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CZESC OGOLNA
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z:

o Zewngtrzne sieci telekomunikacyjne

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 2.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét telekomunikacyjnych w czasie budowy i
obejmuja;
e wykonywanie kanalizacji telekomunikacyjnej,
uktadanie kabli w kanalizacji telkomunikacyjnej,
wykonanie badan i pomiaréw,
wykonanie wszelkich robt pomocniczych potrzebnych do wykonania w/w prac,
kompletacje wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania w/w prac.

Niezaleznie od postanowien, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych
beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ catosciowo uwzgledniajac zaréwno cze$¢ opisowa jak i rysunkowa projekiu,
specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu ostatecznie wybranego do
realizacji inwestycj.

Niezaleznie od stopnia szczegGtowosci opisu instalacji w projekcie, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzenr i materiatéw wedtug niniejszego dokumentu, opisu technicznego oraz rysunkdw
dokumentacji projektowe;.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zamowien Publicznych,
niektore rozwigzania projektowe moga by¢ uszczegdtowione dopiero po zatwierdzeniu materiatu do wbudowania przez
Inwestora.

W zalezno$ci od wyboru nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania rysunkow montazowych lub warsztatowych w
przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktorych niemozliwe jest wykonanie szczegtowych rysunkéw wykonawczych
bez bezpo$redniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np.
z rozwigzan technologicznych producenta.’

Okreslenia podstawowe

Rurociag kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach oraz zasobnikow ztaczowych
uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli $wiattowodowych.

Ztaczka rurowa — element osprzetu stuzacy do szczelnego potaczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych
budowana jest kanalizacja pierwotna, wtdrna lub rurociag kablowy.
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Zasobnik ztaczowy —pojemnik stanowigcy ostone ochronng dla ziacza kabla $wiattowodowego i jego zapasdw,
umieszczany bezposrednio w ziemi.

Ztacze kabla $wiattowodowego — miejsce trwatego potaczenia odcinkow instalacyjnych kabli Swiattowodowych przy
zastosowaniu kompletnej ostony (mufy kablowej) ztaczowe;.

Kabel Swiattowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w kanalizacji pierwotnej,
wtornej lub w rurociggach kablowych stuzacy do przesytu informaciji stosowng metoda.

Kabel $wiattowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do ukfadania w obiektach i kanalizacji
pierwotnej, wtdrnej, rurociggach kablowych z powltokg bezhalogenowa nierozprzestrzeniajaca ptomieni.

Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzaca do przesytania informacji, sygnatéw, a jednoczes$nie
posiadajacy odpowiednig wytrwato§¢ mechaniczng, izolacyjnoS¢ wewnetrzng i zewnetrzng, mogacy wystepowac w
réznych $rodowiskach.

Laczniki telekomunikacyjne — dla instalacji miedzianych umozliwiajg potaczenie dwadch lub trzech przewodow o
zupetnie réznych $Srednicach zachowujac przy tym najmniejsze wymiary.
Puszki i skrzynki kablowe — wykonane jako:

obudowa zakoriczen kablowych przeznaczona do instalacji faczéwek i zabezpieczen stanowigcych zakoriczenie kabli
telekomunikacyjnych w sieciach miejscowych

przetacznica do zakoriczenia dwoch kabli $wiattowodowych ztgczami  stykowymi oraz krosowania tordw
$wiattowodowych

Mufa lub osftona kablowa — kompletny zestaw osprzetu do potaczenia dwdch (lub wiekszej liczby) odcinkow
instalacyjnych kabli $wiattowodowych.

Uszczelki koricow rur — zespdt elementdw stuzacych do uszczelniania rur kanalizacji kablowej wraz z utozonymi w nich
kablami lub rurami kanalizacji wtérnej, rur kanalizacji wtornej i rurociggdw kablowych wraz z utozonymi w nich kablami,
a takze do uszczelniania wszystkich rodzajow rur pustych.

Tasma ostrzegawcza — tadma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomaranczowym z napisem UWAGA! KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY uktadana nad rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu
$wiattowodowym.

Markery — markery kulowe z systemem samo poziomowania w kolorze pomarariczowym i czestotliwosci 101,4 kHz
przewidzianych dla lokalizacji elementdw infrastruktury telekomunikacyjne;.

Stupek oznaczeniowo-pomiarowy — stupek betonowy stuzacy do oznaczania w terenie trasy kabla
telekomunikacyjnego jej punktéw charakterystycznych (np.. zasobnikdw ztgczowych, miejsca potgczen
poszczegoinych odcinkdw rur rurociggu kablowego.

Kabel sygnalizacyjno-lokalizacyjny — kabel przeznaczony do celéw lokalizacyjnych i ewentualnego nadzoru
studni kablowych.

Zasobnik zapasow kabla — konstrukcja zamknigta lub otwarta stanowiaca miejsce, w ktérym zamontowano zapasy
kabla $wiattowodowego.

Przetacznica $wiattowodowa (pachpanel) — urzadzenie umozliwiajace przetaczanie $wiattowodéw oraz dotgczanie do
nich kabli $wiattowodowych, montowane na kazdym koricu linii optotelekomunikacyjnej.

Kabel $wiattowodowy (OTK) liniowy — kabel zastosowany do budowy linii kablowej w kanalizacji wtornej lub w
rurociggach kablowych, poza terenem budynkdw / obiektdw.

Kabel Swiattowodowy (OTK) stacyjny — kabel zastosowany do budowy linii kablowej w budynkach i obiektach, o
powtoce z materiatu trudnopalnego, bezhalogenowego.

Odcinek fabrykacyjny (instalacyjny) kabla $wiattowodowego — odcinek kabla S$wiattowodowego zamoéwiony u
producenta o dtugosci zgodnej z dtugoscig przewidziang w dokumentacji projektowe;.

Pigtail — krétki odcinek jednowtéknowego kabla zakoriczony tylko z jednego kofica wtykiem
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Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekaze Dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje

projektowa;
A - dostarczong przez Zamawiajacego,

B - sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i zawierajaca;

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,0goInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i SST.

WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq projektowa lub SST i
majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koricowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wymagane, tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, zapory, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych, wygody spotecznosci i innych.
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Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje magazynow i sktadowisk

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedq miaty aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaC zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organéw administracji pafistwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzyte spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii.

Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z
nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw (ponadnormatywnych) i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Szczegoty zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Planie Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (BIOZ) .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru korncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Dokumentacje robét budowlanych i instalacyjnych stanowia;
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- Projekt Budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462, z pdzniejszymi zmianami) dla przedmiotu zamdwienia, dla ktdérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z
pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129),

- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953 z p6zn. zm.),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994r. . - tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 881,
tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobéw,

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.19%r. -
tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.)

- oSwiadczenie Kierownika Budowy odno$nie wbudowania materiatow spetniajacych wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych Roboty
nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawig Inspektorowi nadzoru szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego Zzrodta pozyskiwania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci.

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisdw
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskq
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
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- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym
przez Komisjg Europejska,

- oznakowat znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany".

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjq projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym ich
wbudowania w obiekcie budowlanym.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materiatéw i wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogdine lub szczeg6towe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
ST,

- sq wiasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Roboty i materiaty budowlane ujete w zaakceptowanych
przez Zamawiajacego projektach technicznych lub w specyfikacjach traktuje si¢ jako wiasciwe do zastosowania przez
Wykonawce. Roboty lub materiaty nieujete w w/w opracowaniach podlegajg uzgodnieniu miedzy Wykonawca, a
Zamawiajacym (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta. Sprzet
oraz osprzet pomocniczy nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw ewentualnie przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacii projektowe;.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
- a — spetniania tych samych lub wyzszych wiasciwos$ci technicznych,

- b - przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzen wraz z kompletem instalacji
(elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych) umozliwiajacych podtaczenie urzadzenia do wewnetrznych instalacji
oraz elementdbw montazowych oraz maskujgcych elementy instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementow
ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne dziatanie.

Wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kanalizacja jest elementem sieciowej infrastruktury telekomunikacyjnej i stuzy do zaciggania $wiattowodéw. Wraz z
zespotem rur ostonowych, studni kablowych, zasobnikdw liniowych, a takze osprzetu w postaci kolan, odgatezien,
ztaczek, uchwytdw, pokryw oraz innych elementow i akcesoriow, stanowi kompletny system stuzacy do budowy
nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych.

Kanalizacja kablowa powinna spetia¢ nastepujace wymagania techniczne:

a) powinna zapewnia¢ fatwo$¢. zaciggania i wyciggania kabli, umozliwiajacq szybka budowe i
przebudowe linii kablowych bez wykonywania robét ziemnych,

b) powinna by¢ odporna na korozje

C) powinna zapewnia¢ ochrong przed zagrozeniami mechanicznymi, chemicznymi i innymi, oraz stanowi¢
zabezpieczenie dla struktury kabla Swiattowodowego i miedzianego

d) powinna zapewniaé trwato$¢ co najmniej 30 lat,

e) powinna by¢ przystosowana do umieszczania w niej kabli $wiattowodowych i miedzianych,

f) powinna zapewnia¢ 100% szczelno$¢ na catej dugosci rurociagu,

g) powinna zapewnia¢ zabezpieczenie kabli przed dostepem osdéb nieuprawnionych.

Elementy kanalizacji telekomunikacyjnej:

Studnia SKO-2(g-gteboka) wraz wyposazeniem

Parametry techniczne i funkcjonalnos¢:

- budowy kanalizacji teletechnicznej 2 do 3-otworowej dla rur o $rednicy @ 110mm,
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- mozliwe 2-stronne odgatezienia kanalizacii,

- korpus studni w postaci monolitycznej z osobnym dnem w postaci ptyty dennej, ze zbrojonego betonu klasy C30/37,

- korpus ze zbrojonego betonu klasy C30/37, plyta denna, rama stalowa obetonowana, pokrywa/pokrywy stalowe
wypetnione betonem,

- rury wsporcze, uchwyty/wsporniki 2-kablowe, osadnik.

- wymiary zewnetrzne studni SKO-2(g) : 140 cm (dt) x 95 cm (szer) x 99 cm (wys)

- wymiary wewnetrzne studni SKO-2(g) : 126 cm (dt) x 81 cm (szer) x 88 cm (wys)

Studia SKO-2p (p-ptytka) wraz wyposazeniem

Parametry techniczne i funkcjonalnos¢:

- budowy kanalizaciji teletechnicznej 2 do 3-otworowej dla rur o $rednicy @ 110mm,
- mozliwe 2-stronne odgatezienia kanalizacji,

- korpus studni w postaci monolitycznej z osobnym dnem w postaci plyty dennej,

- korpus ze zbrojonego betonu klasy C30/37,

- ptyta denna,

- rama stalowa obetonowana,

- pokrywa/pokrywy stalowe wypetnione betonem,

- rury wsporcze, uchwyty/wsporniki 2-kablowe, osadnik.

- wymiary zewnetrzne studni SKO-2(p) : 140 cm (dt) x 95 cm (szer) x 90 cm (wys)
- wymiary wewnetrzne studni SKO-2(p) : 126 cm (dt) x 81 cm (szer) x 72 cm (wys)

Studnia SKR-1 wraz wyposazeniem

Parametry techniczne i funkcjonalnos¢:

- budowy kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej dla rur o Srednicy g 110mm,

- korpus studni dwudzielny, ze zbrojonego betonu klasy C30/37,

- rama stalowa obetonowana,

- pokrywa/pokrywy stalowe wypetnione betonem,

- rury wsporcze, uchwyty/wsporniki 2-kablowe, osadnik.

- wymiary zewnetrzne studni kablowej SKR-1 (2) : 116 cm (d) x 71 cm (szer) x 78 cm (wys)
- wymiary wewnetrzne studni kablowej SKR-1 (2) : 102 cm (dt) x 57 cm (szer) x 71 cm (wys)

Rama i pokrywa ciezka klasa B125i D400

Parametry techniczne i funkcjonalnos¢:
- elementy ze zbrojonego betonu klasy C30/37,
- klasa obcigzenia B125 ramy ciezkiej - dopuszczalne obcigzenie statyczne do 12,5T,

- klasa obcigzenia D400 ramy ciezkiej - dopuszczalne obcigzenie statyczne do 40T.
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Rura ostonowa gtadka przepustowa, kielichowa RHDPE110/6,3

Parametry techniczne i funkcjonalnos¢:

- rura gtadka sztywna

- $rednica zewnetrzna: 110 mm,

- grubo$¢ Scianki: 6,3 mm,

- materiat: HDPE

- zakres temperatur (tfransport, instalacja, eksploatacja): -25 °C + 90°C

- odporno$¢ na sciskanie: min. 750N

Rura ostonowa dwudzielna

Parametry techniczne i funkcjonalnos¢:

- materiat: polietylen

- grubo$¢ Sciany: 6 mm

- model/ksztatt/forma: gtadka zewnetrznie i wewnetrznie
- Srednica wewnetrzna: 110 mm

- Srednica zewnetrzna: 122 mm

Kabel XzTKMX pw
Parametry techniczne i funkcjonalnos¢:

- rodzaj kabla: Kabel telekomunikacyjny

- min. promien giecia potaczenia na state: 10 x @
- temperatura pracy:

- Instalacja na state: -40°C do 70°C

- asymetria pojemnosci miedzy torami macierzystymi k1 (max):
500 pF/500m - zyty 0,5mm i 0,6mm
300 pF/500m - zyty 0,8mm.

- warunki ukfadania: Uktadanie bezpo$rednio w ziemi, zewnetrzny

min. temperatura uktadania: -10°C

odporno$¢ srodowiskowa: odpornos¢ UV

- Konstrukcja kabla:

- materiat zyly: zyty miedziane

- konstrukcja o$rodka: kabel parowany / trojki / czworki

- zapora przeciwwilgociowa
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Kabel Swiattowodowy - ZW-(NV)OTKtsdD

Parametry techniczne i funkcjonalnos¢:

- kabel zewnetrzno-wewnetrzny (ZW), z dwuwarstwowa powlokg bezhalogenowa-poliamidowa (NV) (tworzywo
bezhalogenowe na zewnarz), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luzna tuba), z suchym uszczelnieniem osrodka
(ts), catkowicie dielektryczny (d), ze wzmocnieniem z wiokien aramidowych na osrodku (D)

- centralny element wytrzymato$ciowy: dielektryczny pret FRP w powtoce z polietylenu

- wiokna: Jednomodowe (J)Jednomodowe z niezerowa przesuniety dyspersjg (Jn)Wielomodowe (G/50)Wielomodowe
(G/62,5)

- tuba luzna ze $wiattowodami wypetniona zelem tiksotropowym,

- oSrodek kabla: tuba lub tuby i wktadki skrecone wokot centralnego elementu wytrzymatoSciowego; oSrodek sktada sie
26, 8,12, 18 lub 24 elementow,

- uszczelnienie osrodka: suche,
- wzmocnienie: przedza aramidowa,
- powtoka dwuwarstwowa czarna bezhalogenowo-poliamidowa (NV) — tworzywo bezhalogenowe na zewnatrz,
- odporny na gryzonie,
- odporny
- zakres temperatur:
- transportu i przechowywania: -40°C ~ 70°C
- instalacji: -15°C ~ 60°C
- pracy: -40°C ~ 60°C

Zastosowanie:

- w teleinformatycznych sieciach dalekosieznych, rozlegtych i lokalnych, w kazdej konfiguracji przestrzennej
- do uktadania w pomieszczeniach zamknietych,

- do ukfadania w tunelach: kolejowych, drogowych, w szybach kopaln,

- do uktadania na zewnetrznych Scianach budynkéw,

- kable wzmacniane moga by¢ podwieszane poziomo i pionowo.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot telekomunikacyjnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu (w zalezno$ci od zakresu i technologii robdt gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robét).

Przy mechanicznym wykonywaniu robét roboty instalacyjne prowadzone bedg przy uzyciu sprzetu typu:
- elektronarzedzia,

- mierniki parametrow sieci,

- reflektometry,

TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢
materiatdw do montazu. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy instalacji wewnetrznej powinien wykazaC sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego,

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Oqgdine zasady prowadzenia robdt ziemnych

Prowadzenie jakichkolwiek robot ziemnych musi zostaC poprzedzone wytyczeniem trasy w terenie. Wykonywac je
muszg uprawnione stuzby geodezyjne na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowe] (projekt
budowlany). Na wytyczonej trasie wszystkie jej elementy powinny by¢ usytuowane zgodnie z projektem budowlanym.
Nalezy odpowiednio skoordynowa¢ termin wytyczenia linii tak, aby paliki lub inne znaki wyznaczajace trase nie ulegty
zniszczeniu. Wykop dla rur powinien by¢ wykonywany jednorazowo na catym odcinku obejmujacym dwie sasiednie
studnie kablowe. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania dotyczace koniecznej gtebokosci
oraz szeroko$ci, z zachowaniem pochytosci Scian wykopdw. Pracownicy zatrudnieni przy wykopach nie powinni
pozostawia¢ w Scianach wykopu kamieni i wystajacych bryt, ktdére mogtyby grozi¢ obsunieciem. Przed utozeniem rur
dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem wg wymagan projektowych, oczyszczone z kamieni
i innych przedmiotow, wyréwnane w miejscach po gtazach, fundamentach, grubych korzeniach itp. i ubite.

Prace ziemne

Gteboko$¢ utozenia rur kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do
gornej powierzchni rur wynosito 0,7 m, a pod drogami 1,2 m.

Roboty ziemne w poblizu obcego uzbrojenia terenu i drzew moga byé prowadzone tylko sposobem recznym. Sciany
wykopow zwykle nie wymagajg umocnien (wykopy o $cianach pionowych do gtebokosci nie wiekszej niz 1,0 m). W
gruntach o naturalnej wilgotnosci w gruntach nasypowych, piaszczystych i zwirowych mozna wykonywaé bez
umacniania scian. Powinny by¢ one jednak nachylone pod odpowiednim katem w zaleznosci od kategorii gruntu, jak to
wynika z wymiarow wykonywania rowéw kablowych.

Kanalizacja powinna na odcinkach miedzy sasiednimi obiektami przebiega¢ prostoliniowo. W uzasadnionych
technicznie wypadkach przebiegi rur (ze wzgledu na uzbrojenie terenu lub istniejacq zielen) odchylaja sie od przebiegu
prostoliniowego, jednak promien wygiecia rur nie powinien by¢ mniejszy niz 6 m. W sytuacjach szczegolinie trudnych
terenowo dopuszcza sig sporadycznie promien wygiecia nie mniejszy niz 2 m.

Studnie posadowi¢ w wykopie z wyréwnanym dnem za pomocg podsypki piaskowo-zwirowej o grubosci 30 cm
utatwiajacej odwodnienie studni. Podsypke nalezy wyréwnac i zagesci¢. Po utozeniu w dnie wykopu studni kablowej
pozostatg do wypetnienia przestrzen wykopu nalezy wypetni¢ piaskiem warstwami po ok. 30 cm.

Poszczegolne warstwy nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganej gestosci gruntu. Studnie kablowe projektuje sie
wyposazy¢ w osprzet dodatkowy taki jak rury wsporcze.

Rury wsporcze powinny by¢ rozmieszczone wzdtuz Scian komory studni tak, by umozliwiaty prowadzenie kabli z
zachowaniem wymaganych promieni giecia oraz fatwe mocowanie kabli i zlaczy. Zabezpieczenie studni przed
ingerencjg 0séb nieuprawnionych powinno zawiera¢ zamek lub ktodke zgodnie z wymogami operatora sieci. Otwory
rur wprowadzonych do studni powinny by¢ za$lepione (uszczelnione) w taki sposdb, aby nie mogto nastapi¢ zamulenie
rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni lub odwrotnie.

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywe i rame dostosowane do wymogdéw wytrzymatosciowych nawierzchni.
Rzedng utozenia pokryw studni kablowej dostosowac do rzednej projektowanej nawierzchni. Uszczelnienia powinny
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uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ do ciggoéw kanalizacji i rurociggéw wszelkich zanieczyszczen statych i ptynnych w
normalnych warunkach budowy i eksploataciji. Miejsca wprowadzenia rur kanalizacji w gardta studni nalezy uszczelnié
w sposéb trwaty przez obmurowanie. Wloty pustej rur zabezpieczy¢ korkiem styropianowym. Po wprowadzeniu kabli
otwory zabezpieczy¢ piankg poliuretanowa z zastosowaniem przektadek zapobiegajacych nieréwnomiernemu i
nadmiernemu rozprowadzeniu pianki.

Zasady bezpieczenstwa przy prowadzeniu robét ziemnych

Roboty ziemne w poblizu linii kablowych elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, gazociggéw i innych
rurociggdw do przesytania cieczy lub gazéw oraz w poblizu innych urzadzen podziemnych powinny by¢ prowadzone
tylko pod bezposrednim nadzorem kierownika robét. W tych wypadkach uzywanie miotdw pneumatycznych itp.
narzedzi dopuszcza sie tylko do zrywania nawierzchni.

Kierownik robot, jest zobowigzany, przed rozpoczeciem rob6t do przeprowadzenia instruktazu dla wszystkich
pracownikdw, o warunkach wykonywania robét, a takze powinien uzgodni¢ z nimi na podstawie dokumentacji i w
terenie miejsca zblizen i skrzyzowan z istniejacymi instalacjami uzbrojenia terenowego, wyznaczy¢ granice, w ktorych
roboty nalezy prowadzi¢ szczegolnie ostroznie i gdzie dopuszcza sie uzycie fomow, kiloféw, miotéw pneumatycznych
itp. Wskazane jest tez wykonywanie przekopéw kontrolnych oraz uzywanie przyrzadéw elektronicznych do doktadnej
lokalizacji urzadzen podziemnych.

Dla doktadnego zlokalizowania obiektu, z ktorym bedzie sie krzyzowat réw kablowy, nalezy wykona¢ przekop o
dtugosci 1 m wzdtuz osi przysztego rowu kablowego. Je$li urzadzenie podziemne, przebiega rownolegle do rowu
kablowego, to przekop kontrolny powinien by¢ wykonany prostopadle do osi rowu, o szeroko$ci przekraczajacej
szeroko$¢ obiektu po 30 ¢cm z kazdej jego strony. Przy wykonywaniu przekopéw kontrolnych réwniez nalezy
ograniczy¢ uzywanie tomow, kilofow, miotow pneumatycznych itp.

Wykopy kontrolne powinny by¢ wykonywane przy obecnosci przedstawicieli uzytkownikow odpowiednich urzadzen
podziemnych, tj. tych uzytkownikow, z ktdérymi bylty uzgodnione warunki zblizenia lub skrzyzowania budowanej linii
telekomunikacyjnej.

W miejscach, gdzie zostaty ujawnione nie zidentyfikowane w dokumentaciji urzadzenia podziemne, nalezy natychmiast
przerwac roboty, zabezpieczy¢ odkryte urzadzenie, zawiadomi¢ stuzby eksploatacyjne tego obiektu i zaprojektowaé
sposdb skrzyzowania rurociggu kablowego z tymi urzadzeniami.

W wypadku nieumysinego uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego kierownik robot jest zobowigzany
natychmiast przerwaé roboty, zapewni¢ bezpieczenstwo pracujacym, zawiadomi¢ przetozonego oraz odpowiednie
stuzby uzytkownika urzadzenia. W razie stwierdzenia obecnosci w wykopie niebezpiecznego gazu prace nalezy
natychmiast przerwac, wykop opusci¢, a robotnikéw usuna¢ ze strefy niebezpiecznej. Odcinek nalezy zabezpieczyé
barierami i zglosi¢ ten fakt stuzbom eksploatacyjnym gazownictwa. Wznowienie rob6t moze nastapi¢ tylko po
usunieciu ewentualnej awarii i stwierdzeniu zanikniecia gazu.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dotyczacymi budowy sieci przy
$cistym przestrzeganiu przepiséw BHP.

Skrzyzowania z innymi urzgdzeniami

Po zdjeciu nawierzchni mozna przystapi¢ do wykonania wtasciwego wykopu. W pierwszej kolejnosci nalezy odkry¢
miejsca, gdzie kanalizacja kablowa bedzie krzyzowac si¢ z innymi obiektami uzbrojenia terenowego, w celu unikniecia
przypadkowego uszkodzenia tych obiektéw w trakcie wykonywania wykopdw. Roboty przy odstanianiu takich obiektow
powinny by¢ wykonywane recznie, tylko przy uzyciu topat, a w okresie zimowym po sztucznym ogrzaniu ziemi. Przed
rozpoczeciem robdt wskazane jest sprawdzenie trasy wytyczonego wykopu przy pomocy wykrywacza metali. Ma to na
celu ujawnienie ewentualnych urzadzen (metalowych) nie wykazanych w dokumentacji.
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Realizacja robot w miejscach zblizen i skrzyzowan linii z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego powinna
odbywac sie po odpowiednim powiadomieniu, za zgodg i pod nadzorem uzytkownikéw tych urzadzen.

Wykonane i zakoriczone roboty przy zblizeniach i skrzyzowaniach powinny by¢ odebrane przez uzytkownikow
uzbrojenia terenowego na podstawie protokotu odbioru albo tez prawidtowe wykonanie robdt powinno byé
potwierdzone odpowiednim zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez upowaznionych przedstawicieli
uzytkownikéw urzadzen uzbrojenia terenowego.

Zasypywanie wykopow

Wykopy nalezy zasypywa¢ po utozeniu catego odcinka rur miedzy dwoma obiektami po dokonaniu geodezyjnego ich
wytyczenia. Rury nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubo$ci co najmniej 5 ¢cm, a nastepnie
warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 20 cm, przy czym ziemia z tej warstwy nie moze zawiera¢
gruzu i kamieni o $rednicy (frakcji) powyzej 5cm. Przy uktadaniu ww. warstw, kazda z nich nalezy lekko ubic,
polewajac wodg, w celu wypetnienia szczelin. Nastepnie nalezy zasypywaé wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20
cm, ubijanymi mechanicznie. Wypetnienie do poziomu gruntu moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego na miejscu,
przy czym nie powinien on zawiera¢ wiecej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm. Celem unikniecia osiadania gruntu
w przysziosci materiat ten winien by¢ zageszczony, przy uzyciu np. ubijaka spalinowego (stopy wibracyjnej) do stopnia
zageszczenia 0,95 1 0,98. Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ badany stosownie do wymagan administracii
terenowej. Urobek pozostaty po zasypaniu wykopéw powinien by¢ wywieziony w wyznaczone miejsce. W trakcie
zasypywania wykopdw nalezy pamieta¢ o umieszczeniu tasmy ostrzegawczej w potowie gteboko$ci wykopu.

Z1facza na kablach miedzianych

Ztacza na kablach o izolacji zyt z tworzyw termoplastycznych i o powtokach z tworzyw termoplastycznych powinny by¢
wykonywane wg instrukcji technologicznych przy zachowaniu ponizszych postanowien. Ztgcza powinny by¢ tak
umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych jak réwniez konserwacyjnych. Sposéb i
doktadnos¢ montazu powinny umozliwia¢ utrzymanie szczelno$ci oraz uzyskanie wymaganych parametrow
elektrycznych lini. W zmontowanych liniach tory o liczbie nie mniejszej od znamionowej nie powinny wykazywac
przerw zyt oraz zwar¢ miedzy nimi i powtokg lub ekranem (zaporg przeciwwilgociowa). Sposob i wykonanie montazu
powinny zapewnia¢ zachowanie ciggto$ci ekranu zmontowanej linii. Ekran powinien by¢ w punktach zakoriczenia linii
wyprowadzony i uziemiony

Ostony ztaczowe, i taczéwki kablowe powinny by¢é dostosowane do typu kabla, $rednic i liczby zyt oraz $rednicy
zewnetrznej kabla, jak rowniez warunkéw Srodowiska po zainstalowaniu. WiasnoSci oston i taczowek kablowych
powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy ZN-OPL-031/11 , ZN-OPL-032/05, ZN-OPL-033/05. Ostony ztaczy
wykonywane metodami z uzyciem oston termokurczliwych wzmocnionych Il generacji powinny uniemozliwiaé
przenikanie pary wodnej i wody do ztacza i kabla, a takze stanowi¢ zabezpieczenie mechaniczne.

Rezystancja torébw w telefonicznych sieciach miejscowych przy odtgczonym wyposazeniu nie powinna
przekracza¢ warto$ci podanych w ZN-OPL-029/96. Pojemno$¢ skuteczna toréw w telefonicznych sieciach
miejscowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami ww. normy. Rezystancja izolacji kazdej zyty w linii kablowej (tacznie
z zakonczeniami) powinna by¢ nie mniejsza od warto$ci okreslanej w normie ZN-OPL-029/96.
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Zacigqganie kabli optotelekomunikacyjnych do kanalizaciji

Zaciggane do kanalizacji kable optotelekomunikacyjne nie mogg by¢ poddawane nadmiernym sitom rozciagajacym i
zagieciom. Promien giecia kabli nie powinien by¢ mniejszy niz 20 Srednic zewnetrznych kabla. Jednak jesli na kabel
dziata jednoczes$nie sita rozciagajaca, dopuszczalny promien giecia nie moze by¢ mniejszy niz 24 srednice zewnetrzne
kabla.

Zacigganie kabli optotelekomunikacyjnych przeprowadza sie':

- za pomoc specjalnych wciggarek mechanicznych ze statg kontrolg sity naciggu i z zastosowaniem ptynéw
poslizgowych i rolkowania w miejscach zmian kierunku trasy,

- recznie, ale tylko w wyjgtkowych przypadkach, gdyz nie mozna zapewni¢ réwnomiernego
ciagniecia kabla; mogg wystapi€ szarpniecia z sitg niebezpieczng dla kabla; réwniez tu stosuje sie
wszystkie zabiegi fagodzace tarcie i zginanie kabla, za pomocg sprezonego powietrza z uzyciem
elastycznego tloczka, do ktérego mocuje sie zaciggany kabel; pod dziataniem powietrza ttoczek zacigga
kabel do rurociggu; tu stosuje sie wszystkie mozliwe zabiegi zmniejszajace tarcie kabla w rurach,

- za pomocg duzego strumienia powietrza, do szczelnego rurociggu podawany jest kabel i jest on
"niesiony" w rurociggu duzym strumieniem powietrza (rzedu 5-8 m3/min.), w punktach posrednich mozna zastosowac
wspomaganie procesu zaciggania.

Z dotychczasowych do$wiadczen wynika, ze zwlaszcza ta ostatnia metoda jest najbardziej efektywna przy zaciaganiu
dugich odcinkéw kabli. Zapewnia ona najwieksze bezpieczenstwo dla kabla Swiattowodowego i duzg szybkos¢ robét.
Nie wolno dopusci¢ do wystapienia skokowej sity ciagu w trakcie zaciggania. Dopuszczalna sita, z jaka
mozna zacigga¢ kabel powinna by¢ okreslona w warunkach technicznych na dany typ kabla. Sita ta, przy
zacigganiu mechanicznym, nie powinna przekracza¢ wartosci rownej ciezarowi 1 km zacigganego kabla.

Przy zacigganiu recznym powinna by¢ mniejsza; orientacyjnie mozna przyja¢, ze warto$C ta nie powinna
by¢ wieksza niz 100 kG (. ok. 1000 N) przy zacigganiu mechanicznym, a 30 kG (ok. 300 N) przy
koniecznosci zaciggania recznego. W istniejacej kanalizacji dla kabli OTK nalezy wybiera¢ otwory usytuowane w
poblizu $cian studnii w $rodkowej warstwie otwordw.

W studniach kablowych, w ktérych nie wykonuje sie zlaczy, nalezy zachowaé ciggtos¢ rur kanalizacji, a tam gdzie byty
przeciete, taczy¢ je dopiero po =zaciggnieci u do nich kabli. taczenie rur powinno byé szczelne;
Rury kanalizacji wraz z zainstalowanymi w nich kablami powinny by¢ odpowiednio wygiete tagodnymi tukami i
przymocowane do $cian studni, a tam gdzie to niemozliwe, ewentualnie do sufitu studni, w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami przy innych pracach w studni. Laczenie i odgatezianie kabli nalezy wykonywaé¢ w studniach
kablowych.

Przy zlaczach nalezy pozostawi¢ zapasy kabli, umozliwiajagce swobodne wyniesienie koncéw kabla na
zewnafrz studni i wykonanie ztgcza i pomiarébw w samochodzie. Zapasy te powinny wynosi¢ po okoto 15
m z kazdej strony ztacza. W diugo$ci tej zawarto niewielkie zapasy kabli jako rezerwy dla ewentualnej naprawy ztgcza.
Zapasy kabli w studni nalezy zwing¢ w petle (najlepiej na szablonie) na stelaz zapasu kabla liniowego,
starannie zabezpieczajac przed uszkodzeniami przez umieszczenie zapasu wraz ze ztgczem w takim
miejscu i w taki sposob, aby mozliwe byto fatwe ponowne ich wyjecie ze studni na zewnatrz. Zapas kabla
wraz ze ztaczem nalezy umiescié pionowo na $cianie studni, zamocowal ftrwale na $cianie studni.

taczenie i odgatezianie kabli w liniach budowanych w kanalizacji kablowej nalezy wykonywac
w studniach kablowych. W liniach, w ktdrych kable uktadane sg w rurociggach kablowych, ztacza kablowe nalezy
umieszcza¢ w zasobnikach ztaczowych wedtug ZN-15/0PL-014. Kable powinny by¢ taczone w ostonach ztaczowych.
Przy kazdym ztaczu nalezy pozostawiC zapasy widkien Swiattowodowych, umieszczone w kasetach spawdw, o
dtugosci po okoto 1,5 m po obu stronach potaczenia, jako rezerwy na wypadek konieczno$ci naprawy potaczenia.

Swiattowody powinny byé taczone przez spawanie. Nalezy zwrdcié uwage na to, aby proces spawania przebiegat w
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atmosferze suchego powietrza. Osprzet do faczenia $wiattowodéw powinien by¢ dostosowany do typu taczonego
$wiattowodu. W przypadku usuwania awarii dopuszcza sie taczenie widkien przy zastosowaniu tgcznikow
nieroztacznych lub roztacznych. Kazde ztacze kabla OTK powinno by¢ zaopatrzone w woreczek ze $Swiezo
wysuszonym barwionym zelem krzemionkowym, pochtaniajacym wilgo¢, gromadzaca sie w ostonie ztgczowej podczas
montazu i wieloletniej eksploatacii linii.

Ttumienno$¢ potgczen Swiattowoddw

Potaczenia $wiattowodéw jednomodowych powinny byé tak wykonane, aby ich tlumienno$¢ nie
przekroczyta warto$ci: 0,08 dB w przypadku potaczer spawanych przy ilosci ztaczy wiekszej niz 10 w catej linii, 0, 15
dB w przypadku potaczen spawanych przy ilosci ztaczy co najwyzej 10 w catej linii, 0,50 dB w przypadku ztaczek
stacyjnych, roztacznych, przy czym $rednia warto$¢ tej ttumiennosci nie powinna przekracza¢ 0,3 dB. W przypadku
potagczen spawanych dopuszcza sie maksymalng warto$¢ ttumiennosci potaczenia 0,3 dB, jesli 3 préby spawania nie
pozwolity na uzyskanie wartosci 0,15 dB. Tlumienno$¢ potaczen spawanych $Swiattowodow wielomodowych nie
powinna by¢ wieksza niz 0,3 dB. Ttumienno$¢ odbiciowa ztaczek $wiattowodowych nie powinna by¢ mniejsza niz 35
dB.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Metodologii Robét,
w ktorej zostanie zawarty oddzielny rozdziat dotyczacy PZT oraz zostanie przedstawiony zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci winien zawierac:

a) czes¢ 0going opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,- wyposazenie w
sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru.

b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
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- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw
robot.

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST, normach (m.in. PN-E-04700:1998;
PN-HD 60364-6:2016-07, ISO 11801, EN173, normy zaktadowe TPSA) i Warunkach Zamawiajacego. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali z Wykonawcg, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopuéci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzone zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Dokumenty powigzane:

- Projekty Budowlane, Wykonawcze, Plany koordynacyjne,

- Wymogi Zamawiajacego,

- Aktualnie obowigzujace normy,

- Plan Badan i Kontrali,

- Specyfikacje Techniczne,

- Instrukcje Montazu.

Kierownik robét jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t w zgodnosci z projektem i specyfikacjq techniczna.
Kierownik robot bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania robét z czestotliwoScig zapewniajacg stwierdzenie, e roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za weryfikacje wykonania prac i zgodno$ci wykonania z
projektem i specyfikacjg techniczna. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, zaopatrzenia, prowadzonych prac lub metod pomiaru.

Kierownik ds. jakosci jest odpowiedzialny za weryfikacje metodologii robét i ich zgodnosci z projektem i specyfikacjq
techniczna.
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Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora nadzoru.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm 1SO 11801 lub EN 50173. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Testowanie systemu okablowania strukturainego

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary testowe wszystkich linii okablowania poziomego zgodnie z
zaleceniami producenta oraz norm.

Jak podaje norma ISO/IEC 118012nd edition nalezy przeprowadzi¢ jeden z testéw:

. test akceptacji potwierdzajacy zgodnos¢ danego okablowania z wybrang klasg, gdy tor transmisyjny jest
zbudowany z komponentéw spetiajacych wymagania danej klasy,

. test zgodnosci potwierdzajacy zgodno$¢ okablowania z okreslong klasa w sytuacii, kiedy jest ono budowane z
réznych, czasami nieznanych komponentdw,

. test odniesienia przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych wykonywany w celu poréwnania wynikow z
tymi uzyskanymi z pomiaréw wykonanych w warunkach polowych. Test umozliwia sprawdzenie parametréw, ktorych
nie da sig zmierzy¢ w warunkach polowych.

Tabele zawierajg wykaz parametréw mierzonych w poszczegélnych rodzajach testow:

Tab. Wykaz parametréw mierzonych w testach systeméw miedzianych.

Parametr Rodzaj testu

Test Test Test

akceptacji zgodnosci odniesienia
Return Loss I N N
Insertion Loss I N N
NEXT I N N
PS NEXT c c C
ACR I N N
ELFEXT I C C
PS ELFEXT I N N
Opdznienie I N N
Rdéznica opdznien I N N
Dtugos¢ kanatu w trakcie badan
Mapa potaczen I I N
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Ciggtos$¢ przewodnikéw, ekranu, N ‘ N ‘ N ‘
zwarcie, otwarte obwody
Gdzie: | - informacyjne, N — wymagane, C — wyliczane z pozostatych parametréw
Tab. Wykaz parametréw mierzonych w systemach swiattowodowych.
Parametr Rodzaj testu
Test Test Test
akceptacji zgodnosci odniesienia
Ttumienie N N N
Szeroko$é pasma MHz x km
Opdznienie I N N
Dtugos¢ C C C
Test poprawnej polaryzacji N N N

Gdzie: | — informacyjne, N — wymagane, C — wyliczane z pozostatych parametréw

Po wykonaniu pomiardw i testdw okablowania nalezy wyniki zamiesci¢ w formie wydrukéw w dokumentacii
powykonawczej.

- sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem — powinny by¢ skontrolowane wszystkie
parametry, ktére przez ogledziny mozna skontrolowac,

- przeprowadzi¢ proby prawidtowego funkcjonowania instalacji, facznie z interfejsami urzadzer pomocniczych i sieci
transmisji, uruchamiajac uzgodniong liczbe ostrzegaczy pozarowych w instalacii.

Dla pozostatych instalacji nalezy stosowa¢ wytyczne zgodnie z DTR producenta i wytycznymi aktualnych norm.

W trakcie odbioru technicznego Wykonawca zobowigzany jest uruchomi¢ system zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa. Z odbioru technicznego nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do cel6w kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robdt z dokumentacijg
projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst jednolity Dz.u. 2004 nr 92 poz. 881)

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst jednolity
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego skierowanej do realizacji dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementow robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbiorédw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow robét,
- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacije o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiarow

.Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3., nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie roboty materialy, urzadzenia, aparaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich ST, zostang
odrzucone.

Jesli materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajagce wymagan zostaty wbudowane lub stosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego wplywu na
jako$¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$c¢.

OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot, lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorficzenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pisSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym”

Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedq przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen poszczegdlnych SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi koncowemu
d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
,Nadrzednym dokumentem regulujagcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomigedzy Wykonawcyg a
Zamawiajacym”
Odbiér robét zanikajacych
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbioér koncowy
Zasady odbioru koncowego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz
jakosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy w formie informacji pisemnej skierowanej do Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjq projektowa i SST.
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W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym”

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, doktadnie odzwierciedlajacg stan faktyczny zrealizowanych
robot,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakoSci
(PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodne
z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- dokumenty zainstalowanych urzadzer i wyposazenia
- instrukcje eksploatacyjne urzadzen i wyposazenia

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig, sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie powyzej.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym
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PRZEPISY POWIAZANE

Ustawy i rozporzadzenia
Zgodnie z wymienionymi w opisie technicznym
Normy

Zgodnie z wymienionymi w opisie technicznym.

UWAGI KONCOWE

Z uwagi na odstep czasu jaki moze uptyna¢ miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystapieniem do wykonywania
robdt, obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktéw prawnych, norm i
przepisow. Powyzsze dotyczy wszystkich ST opracowanych dla danego obiektu budowlanego. Stwierdzone przypadki
dezaktualizacji aktéw prawnych, norm lub przepisow nalezy bezzwtocznie zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z wnioskiem
0 opracowanie zamiennej specyfikacji technicznej. Negatywne skutki realizacji rob6t, w oparciu o zdezaktualizowane
specyfikacje techniczne beda obcigzaty Wykonawce.

Wszelkie ewentualnie wystepujace nazwy wiasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane w projekcie
budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiarach itp.
nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych
wiadciwosci i wymogow zatozonych w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ mozliwos¢
stosowania rozwigzan réwnowaznych, tj. produktow, materiatéw i urzadzen (w oparciu 0 wyroby innych producentow)
pod warunkiem spetnienia okre$lonych wymagan pod wzgledem parametrow technicznych, funkcjonalnych i
uzytkowych wskazanych szczegétowo w niniejszej specyfikaciji technicznej oraz dokumentacii projektowe.
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