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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-S00 WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH - BRANŻA SANITARNA – WYMAGANIA 

OGÓLNE 

1.1 Przedmiot i zakres opracowania ST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem instalacji sanitarnych wewnętrznych (Wentylacji, klimatyzacji, instalacji chłodniczej, ciepła 

technologicznego, centralnego ogrzewania, instalacji Wod-Kan, gazowej) w budynku zintegrowanego bloku 

operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie. 

 Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego przy ul. Wrocławskiej 1-

3, między ulicami: Wrocławską, Odrowąża i Prądnicką. Obszar inwestycji leży w jednostce ewidencyjnej: Krowodrza, 

obręb: 0045, działka nr: 184/11. Na podstawie polecenia służbowego nr 2/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 

19.02.2016 można stwierdzić, że przedmiotowy obszar opracowania nie jest zakwalifikowany od zabudowy 

śródmiejskiej. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków i znajduje się pod opieką 

Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Specyfikacja techniczna wraz z opisami stanowią obowiązującą podstawę opracowania dokumentów 
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót instalacyjnych. 

1.2 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
odbiór robót instalacji wod-kan., centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 
chłodniczych oraz gazowych wymienionych w Projekcie Wykonawczym. 

W zakres Robót Wykonawcy instalacji wchodzi: 

− dostawa i montaż urządzeń wchodzących w skład instalacji, 

− rozładunek wszystkich urządzeń i zabezpieczenie ich na placu budowy, 

− uruchomienie oraz regulacja urządzeń, 

− dostawa i montaż instalacji przewodowej wod-kan., centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, 
wentylacji, klimatyzacji, wody lodowej oraz gazowej, 

− dostawa i montaż podwieszeń, podpór oraz konstrukcji wsporczych pod przewody wod-kan., centralnego 
ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji, klimatyzacji, wody lodowej oraz gazowe, 

− dostawa i wykonanie izolacji przewodów instalacyjnych, 

− wykonanie otworów w ścianach i stropach dla przejścia instalacji [jeżeli takie otwory nie zostały wykonane 
w czasie prac budowlanych] oraz uszczelnienie otworów po zamontowaniu kanałów, 

− uszczelnienie otworów w ścianach stanowiących oddzielenie pożarowe masami o odporności ogniowej 
ściany, 

− dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsporczych pod urządzenia, 

− przeprowadzenie wymaganych prób instalacji, 

− przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, 

− przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 

− wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej oraz przeprowadzenie szkolenia 
personelu użytkownika, 

− opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem 
przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji. 

Szczegółowy zakres robót – w przedmiarze robót. 
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1.3 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

• obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

• budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

• obiekt małej architektury; 

• budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

• budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 

stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia 

dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

• obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

• posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

• tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

• budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

• robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

• urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki. 

• terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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• prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z 

prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

• pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

• dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu – także dziennik montażu. 

• dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

• terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

• obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

• bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

• aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

• właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

• wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

• organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 

z późn. zm.). 

• obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 

tego terenu. 

• opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

• drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 

ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 

zakończeniu. 

• dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie zobowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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• kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

• rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

• laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań 

i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

• materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

• odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 

jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

• poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

• projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 

projektowej. 

• rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

• części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

• ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu 

nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., 

z późn. zm.). 

• inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. 

• instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 

maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
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• istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

• normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 

harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

• przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 

oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

• robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 

wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

• Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 

potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 

się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek 

stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

• Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 

umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji 

robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie 

jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.4 Założenia ogólne i informacje wstępne: 

• Poniższe opracowanie wraz z resztą dokumentacji projektowej, stanowi wytyczne do wykonania i odbioru robót 

budowlanych kompletnych i w pełni funkcjonalnych instalacji zewnętrznych branży sanitarnej dla zapewnienia 

dostaw wody i odprowadzenia ścieków i wód opadowych z terenu Inwestycji.  

• Brak wyszczególnienia jakiegokolwiek elementu czy akcesoriów, który może być zawarty w projekcie 

warsztatowym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby skończoną instalację uznać za kompletną i 

zgodną z założeniami projektowymi, nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku wykonania tych elementów i nie 

stanowi podstawy do rozszerzenia zakresu prac pomiędzy INWESTOREM a WYKONACĄ.  

• Przebieg prób poprawności montażu oraz działania poszczególnych systemów należy uzgodnić z INSPEKTOREM 

NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY SANITARNEJ. 

• Przebieg prób należy udokumentować poprzez sporządzenie protokołu przeprowadzenia próby, fakt ten musi być 

potwierdzony przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO na danym protokole. 

• Wszelkie elementy systemowe należy dobierać i wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta oraz wymaganiami 

projektu. System należy stosować w sposób kompletny, wraz z wymaganymi zabezpieczeniami i akcesoriami. 

Niedopuszczalne jest stosowanie tylko wybranych elementów systemu, zastępowanie wybranych elementów 

nieoryginalnymi czy łączenie elementów z różnych systemów. Proponowane rozwiązania przez WYKONAWCĘ 

muszą uzyskać akceptację INWESTORA, a proponowane przez WYKONAWCĘ rozwiązania zastępcze muszą 

uzyskać akceptację INWESTORA oraz PROJEKTANTA oraz uwzględniać wpływ na inne branże. 
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• Materiały do wbudowania muszą uzyskać akceptację INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO poprzez 

akceptację odpowiedniego wniosku materiałowego. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INSPEKTOR NADZORU może 

uwzględnić wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

• Odbiór materiałów na budowie  od dostawców należy dokumentować za pomocą protokołów umożliwiających 

identyfikację serii dostarczonego materiału. 

• Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji, należy wyjaśnić z autorami opracowania przed 

przystąpieniem do robót. 

• Dokumentację należy rozpatrywać całościowo uwzględniając zarówno cześć opisową jak i rysunkową projektu, 

specyfikacje, przedmiary kosztorysy, inne opracowania branżowe. Przed zamówieniem poszczególnych elementów 

należy sprawdzić kompletność danego rozwiązania i zgodność rozwiązań oferowanych przez danego producenta z 

założeniami projektowymi tak aby spełniały założony cel oraz były kompatybilne z pozostałymi elementami danej 

instalacji. Jeżeli jakiś element został ujęty/opisany tylko w jednym z opracowań dotyczących przedmiotowej 

inwestycji a nie został ujęty w pozostałych opracowaniach należy go wykonać. 

• Nie dopuszcza się łączenia elementów produkowanych przez różnych producentów w obrębie jednego systemu. 

Wyjątek stanowi punkt styku poszczególnych systemów lub miejsca zmiany materiału z jakiego są wykonywane 

dane odcinki instalacji. 

• Z uwagi na tryb postępowania prowadzonego na podstawie Prawa Zamówień Publicznych niektóre rozwiązania 

projektowe mogą być uszczegółowione dopiero po zatwierdzeniu na etapie wykonastwa przez INWESTORA 

konkretnego produktu oferowanego przez różnych producentów. Z tego względu uszczegółowienia w tym zakresie 

stanowią element dostawy realizowanej przez WYKONAWCĘ robót. Tym samym należy uwzględnić konieczność 

wykonania rysunków montażowych lub warsztatowych w przypadku rozwiązań dedykowanych, dla których 

niemożliwe jest wykonanie szczegółowych rysunków wykonawczych bez bezpośredniego wskazania producenta 

lub dostawcy. 

• Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym projekcie należy traktować 

jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i 

wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zastąpienie 

proponowanych rozwiązań (w oparciu o wyroby innych producentów), pod warunkiem spełnienia określonych 

wymagań pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w 

dokumentacji projektowej. 

• Niezależnie od stopnia szczegółowości opisu instalacji w projekcie WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania 

kompletnej i w pełni funkcjonalnej instalacji zgodnie z założeniami projektowymi. Należy uwzględnić konieczność 

wykonywania prób oraz rozruchów poszczególnych instalacji oraz konieczność dostosowania ich po wykonaniu do 

rzeczywistych warunków zaistniałych na budowie. 

• W obowiązku wykonawcy jest dostarczenie kompletnych urządzeń i rozwiązań to znaczy  urządzeń wraz z 

kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umożliwiających podłączenie urządzenia do 

wewnętrznych instalacji oraz elementów montażowych czy maskujących elementy instalacyjne lub wszelkich 

elementów ekranujących jeżeli wymaga tego dane urządzenie i jego sprawne działanie.    

• WYKONAWCA jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej w części rysunkowej oraz opisowej.  
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• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami INSPEKTORA NADZORU. 

• Wszelkie próby i regulacje instalacji stanowią element kosztu jej wykonania i są elementem koniecznym do 

wykonania tym samy nie może być żądana za nie dodatkowa opłata przez WYKONAWCĘ. 

• WYKONAWCA robót sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami INSPEKTORA NADZORU. 

• WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

INSPEKTORA NADZORU. 

• WYKONAWCA powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejętność 

czytania Dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, 

przyrządy pomiarowe, oprogramowania itp. 

• Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 

także trwałości eksploatacyjnej. 

• Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez INSPEKTORA NADZORU nie zwalnia 

WYKONAWCY od odpowiedzialności za ich dokładność. 

• Parametry techniczne urządzeń i materiałów według opisu technicznego oraz rysunków dokumentacji projektowej. 

• W zależności od wyboru należy uwzględnić konieczność wykonania rysunków montażowych lub warsztatowych w 

przypadku rozwiązań dedykowanych, dla których niemożliwe jest wykonanie szczegółowych rysunków 

wykonawczych bez bezpośredniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwiązań 

systemowych wynikających np. z rozwiązań technologicznych producenta. 

WYKONAWCA robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, SST i poleceniami INSPEKTORA NADZORU. Polecenia INSPEKTORA NADZORU będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez WYKONAWCĘ, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie WYKONAWCA. 

1.5 Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem robót budowlanych jest budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych w nowo projektowanych budynkach 

SOR oraz Portierni:  

• budowa wewnętrznych instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji; 

• budowa wewnętrznej instalacji wody hydrantowej; 

• budowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; 

• budowa wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej podciśnieniowej; 

• budowa wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej grawitacyjnej; 

• budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wody lodowej; 

• budowa wewnętrznej instalacji klimatyzacji opartej na freonie; 

• budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej; 
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• budowa węzła ciepła, węzłów chłodu 

1.6 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych 
obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Wraz z placem budowy Inspektor przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza do mediów. 

Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.7 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 

• sporządzoną przez Wykonawcę i zawierającą: 

o Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 

o Plan BHP 

o Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora 

o Dokumentacja powykonawczą 

o Dokumentację do odbiorów branżowych i końcowego 

1.8 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 

tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 

skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
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1.9 Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.10 Organizacja pracy na budowie 

 Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń właściwych 

jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji 

budowlanych. 

 Jednostką wykonawczą robót instalacyjnych na budowie jest kierownik robót, występujący w charakterze 

podwykonawcy, bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, będącym organizatorem i gospodarzem na 

budowie.  

 Wykonawca robot instalacyjnych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać z urządzeń placu 

budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą i umową.  

Wykonawca robót instalacyjnych będzie miał zapewnione przez Generalnego wykonawcę:  

• odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów, 

• odpowiednie dojazdy na plac budowy, 

• zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie placu budowy i 

miejsc pracy, 

• łączność telefoniczną na placu budowy z połączeniem z telefoniczną siecią krajową, 

• do wglądu następujące dokumenty: 

o zezwolenie właściwych władz na wykonywanie robót na danym terenie, 

o umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem na obiekty, 

węzły i instalacje, 

o projekt organizacji robót dla prawidłowego  skoordynowania robót instalacyjnych z pozostałymi 

robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami technicznymi znajdującymi się w 

obiekcie budowy. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót instalacyjnych należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty mają 

być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodnić z generalnym wykonawcą sprawę ewentualnych prac 

pozostających do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskania prawidłowego przygotowania 

terenu. 

1.11 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
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• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

• Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 

1.12 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.13 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczna, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użyte 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.14 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
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Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.15 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.16 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie. 

Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora Planie 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) .  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 

i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.17 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.18 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Dokumentację robót budowlanych i instalacyjnych stanowią: 

- Projekt Budowlany , opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z 

późniejszymi zmianami) dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
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- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi 

zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129), 

- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953 z późn. zm.), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994r. . - tekst 

jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290. 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 

budowlanych, zgodnie z ustawą z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 881, tekst jednolity 

Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. - 

tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.) 

- oświadczenie Kierownika Budowy odnośnie wbudowania materiałów spełniających wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Roboty 

należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych opracowanych dla realizacji 

konkretnego zadania. 

1.19 Materiały 

Użyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobów 
budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako 
informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe 
jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje 
spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach 
budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego 
w DP i ST. 

Jeżeli w treści niniejszego opracowania użyto nazwy własnej producentów lub nazwy katalogowej konkretnych 
typów zastosowanych materiałów to ma to na celu jednoznaczne określenie intencji projektanta i określenia standardu 
rozwiązań budowlanych. 

Przyjęte rozwiązania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie są wiążące i istnieje możliwość 
zamiany przyjętych rozwiązań przy zachowaniu właściwości przyjętych rozwiązań - tak by parametry alternatywnych 
materiałów, rozwiązań projektowych były nie gorsze od tu przedstawianych. Istotne parametry techniczne 
równoważnych urządzeń takie jak - wydajność powietrza, spręż dyspozycyjny, moc chłodnicza, moc grzewcza, pobór 
energii elektrycznej, sprawność odzysku ciepła, osiągnięta obliczeniowa temperatura nawiewu, poziom mocy 
akustycznej - nie mogą być gorsze niż wartości podane w projekcie. 

 Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi dokumentację zamienną dla alternatywnych rozwiązań, które 
proponuje i przed przystąpieniem do prac uzgodnić warunki zamiany. 

Zamieszczone ilości w zestawieniach i przedmiarach należy traktować wyłącznie orientacyjnie. Wykonawca 
zobowiązany jest do samodzielnego ustalenia zakresu ilościowego w oparciu o dostępne materiały przetargowe 
obejmujące miedzy innymi: Dokumentację Projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiar 
robot oraz wizję lokalną w obiekcie. Niezgodność ilościowa robót pomiędzy wartościami orientacyjnymi zamieszczonymi 
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w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawą domagania się przez Wykonawcę 
uwzględnienia robót dodatkowych. 

1.19.1 Źródła uzyskania materiałów 

Elementy instalacji podano w projektach wykonawczych i w przedmiarach robót do projektu instalacji sanitarnych. 

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
Robót, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawią Inspektorowi nadzoru szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła pozyskiwania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności. 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, 
normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, 
normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 
Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisją Europejską, 

- oznakował znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany". 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu 
lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym ich 
wbudowania w obiekcie budowlanym. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów i wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

1.19.2 Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej. 
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1.19.3 Odbiór materiałów na budowie 

 Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi  i protokółami 

odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą.  

 Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  

 W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 

określonym przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO lub uzgodnić z dostawcą wymianę na nowy o 

prawidłowych parametrach. 

1.19.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i 
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

1.19.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczna, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użyte 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.19.6 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały i urządzenia instalacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do 
tego celu, nie zapylonych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Nie należy dopuszczać do deptania i gięcia kanałów 
i kształtek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogięte, z utraconą geometrią, porysowane, ze zdartą warstwą ocynku) kanały i 
kształtki wentylacyjne nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

Rury instalacyjne stalowe i miedziane należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego 
wymiaru przegrodach – w wiązkach. 

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w 
temperaturze nie niższej niż –15 oC i nie wyższej niż 30 oC – w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od 
urządzeń grzewczych. 

Materiały izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewietrzanych. 

Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i 
odpowiednio ogrzewanych. 
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Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach z 
zachowaniem odpowiednich przepisów przeciwpożarowych i bhp. 

1.19.7 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

W obowiązku dostawcy urządzeń jest dostarczenie kompletnych rozwiązań, tj. urządzeń wraz z kompletem 
instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umożliwiających podłączenie urządzenia do wewnętrznych 
instalacji oraz elementów montażowych oraz maskujących elementy instalacyjne, jeżeli konieczne wszelkich elementów 
ekranujących jeżeli wymaga tego dane urządzenie i jego sprawne działanie. 

1.20 Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać narzędzia i sprzęt typowy dla wyposażenia montera 

instalacji, a w szczególności: 

• wiertarka zwykła i udarowa, 

• szlifierka kątowa, 

• nożyce do ciecia, 

• gwintownice ręczne i mechaniczne, 

• drobne narzędzia monterskie blacharsko-ślusarskie, 

• sprzęt do lutowania rurociągów freonowych. 

• zestaw spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, 

• zgrzewarka elektrooporowa, 
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• zestaw pompowy do prób ciśnieniowych, 

• aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry), 

• zestaw pomiarowy , 

• rusztowania zwykłe i przesuwne, 

 Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeżeli 

tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, 

mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 

Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż. 

Pracownicy powinny być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, 

estetyczne i czyste ubranie ochronne. 

1.21 Transport 

1.21.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 

konstrukcji, urządzeń itp. - niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót instalacyjnych. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. 

 Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym gabarycie należy 

przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się pomostem - pochylnią. 

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy wykonać 

za pomocą wózków lub rolek. 

 Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą dźwigów oraz 

na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie 

i wyładunku ręcznym — aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 

 W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń i elementów instalacji wodno-

kanalizacyjnych, grzewczych oraz ciepła technologicznego należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się 

wewnątrz ładowni. Na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio 

zabezpieczyć i przewozić oddzielnie elementy mniej odporne na wstrząsy i drgania, jak, np. elementy AKP, 

termometry, manometry, itp., 

• armaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 

uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 

• Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem, w 

celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i 

ciężkich elementów. 

Potrzebne środki transportowe do realizacji zadania: 

• samochód dostawczy – 0,9Mg 

• samochód skrzyniowy  - 5Mg 

• dźwig – 35Mg. 
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1.21.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

1.22 Wykonanie robót 

1.22.1 Prace przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

• harmonogram robót, 

• projekt organizacji budowy, 

• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 

większych gabarytach lub masie). 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 

PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Podstawę do wykonania instalacji stanowi Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy posiadający komplet 

uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzających ich zgodność z obowiązującymi przepisami. Przed rozpoczęciem 

robót Projekty Wykonawcze muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora. 

 Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być 

sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod katem możliwości technicznych realizacji zgodnie 

z obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 

 Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie 

uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 

 Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem 

inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, również potwierdzone 

przez autora projektu. 

 Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnej i użytkowej instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 

dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 Wykonawca przedstawi Kierownikowi kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji.  
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 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca. 

1.22.2 Koordynacja robót 

 Koordynacja robót związanych z instalacją wody, kanalizacji, wentylacji i oraz centralnego ogrzewania z innymi 

branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, w zakresie kolejności, terminów i 

przekazywanych frontów robót, przy zapewnieniu właściwych warunków do montażu instalacji. 

1.22.3 Identyfikacja i znakowanie 

Instalacje oznakować zgodnie z poniższym opisem: 

• w każdym pomieszczeniu technicznym stanowiącym maszynownię należy umieścić w widocznym miejscu 

schemat przedstawiający znajdującą się w nim instalację z oznaczeniem wszystkich układów, zaworów, 

przepustnic, urządzeń kontrolnych oraz numerację odpowiadającą tabliczkom znamionowym i kolorystykę 

odpowiadającą oznakowaniu rurociągów. Schemat należy wykonać w kolorze, umieścić na sztywnym 

podkładzie (np. twarda płyta pilśniowa) i umieścić za szkłem. Należy zwrócić uwagę, aby wydruk był wykonany 

w technice odpornej na blaknięcie pod wpływem światła. 

• wszystkie główne ciągi przewodów i kanałów w pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych jednoznacznie 

oznakować [rodzaje mediów, kierunki przepływu, oznaczenia przewodów, itp.] zgodnie ze schematami za 

pomocą estetycznych, wykonanych w sposób trwały tabliczek (szyldów). 

• każda pompa, urządzenie z napędem, filtr, zawór odcinający, zawór bezpieczeństwa oraz każda inna istotna 

część instalacji musi zostać zidentyfikowana grawerowaną tabliczką. Treść tabliczki pod względem symboliki i 

ewentualnych piktogramów powinna być zgodna z dokumentacją powykonawczą opracowaną przez 

Wykonawcę oraz odpowiadać systemowi zdalnego dozoru i sterowania instalacji. Tabliczki należy wykonać z 

dwuwarstwowego tworzywa sztucznego, gdzie warstwę podstawową (grubszą) stanowi tworzywo w kolorze 

białym, warstwę wierzchnią tworzywo kolorowe. Tworzywo powinno być twarde i trudno zniszczalne. Tabliczki 

znamionowe pozwalają na jednoznaczną identyfikacje płynu, rodzaju urządzenia i pełnionej funkcji. 

1.23 Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 

urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie do tego celu 

przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 

kompletny zestaw rysunków i opisów technicznych, zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy w formie 

dokumentacji graficznej oraz CD. 
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1.24 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla 

każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 

poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia 

urządzenia lub systemu. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

• strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia, 

• spis treści, 

• informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy, 

• gwarancje producenta, 

• wykresy i ilustracje, 

• szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 

• dane o osiągach i wielkości nominalne, 

• instrukcje instalacyjne, 

• procedura rozruchu, 

• właściwa regulacja, 

• procedury testowania, 

• zasady eksploatacji, 

• instrukcja wyłączania z eksploatacji, 

• instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

• środki ostrożności, 

• instrukcja konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń, 

• instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 

rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania, 

• wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 

producenta, 

• wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych, 

• schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych, 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 

dodatkowych. 
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1.25 Kontrola jakości robót 

1.25.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program Zapewnienia Jakości winien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,- wyposażenie w 
sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

1.25.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzone zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

1.25.3 Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 

do badań. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, 

o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. 

1.25.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj 
przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorczych. Wszystkie temperatury i charakterystyki 
cieplne instalacji powinny spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od wartości projektowych. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. Należy szczegółowo przedstawić rodzaj i metodę badania, opisać stosowaną aparaturę i jej dokumenty 
legalizacyjne, podać wszystkie odczyty z badań, wyniki i interpretację wyników, porównanie z wartościami wymaganymi. 

Badania instalacji należy przeprowadzać w warunkach bliskich zakładanym, czyli badania instalacji ogrzewania 
przeprowadzać w okresie obniżonych temperatur, badania klimatyzacji w okresie podwyższonych temperatur [nie niższej 
niż 25OC] itp. Należy wziąć pod uwagę możliwość przełożenia terminu odbioru niektórych robót do czasu nastania 
warunków do ich pełnego sprawdzenia. 

1.25.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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1.25.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

1.26 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dn.11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) wraz z późniejszymi zmianami oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) wraz z późniejszymi zmianami. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.27 Dokumenty budowy 

1.27.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego skierowanej do realizacji dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

- dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

1.27.2 Książka obmiarów 

„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie obmiarowe i przedmiarów jest Umowa podpisana pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym” 

1.27.3 Świadectwa jakości 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 

1.27.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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- Projekt Budowlany, 

- korespondencje na budowie. 

1.27.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

1.28 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie roboty materiały, urządzenia, aparaty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich ST, zostaną 
odrzucone. 

Jeśli materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań zostały wbudowane lub stosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu 
na jakość funkcjonowania urządzenia (aparatu itp.) i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

1.29 Obmiar robót 

1.29.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót, lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

„Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie obmiarowe i przedmiarów jest Umowa podpisana pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym” 

1.29.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach. Jednostki 
obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

1.29.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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1.29.4 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru 

1.30 Odbiór robót 

1.30.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

1.30.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

1.30.3 Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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1.30.4 Odbiór ostateczny 

Zasady odbioru ostatecznego robót: 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

i robót poprawkowych. 

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ), 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 
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• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

1.30.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 

robót(końcowy) robót” 

1.31 Podstawa płatności 

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

1.32 Założenia do przedmiaru 

Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót 

Cena umowna obejmuje całość robót wynikających z rysunków i specyfikacji technicznych i będzie ustalona jako 
suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robót, 

Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót powinny obejmować 
wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości w wymaganym terminie, włączając w to poniższy 
wykaz: 

a) koszty bezpośrednie, w tym: 

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace bezpośrednie, 
płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące 
również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na 
miejsca składowania na placu budowy, 

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiaru 
robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po 
zakończeniu robót, 

b) koszty ogólne budowy, w tym: 

• koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, 
obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które 
wg wykonawcy obciążają daną budowę, 

• koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych 
obiektów, 

• koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, 
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, 
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zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed 
deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 

• koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako środki 
nietrwałe, 

• koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk 
roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, 
sanitarnych i leczniczych, 

• koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 

• koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami 
przedmiaru, opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty 
tymczasowej organizacji ruchu, 

• koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w 

• specyfikacjach technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie 
zamawiającego, 

• koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 

• koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne 
za robociznę, materiały i sprzęt, 

• wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy , które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem 
robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi, 

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę: 

− ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 

− wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót,  odpowiedzialnością materialną i 
zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych, 
warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych. 

Informacje, dotyczące zakresu pozycji przedmiaru robót i wymagania dotyczące zakresu cen podanych w 
kosztorysie dla poszczególnych pozycji przedmiaru, w tym następujące informacje i wymagania: 

a) Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z instrukcją dla oferentów, umową, specyfikacjami 
technicznymi 

b) Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania 
dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji 
muszą być wykonane według: specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, , wiedzy 
technicznej, wskazówek zamawiającego lub jego przedstawiciela zarządzającego realizacją umowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przed wstawieniem cen do każdej pozycji w przedmiarze robót, wykonawca powinien 
zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. 

c) Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty wszystkich 
następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z 
rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a także z wiedzą techniczną i sztuką 
budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z 
wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach 
wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. 

d) Wykonawcy nie zezwala się na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części przedmiaru robót. 
Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na rysunkach przekazanych Wykonawcy, to 
koszty tych robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych w istniejących pozycjach 
przedmiaru. 

e) W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru 
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robót, Wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonywania wszelkich prac pomocniczych na placu budowy i 
na stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarze robót, a są niezbędne dla 
wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. 

f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robót pozostawiono miejsca niewypełnione i odpowiednio oznaczone 
( np. przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisać typ oferowanego przez siebie materiału, 
maszyny itp. 

g) Podane w rubryce „podstawa” numery katalogów , tablic i kolumn są tylko wskazaniem podstaw dodatkowych i 
uzupełniających szczegółowych opisów zakresu robót i zasad obmiarowania. Nie stanowią obowiązującej 
podstawy ustalania nakładów rzeczowych przy kalkulowaniu cen jednostkowych. 

1.33 Dokumenty odniesienia 

• Dokumentacja SST 

• Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

• Instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

• Umowa z Inwestorem 

• Dz.U. 1994. 89.414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), 

• Dz.U. 2002.75.690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku  (z późniejszymi zmianami), 

• Dz.U.  2010.109. 719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 07 czerwca 2010 roku 

• Dz.U. 2015.2117 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r., 

• Dz.U. 2007.143.1002 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu 
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 
także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania z dnia 20 czerwca 2007 roku (z 
późniejszymi zmianami), 

• Dz.U. 2016.1966 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 17 sierpnia 2016 roku, 

• Dz.U.2019.595 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, z dnia 26 marca 
2019 r. 

• Dz.U. 2003.169.1650 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity.) z późniejszymi zmianami z dnia 26 września 1997 r., 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późniejszymi 
zmianami), 

• Dz.U. 2003.120.1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (z późniejszymi zmianami) 

z dnia 23 czerwca 2003 r. 

• Dz.U. 2006.180. 1325 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej 
pracy z urządzeniami radiologicznymi z dnia 21 sierpnia 2006 

• Dz.U. 2006. 994 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy 
ze źródłami promieniowania jonizującego z dnia 12 lipca 2006 
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• Dz. U. 2018.1935 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dn. 9 października  2018r. 

• Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 

• Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia 

• Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy 

• Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r. 

• Dz.U.03.121.1138. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r. 

• Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

• Dz.U.02.108.935 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia 

• Dz.U..03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.29.10.2003r.w 

sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń 

transportu bliskiego 

• Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Środowiska" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i 

powiązane rozporządzenia 

• Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia 

• Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpożarowej" z dn.2408.1991r. za późniejszymi zmianami i 

powiązane rozporządzenia 

• Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia 

• Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z późniejszymi zmianami i 

powiązane rozporządzenia 

• Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia 

• Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z późniejszymi 

zmianami i powiązane rozporządzenia 

• Ustawa: Kodeks pracy" z dn. 26.06.1974r z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 

UWAGA: 

Z uwagi na odstęp czasu między opracowaniem specyfikacji, a przystąpieniem do wykonywania robót, 
obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowiązywania przywołanych aktów prawnych, norm i przepisów. 
Powyższe dotyczy niniejszej OST oraz wszystkich ST opracowanych dla danego obiektu budowlanego. Stwierdzone 
przypadki dezaktualizacji aktów prawnych, norm lub przepisów należy bezzwłocznie zgłaszać Inspektorowi nadzoru z 
wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacji technicznej. Negatywne skutki realizacji robót, w oparciu o 
zdezaktualizowane specyfikacje techniczne będą obciążały Wykonawcę. 
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Szczególną uwagę należy zwrócić na normy, których symbol kończy się literą „(U)”. Są to normy przyjęte 
uznaniowo w języku angielskim bez tłumaczenia. Podlegają one procesowi tłumaczenia i reedycji. 
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-S01 WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH – BUDYNKI - BRANŻA SANITARNA – 

INSTALACYJE GAZOWE  

2.1 Kody CPV 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

 

2.2 Przedmiot i zakres opracowania ST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem instalacji gazowej w budynku zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala 

Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie. 

 Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego przy ul. Wrocławskiej 1-

3, między ulicami: Wrocławską, Odrowąża i Prądnicką. Obszar inwestycji leży w jednostce ewidencyjnej: Krowodrza, 

obręb: 0045, działka nr: 184/11. Na podstawie polecenia służbowego nr 2/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 

19.02.2016 można stwierdzić, że przedmiotowy obszar opracowania nie jest zakwalifikowany od zabudowy 

śródmiejskiej. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków i znajduje się pod opieką 

Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Specyfikacja techniczna wraz z opisami stanowią obowiązującą podstawę opracowania dokumentów 
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót instalacyjnych. 

2.3 Zakres robót objętych ST 

Wewnątrz projektowanego budynku ZBO projektuje się instalację gazową wewnętrzną, rozprowadzającą gaz 

ziemną do poszczególnych punktów poboru. Projektuje się rozprowadzenie gazu do pomieszczeń Oddziału Analityki na 

poziomie 00 oraz niezależnie, odrębną instalacją do nawilżaczy zlokalizowanych w pomieszczeniach Wentylatorni na 

poziomie P03.  

Instalacja wewnętrzna gazu doprowadzać będzie bezpośrednio czynnik gazowy do każdego urządzenia 

poprzez kurek odcinający. Projekt przyłącza gazu zgodnie z opracowaniem Tom I Część V. 

2.4 Określenia podstawowe 

Rodzaje instalacji gazowych:   

• Instalacja zewnętrzna doziemna gazu ziemnego - w skład systemu wchodzą przewody i armatura 

doprowadzające gaz ziemny od stacji gazowej do naściennej szafki gazowej GA na elewacji budynku ZBO; 

instalacja zewnętrzna doziemna wg specyfikacji robót zewnętrznych instalacji doziemnych  

• Instalacja wewnętrzna gazu ziemnego - w skład systemu wchodzą przewody i armatura doprowadzające gaz 

ziemny od skrzynki gazowej GA  na elewacji do punktów poboru w budynku ZBO,  
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2.5 Materiały 

Instalację należy wykonać z rury stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 ze stali gatunku R-35, 

łączonych przez spawanie. Rurociągi należy oczyścić do drugiego stopnia czystości oraz pomalować farbą 

antykorozyjną oraz nawierzchniową. Jako armaturę odcinającą należy stosować zawory kulowe mosiężne posiadające 

świadectwo dopuszczenia do stosowania w instalacjach gazowych. 

Przewody mocować do ścian za pomocą ognioodpornych haków w odległościach nie większych niż 3 m.  

Do przykrycia przewodów prowadzonych w bruzdach stosować zaprawę łatwo usuwalną nie powodującą korozji 

przewodów (zgodnie z Dz.U. nr 75 poz. 690).  

Każdy element wyposażenia instalacji musi posiadać pozytywną opinię i dopuszczenie do stosowania w wykonawstwie 

wydaną przez Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Przejścia przez zewnętrzną ścianę budynku i stropy 

wykonać w tulei ochronnej, miejsca wolne wypełnić szczeliwem nie powodującym korozji. 

2.6 Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót budowlanych oraz transportu 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w SST-S00 „Wymagania ogólne" punkt 1.21. 

2.7 Wymagania dotyczące wykonania robót  

Instalację należy wykonać z rury stalowych czarnych bez szwu, łączonych przez spawanie. Roboty spawalnicze 

wykonać zgodnie z PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych układów rurowych. Ocena spawów 

wzrokowa. W przypadku wątpliwości wykonać kontrolę radiologiczną.  

Instalację wewnątrz budynku należy wyprowadzić pod stropem danej kondygnacji, na wysokości ok. 3,0-3,5 m 

nad poziomem posadzki. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1m 

powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami 

instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02m. W przypadku skrzyżowań z instalacjami bez 

możliwości zachowania odległości normatywnych, instalację gazową prowadzić w tulejach ochronnych. Rury gazowe 

mocować do ścian za pomocą ognioodpornych haków w odległościach nie większych niż 3 m. Nie wolno umieszczać 

miejsc połączenia rur gazowych w przejściach przez ściany i stropy.   

Przy przejściach przez ściany przewody należy prowadzić w tulejach ochronnych stalowych zgodnie z BN-

82/8976- 50, przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić kitem trwale plastycznym. Rury instalacji gazowej (przed 

nałożeniem rur ochronnych) należy pomalować farbą podkładową, przeciwrdzewną, a następnie dwukrotnie emalią w 

kolorze żółtym przy zastosowaniu zestawu malarskiego odpowiedniego dla kategorii C3, trwałość M. Rury ochronne w 

ścianach powinny wystawać po min. 3cm z każdej strony ściany. Przy przejściach przez ściany oddzielenia pożarowego 

nie stosować stalowych rur osłonowych, przepust uszczelnić szczeliwem elastycznym nie powodującym korozji, o klasie 

odporności przegrody (EI60). Przejście przez ścianę zewnętrzną budynku wykonać jako szczelne – zabezpieczyć w tulei 

ochronnej wypełnionej elastycznym uszczelniaczem. Średnice wewnętrzne tulei musza być większe o 20 mm od 

zewnętrznej średnicy przewodu projektowanej instalacji gazu.  

 

Przed punktami poboru gazu należy zamontować zawory odcinające kulowe. Zawory powinny znajdować się w 

bezpośrednim sąsiedztwie odbiorników gazu. Dla nawilżaczy gazowych w pomieszczeniach Wentylatorni, pomiędzy 

zaworem odcinającym, a wejściem do urządzenia należy zamontować dodatkowo osadnik. Montowana armatura 

powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed 

instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu 

prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na 

przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na 

armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 

odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. Rurociągi łączone 
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będą z armaturą i osprzętem z zastosowaniem kształtek. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę 

możliwości ustawić w takim położeniu by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 

przechodzącej przez oś przewodu. 

Połączenie przyborów gazowych wykonać jako stałe przy użyciu łączników gwintowanych z możliwością 

demontażu urządzenia. Połączenia gwintowane uszczelnić włóknem i pastą uszczelniającą lub sznurem nylonowym. 

Przed przyborami gazowymi stosować sferyczne kurki odcinające w łatwo dostępnym miejscu. Przybory łączyć za 

pomocą przewodów elastycznych nie dłuższych niż 0,65 m. Po zakończeniu robót montażowych, należy wykonać próbę 

szczelności instalacji. Po odbiorze instalacje należy pomalować dwukrotnie farbą olejną na kolor żółty jako 

zabezpieczenie przed korozja.  

Instalację wyposaża się w awaryjne odcięcie gazu zaworem typu MAG-3 o średnicy DN100 i DN20, ciśnienie 

nominalne 0,5 MPa. System detekcji gazu wraz z czujnikami gazu (metan) wewnątrz pomieszczeń zagrożonych 

wybuchem oraz instalację alarmową sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej wykonać zgodnie z proj. instalacji elektrycznej. 

Centralka układu detekcji gazu, w momencie przekroczenia 15% dopuszczalnego poziomu wypływu gazu przez czujniki 

gazu umieszczone pod sufitem w każdym pomieszczeniu przez które przeprowadzona będzie rura wewnętrznej 

instalacji gazu, wysyła impuls do głowicy zaworu MAG powoduje samoczynne skuteczne odcięcie gazu. Przywrócenie 

przepływu następuje wyłącznie poprzez ręczne otwarcie zaworu. Montaż zaworów przewiduje się w wentylowanej 

szafce gazowej na elewacji budynku zlokalizowanej od strony południowej na ścianie południowo-zachodniej przy 

łączniku z budynkiem nr 4. Lokalizacja centralki oraz instalacji alarmowej sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej należy wg 

projektu elektrycznego. Centralkę instalacji sygnalizacji dopuszczalnego stężenia gazu oraz CO należy podłączyć do 

systemu BMS. 

Dokumentację należy rozpatrywać całościowo uwzględniając zarówno cześć opisowa jak i rysunkowa projektu, 

przedmiary kosztorysy inne opracowania branżowe oraz DTR sprzętu ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji.  

Niezależnie od stopnia szczegółowości opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

kompletnej i w pełni funkcjonalnej instalacji zgodnie z założeniami projektowymi. 

Parametry techniczne urządzeń i materiałów według opisu technicznego oraz rysunków dokumentacji 

projektowej. 

Z uwagi na tryb postępowania oraz ograniczenia z tego wynikające na podstawie Prawa Zamówień 

Publicznych, niektóre rozwiązania projektowe mogą być uszczegółowione dopiero po zatwierdzeniu materiału do 

wbudowania przez Inwestora.  

W zależności od wyboru należy uwzględnić konieczność wykonania rysunków montażowych lub warsztatowych 

w przypadku rozwiązań dedykowanych, dla których niemożliwe jest wykonanie szczegółowych rysunków wykonawczych 

bez bezpośredniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwiązań systemowych wynikających np. z 

rozwiązań technologicznych producenta. 

W obowiązku dostawcy urządzeń jest dostarczenie kompletnych rozwiązań, tj. urządzeń wraz z kompletem 

instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umożliwiających podłączenie urządzenia do wewnętrznych 

instalacji oraz elementów montażowych i maskujących elementy instalacyjne, wszelkich elementów ekranujących jeżeli 

wymaga tego dane urządzenie i jego sprawne działanie. 

2.8 Kontrola jakości. 

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w SST-S00 punkt 1.25. 

2.8.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 

prowadzenia robót instalacyjnych), 

- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji gazu, 
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odpowiadają założeniom projektowym, 

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 

- ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.  

2.8.2  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,  

- sprawdzenie szczelności instalacji,  

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,  

- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,  

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,  

- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 

2.8.3 Próba szczelności. 

Instalację gazową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację uważa się za 

szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Badania szczelności należy wykonywać w 

temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej  0°C. W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, 

kurków oraz połączeń. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji gazowej należy spisać protokół stwierdzający 

spełnienie wymaganych warunków. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

2.9 Odbiór robót  

Warunki ogólne odbioru robót zostały określone w SST-S00 punkt 1.30.  

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot 

oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy polega na 

sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, 

szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 

protokołów i wpisane do Dziennika Budowy 

Przy odbiorze instalacji gazowej należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja powykonawcza, 

b) Dziennik budowy, 

c) Atesty i zaświadczenia, 

d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych zostały 

zakryte, 

e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 

f) Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji gazowej, 

g) Świadectwa badań jakości wody. 

 

Odbiór techniczny zostaje zakończony protokolarnym przyjęciem instalacji do eksploatacji przez użytkownika 

lub protokolarnym stwierdzeniem, że występują przyczyny uniemożliwiające użytkowania instalacji zgodnie z wymogami 

technicznymi i przeznaczeniem. Wówczas należy powtórzyć czynności odbiorcze po usunięciu nieprawidłowości. 
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2.10 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST-S00 punkt 1.31. 

2.11 Dokumenty odniesienia 

• Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 

późniejszymi zmianami; 

• Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844  Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – opracowane przez COBO – PROFIL Sp. z o.o. 

Warszawa. 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY -1988 

• PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

• PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 

• PN–86/M–75198 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania (dla kurków 

stożkowych stosowanych w instalacjach gazowych, przeznaczonych do pracy przy ciśnieniach roboczych do10 

kPa i temp. od 30 do +60°C określono podział i oznaczenia, wymagania i badania dotyczące wyglądu, wymiarów, 

materiałów odlewów i odkuwek, powłok ochronnych, montażu, szczelności) 

• PN–88/M–75199 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Kurki stożkowe z przyłączami kielichowymi 

gwintowymi. (wielkości i wymiary kurków stożkowych z przyłączami kielichowymi gwintowanymi stosowanymi w 

instalacjach gazowych, przeznaczonych do pracy przy ciśnieniach roboczych do 10 kPa i temp -30 do +60°C) 

• PN – 89/B – 10425 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne”. 

• PN – 79/H – 97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne Wytyczne. 

• ,,Wykaz izolacyjnych materiałów powłokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach gazowych użytkowych 

przez PSG sp. z o.o.’’ (ZSG-00-I-006-Z-01).   

PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych układów rurowych 

PN-EN 10216-1  Rury bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych. 

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie  klasy wadliwości na podstawie 

oględzin zewnętrznych .   

PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych, Przepisy ogólne dotyczące łączenia 

spawaniem. 

PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych, Instrukcja technologiczna spawania 

łukowego. 

PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania technologii spawania łukowego 

stali . 

PN-EN 970:1999  Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych.  Badania wizualne . 

PN ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcówkach. Wymiary i masy na jednostkę 

długości . 

PN ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końcówek rur i kształtek do spawania . 

PN-EN 10216-2  Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych.  Rury ze stali niestopowych i stopowych 

z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej 

PN-EN 10216-1 Rury bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych z określonymi 

własnościami w temperaturze pokojowej 

PN-72/M-69770 Radiografia przemysłowa . Radiogramy spoin czołowych w  złączach doczołowych ze stali. 

wymagania jakościowe i wytyczne wykonania. 

PN-87/M-69772  Spawalnictwo . Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych . Na podstawie  radiogramów. 
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PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie  klasy wadliwości na podstawie 

oględzin zewnętrznych . 

PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników badań 

ultradźwiękowych . 

PN-89/M-70055.01 Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. Postanowienia ogólne. 
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-S02 WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH – BUDYNKI - BRANŻA SANITARNA – 

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

3.1 Kody CPV 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne; 

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45332200-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych; 

45321000-3 Izolacja cieplna; 

3.2 Przedmiot i zakres opracowania ST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem instalacji wodociągowej w budynku zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala 

Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie. 

 Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego przy ul. Wrocławskiej 1-

3, między ulicami: Wrocławską, Odrowąża i Prądnicką. Obszar inwestycji leży w jednostce ewidencyjnej: Krowodrza, 

obręb: 0045, działka nr: 184/11. Na podstawie polecenia służbowego nr 2/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 

19.02.2016 można stwierdzić, że przedmiotowy obszar opracowania nie jest zakwalifikowany od zabudowy 

śródmiejskiej. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków i znajduje się pod opieką 

Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Specyfikacja techniczna wraz z opisami stanowią obowiązującą podstawę opracowania dokumentów 
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót instalacyjnych. 

3.3 Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania wewnętrznej instalacji wodociągowych wody zimnej, 

ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji wody pożarowej zasilającej projektowane hydranty wewnętrzne. 

3.4 Określenia podstawowe 

Rodzaje instalacji wodociągowych:   

• Instalacja wody przeciwpożarowej - w skład systemu wchodzą przewody wody przeznaczonej na cele 

przeciwpożarowe doprowadzające wodę do hydrantów wraz z zaworami, pompami i osprzętem zamontowanym 

na tych przewodach. W tym także izolacja przewodów. 

• Instalacja wody bytowej (użytkowej) – w skład systemu wchodzą przewody z wodą zimną, ciepłą oraz system 

cyrkulacji wody ciepłej wraz z zaworami pompami i osprzętem zamontowanym na tych przewodach. W tym 

także urządzenia do podgrzewu ciepłej wody oraz izolacja przewodów. 

• Biały montaż - Ogół urządzeń i przyborów sanitarnych jak: umywalki, zlewy, miski ustępowe, pisuary, natryski i 

brodziki, krany ze złaczką do węża, wanny i td. wraz z usługą zamontowania w miejscu docelowym oraz 

podłączeniem do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Podłączenie przyborów do instalacji 

elektrycznej i AKPIA jeśli wymagane leży po stronie branży elektrycznej / AKPIA. 
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• Przejścia przewodów przez przegrody ppoż -  należy przez to rozumieć wszelkie przejścia rur przez przegrody 

budowlane które stanowią granice strefy pożarowej, są przegrodami stanowiącymi oddzielenie lub wydzielenie 

przeciwpożarowe. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a otworem w przegrodzie w takim miejscu należy 

odpowiednio zabezpieczyć tak aby spełniało wymaganie klasowe dla całej przegrody.  

3.5 Materiały 

 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Materiały 

użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku 

normy powinny aprobaty techniczne i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. 

3.5.1 Instalacja wody bytowej 

 Projektuje się wspólny zestaw hydroforowy 3-pompowy wspólny dla wody bytowej i pożarowej. Opis wymagań 

zgodnie z pkt. 3.5.2. Dla podnoszenia ciśnienia dla SUW projektuje się zestaw hydroforowy 2-pompowy z napływem z 

sieci wodociągowej (1 pompa rezerwowa)  Zestaw hydroforowy na bazie pomp pionowych, 3-fazowych z hydrauliką i 

stopą ze stali nierdzewnej, każda pompa ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości, silniki pomp w klasie sprawności 

IE4, wyposażony w nadrzędny sterownik umożliwiający odczyt danych roboczych, automatyczny test pomp co 6 godzin i 

zapewniający regulację ciśnienia z precyzją +/- 0,1 bara. Zestaw z możliwością transmisji danych do BMS po protokole 

Modbus, BACnet lub LON. 

We wskazanych pkt. projektu zamontować wodomierze wyposażone w moduł transmisji danych, do pomiaru zużycia 

wody. Wodomierze muszą być zgodne z wymaganymi normami i przepisami tj. Dyrektywy 2004/22/EC w sprawie 

przyrządów pomiarowych MID, PN-EN-14154:2005 – Wodomierze. Część 1÷3, OIML R49:2004 i 2006 – Wodomierze 

przeznaczone do pomiaru zimnej wody pitnej i wody ciepłej, Certyfikat badania typu WE – woda zimna nr SK08-MI001-

SMU002, woda ciepła nr SK10-MI001-SMU013 oraz atest PZH 

Na przyłączu wody zamontować zawór antyskażeniowy typu BA 4760, DN65. Przed wodomierzem dla SUW oraz wodą 

do podgrzania w węźle ciepła przewidzieć zawór antyskażeniowy typu EA 251 

 Główne rozprowadzenia wody zimnej na kondygnacji B01 do zaworów podpionowych należy wykonać z rur ze 

stali nierdzewnej o połączeniach zaprasowywanych lub gwintowanej. Pozostałą część instalacji wody zimnej oraz wody 

ciepłej i cyrkulacji, na wszystkich kondygnacjach budynku (rozprowadzenia oraz piony), wykonać z rur PP-Stabi SDR7.4 

łączonych za pomocą złączek polipropylenowych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy użyciu zgrzewarki. 

Podejścia pod przybory sanitarne wykonać z rur PERT/Al./PERT lub PP. Do montażu rurociągów stosować atestowane 

zawiesia. 

 Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Do izolacji rur, zastosować materiały posiadające 

cechę nierozprzestrzeniana ognia. Klasyfikacja reakcji na ogień A1L; A2L; BL, do, s1, s2, s3,  o  λ = 0,035 W/mK, 

potwierdzoną stosownym dokumentem. Do izolacji cieplnej połączeń kołnierzowych stosować dwu lub wieloczęściowe 

kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych z zachowaniem własności NRO. Wszystkie przewody 

wody zimnej bytowej należy izolować otulinami z pianki jak dla wody lodowej, grubości 9 mm (zapobieganie wykraplaniu 

się pary wodnej). 

 Na rozgałęzieniach do poszczególnych zespołów przyborów stosować zawory odcinające oraz podpionowe , PN 

1,0 MPa, zgodne ze średnicą rury. W najniższych punktach instalacji należy montować kurki odwadniające.  

 Na podejściach do urządzeń technologicznych zamontować zawory kulowe z gwintem wewnętrznym 

poprzedzone manometrem kontrolnym dla wody zimnej i ciepłej – zgodnie z kartą katalogową producenta urządzenia 

technologicznego. 
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 Podejścia do baterii i punktów czerpalnych stosować rozwiązania systemowe z zastosowaniem listew 

montażowych, kolanek ze stopką i przymocować trwale do ściany, w przypadku baterii stojących z zaworkami kątowymi.  

 Na instalacji cyrkulacji c.w.u. zastosować zawory regulacyjne przepływu MTCV np. firmy Danfoss lub 

równoważne., z funkcją przegrzewu W funkcji przegrzewu przepływ regulowany jest przez elektroniczny regulator 

CCR2+  poprzez napęd TWA-A zamontowany na zaworze.  

3.5.2 Instalacja wody ppoż 

 Przewody p.poż. na wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych ze szwem, wg PN-74/H-74200, PN10, 

łączonych na złącza gwintowane lub złączki zaprasowywane. Do montażu rurociągów stosować atestowane zawiesia. 

 Projektuje się wspólny hydrofor dla wody bytowej i pożarowej.  Hydrofor powinien  posiadać Świadectwo 

Dopuszczenia CNBOP-PIB i Krajową Ocenę Techniczna a także Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-

PIB na urządzenie sterujące pompami. Zestaw hydroforowy powinien być kompaktowym urządzeniem do podnoszenia 

ciśnienia do pośredniego lub bezpośredniego podłączenia. Składać się z normalnie zasysających, równolegle 

połączonych, pionowych wysokociśnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dławnicowym. Gotowe 

do podłączenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie głównej, z urządzeniem 

sterującym/regulacyjnym dysponującym wszystkimi wymaganymi urządzeniami pomiarowymi i sterującymi. Za 

hydroforem na wodzie pożarowej zastosować izolator przepływu typ EA 251, DN40,  oraz moduł odcięcia instalacji 

bytowej MOIB VP100 na wodzie bytowej. Hydrofor musi być zintegrowany ze sterownikiem zestawu SSP. 

Hydranty wewnętrzne Ø25 i Ø33 wnękowe z wężem półsztywnym zwijanym. Skrzynki hydrantowe wspólne z gaśnicami 

Wyposażenie szafki hydrantu: 

• zawór hydrantu p/poż.  

• wąż półsztywny zwijalny i prądownica wg PN-89/M-51028; EN-671 

Zastosowane skrzynki hydrantowe łącznie z wyposażeniem muszą posiadać Certyfikat Zgodności CNBOP. Na instalacji 

zastosować zawory kulowe odcinające. 

3.5.1 Biały montaż 

 Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie urządzeń białego montażu, wielkości, standardów wykonania 

poszczególnych urządzeń należy uzgodnić z branżą architektoniczną. Podczas montażu szczeliny pomiędzy 

urządzeniami a elementami budowlanymi należy uzupełniać silikonem sanitarnym w którego składzie znajduje się 

środek przeciwdziałający rozwojowi pleśni i grzybów.   

Przy spłuczkach ustępowych stosować zawory kulowe, kątowe chromowane z filtrem siatkowym. 

Przy pisuarach, stosować zawory odcinające kulowe kątowe z zamknięciem sprężynowym. 

Na wszystkich zaworach ze złączką do węża przewidzieć zawory antyskażeniowe typu HA, PN1,0 MPa. 

Pozostałe wymagania dla urządzeń podano w TOM II Część I.2, w części opisowej, rysunkowej, opracowanie należy 

rozpatrywać łącznie ze wszystkimi opracowaniami dotyczącymi przedmiotowej Inwestycji. 

3.6 Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót budowlanych oraz transportu 

 Do zgrzewania przewodów z rur zależy używać tylko i wyłącznie zgrzewarek i zaciskarek zaakceptowanych 

przez producenta danej rury. Rury w sztangach należy przenosić w minimum dwie osoby. Zgrzewarka/zaciskarka musi 

być całkowicie sprawna i w dobrym stanie aby zapewnić szczelność poszczególnych połączeń. Do fazowania, 
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przycinania, wygładzania i innego obrabiania zakończeń przewodów należy używać tylko narzędzi zgodnych z 

wytycznymi producenta danej rury, zgodnie z instrukcją montażu. Złączki należy transportować w oryginalnych 

opakowaniach a po wyjęciu z opakowań zbiorczych niezwłocznie zamontować lub zabezpieczyć przez zabrudzeniami 

lub uszkodzeniem.  

Przy przenoszeniu przewodów należy zwrócić uwagę:  

• aby rury nie ulegały zgięciu; 

• aby do wnętrza rur nie dostawały się zanieczyszenia 

• aby przy przenoszeniu przewodów nie uszkodzić ich zewnętrznej ścianki  

• aby po przeniesieniu na nowe miejsce rury układać na podkładach zabezpieczających przed ich uszkodzeniem, 

nie kłaść rur bezpośrednio na betonowych elementach. 

 Dopuszczalny jest transport elementów przeznaczonych do wmontowania w  instalację z wykorzystaniem 

podnośników i innego sprzętu mechanicznego,  tylko wtedy gdy rury i złączki znajdują się w opakowaniach zbiorczych 

odpowiednio zabezpieczających elementy przed uszkodzeniem. 

 Wykonawca jest zobowiązany o używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym i posiadać dokumenty dopuszczające do jego użytkowania. 

3.7 Wymagania dotyczące wykonania robót  

3.7.1 Sposób wykończenia poszczególnych elementów 

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej: 

• wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 

• lokalizacja przyborów sanitarnych i urządzeń, także pod względem wysokościowym 

• wykonanie przekuć przez przegrody 

• dobór i przygotowanie konsoli i profili pod montaż przewodów 

• potwierdzenie z producentem przewodów miejsc kompensacji wydłużeń na przewodach. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące 

powodować uszkodzenie przewodów, np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru. 

 Przed montażem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do montażu nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, gruz, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 

lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Odległości pomiędzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur. 

 Kompensacje wydłużeń należy wykonać przez zastosowanie naturalnego przebiegu rur związanego z 

układem budynku. Rury z tworzyw sztucznych należy układać z wykorzystaniem punktów stałych oraz zgodnie z 

wytycznymi producenta rur.  

 Instalacja wody użytkowej powinna przejść próbę szczelności pod ciśnieniem 1 MPa oraz należy przepłukać 

dwukrotnie wodą i zdezynfekować. 
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Montaż instalacji wody należy wykonywać w ścisłej koordynacji z montażem pozostałych instalacji na budynku. 

Armatura dostarczona na budowę powinna być sprawdzona pod względem szczelności i sprawności. Montaż armatury 

należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Armaturę należy zamontować w miejscach dostępnych, 

umożliwiających wykonywanie konserwacji i okresowe kontrole. Na przewodach poziomych należy, w miarę możliwości, 

ustawić w tak aby wrzeciono było skierowane ku górze i leżało w płaszczyźnie pionowej, przechodzącej przez oś 

przewodu. Podłączenia do BMS należy wykonać zgodnie z projektem automatyki. 

Roboty izolacyjne należy wykonywać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności po 

potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Rurociągi izolowane cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Otuliny powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać 

do powierzchni izolowanej. Izolacja z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej, izolacja przewodów wody zimnej 

winna zabezpieczać instalacje przed wykraplaniem – izolacja przeciwroszeniowa, z pianki o porach zamkniętych, 

paroszczelna.  

Do izolacji rur, zastosować materiały posiadające cechę nierozprzestrzeniana ognia, potwierdzoną stosownym 

dokumentem. Do izolacji cieplnej połączeń kołnierzowych stosować dwu lub wieloczęściowe kształtki izolacyjne 

wykonane z porowatych tworzyw sztucznych z zachowaniem własności NRO.  

Przewody wody ciepłej należy zabezpieczyć przed ujemnym wpływem rozszerzalności cieplnej poprzez zastosowanie 

punktów stałych oraz wsporników (uchwytów przesuwnych) i kompensacji naturalnej. Montaż oraz rozstawy uchwytów 

należy wykonać zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. Konstrukcja wsporników ma zapewnić swobodne 

poosiowe przesuwanie się rur. Należy stosować zawiesia atestowane. 

Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji: 

• przewody wody ciepłej oraz cyrkulację prowadzić równolegle nad przewodami wody zimnej lub obok. 

• przewody wodociągowe prowadzić poniżej instalacji elektrycznych 

• wszystkie elementy metalowe instalacji i armatury połączyć przewodem wyrównawczym 

• przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. 

Uchwyty i wsporniki powinny być zgodne z wymaganiami producenta systemu rurowego;  

• podejścia wody zimnej i ciepłej mają być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody (np. kolano 

ustalone); 

• w miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować połowę izolacji termicznej, która zapewni 

przejście elastyczne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur; 

• przewody instalacji wody przechodzące przez przegrodę będącą oddzieleniem p. poż., należy przeprowadzić w 

przepustach instalacyjnych w klasie odporności EI dla ścian i stropów w klasie tych przegród; 

• należy stosować izolację przewodów co najmniej NRO (nierozprzestrzeniająca ognia); 

• w miejscach skrzyżowań z korytami elektrycznymi i teletechnicznymi nie wykonywać połączeń rur; 

• przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach, przestrzeń między przewodem a tuleją 

wypełnić kitem trwale plastycznym. 

• Rurociągi należy oznakować zgodnie z normą PN-70/N-01270/01-14 „Wytyczne znakowania rurociągów. 

Postanowienia ogólne”. 
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• Prace montażowe mogą wykonywać tylko osoby przeszkolone w zakresie montażu instalacji z tworzyw 

sztucznych oraz BiHP. 

Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacją projektową i 

obowiązującymi przepisami, a w szczególności z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690 z późniejszymi zmianami), 

• „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, 

zeszyt nr. 7, 

• Przepisami BHP, ppoż i sanepid, Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń. 

3.7.2 Tolerancja wymiarowa 

Wszelkie przewody wskazane w projekcie należy wykonać o dokładnie takiej średnicy jak jest wskazana w projekcie. 

Dopuszczalne są kilku centymetrowe przesunięcia przewodów jeśli zachowana jest ich funkcja. Przesunięcie nie może 

powodować kolizji z innymi instalacjami oraz nie może powodować rozszczelnienia instalacji.  

3.7.3 Informacje dotyczące odcinków robót 

 Odcinki robót należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami mogą być poszczególne 

piony, odcinki i podejścia poziome osobno lub całe gałęzie instalacji. Odcinki robót należy poddać odpowiednim próbom 

a po ich pozytywnym wyniku zgłosić gotowość odbioru Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru prawidłowo 

wykonanych odcinków w ustalonym czasie z wykonawcą jednak nie później niż w ciągu 7 dni.   

3.7.4 Wymagania specjalne 

Wymagania dla instalacji podano w części opisowej, rysunkowej projektu. Projekt należy rozpatrywać łącznie. 

Wszelkie parametry produktów i materiałów przywołane w projekcie służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i 

określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie innych równoważnych rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) pod warunkiem: 

• spełniania tych samych właściwości technicznych, 

• przedstawienia równoważnych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i 

uzyskanie akceptacji Zamawiającego oraz Projektanta. 

Do wykonania robót w obiektach budowlanych należy stosować wyroby posiadające dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, 

normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne. 

 WYKONAWCA po wykonaniu i odbiorze instalacji wodociągowych zobowiązany jest do odpowiedniego 

zabezpieczenie przejść przewodów w przegrodach oddzielenia pożarowego (dobór zabezpieczenia w zależności od 

rodzaju przewodu i od klasy oddzielenia/wydzielenia danej przegrody). 
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3.8 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych  

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku ich braku 

można stosować wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

 Szczegółowy wykaz oraz zakres badań i kontrolnych instalacji zawarty jest w „Warunkach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 12, oraz Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 7, 

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na 

kontroli: 

• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

• stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych 

materiałów, 

• sprawdzenie próby szczelności 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań. 

 Próbę szczelności instalacji wodociągowej należy prowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu. Badanie 

szczelności instalacji należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i otworów, przed pomalowaniem przewodów i ich 

zaizolowaniem. Badanie szczelności należy przeprowadzać wodą, podczas odbiorów częściowych instalacji dopuszcza 

się badanie szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia 

powyżej ciśnienia próby nawet chwilowo. Jeżeli na instalacji zabudowane są urządzenia, których ciśnienie dopuszczalne 

jest mniejsze od ciśnienia próby należy je na czas próby trwale odłączyć, aby nie dopuścić do ich zniszczenia 

(wymienniki, naczynia przeponowe itp.). Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja musi być przepłukana 

wodą. Czynność płukania należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej a budynek nie może być 

przemarznięty. Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć wszystkie urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem 

ciśnienia dopuszczalnego. Po napełnieniu instalacji wodą należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń i 

kompletność zaślepień, brak roszenia na dławnicach zaworów. 

Przebieg badania szczelności wodą zimną 

• Do instalacji w najniższym jej punkcie należy podłączyć pompę ręczną wyposażoną w zbiornik wody, manometr 

zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

• Manometr powinien mieć średnicę 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% większy od ciśnienia próbnego. 

Działka elementarna powinna wynosić: 

• 0,1 bar przy ciśnieniu próby do 10 bar 

• 0,2 bar przy ciśnieniu większym 

• Badanie szczelności możemy rozpocząć co najmniej po jednej dobie od napełnienia instalacji wodą i jej 

odpowietrzeniu jak też stwierdzeniu braku roszenia. 

• Po stwierdzeniu gotowości instalacji należy podnieść za pomocą pompy ciśnienie w instalacji do wysokości 

ciśnienia próby. Wartość ciśnienia próby należy przyjmować w wysokości 1,5x ciśnienia roboczego ale nie 

mniej niż 10 bar. Badanie przeprowadzić zgodnie z warunkami w tabeli. 

• Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna się zmienić o więcej niż 

3K a pogoda nie powinna być słoneczna. Po przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół podając 

ciśnienie próby, fragment badanej instalacji i jej wynik. 
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 Instalacje ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji po pozytywnej próbie szczelności woda zimną, poddaje próbie 

szczelności w stanie gorącym wodą o temperaturze 60°C, przy ciśnieniu roboczym instalacji. Obserwuje się przy tym 

zmiany wydłużeń cieplnych, pracę kompensatorów zachowanie uchwytów na instalacji. Instalacji w czasie próby nie 

może wykazywać roszenia. 

 Czynności płukania i dezynfekcji przewodów rurowych są praktycznie ostatnimi przed oddaniem instalacji do 

użytkowania. Przeprowadzane są tylko w przypadku stwierdzenia jakości wody niezgodnej z wymaganiami jakościowymi 

wody dla potrzeb ludzi i czynności gospodarczych. 

 Do płukania stosowana jest woda wodociągowa o jakości wody przeznaczonej do picia i na potrzeby 

gospodarcze. Czynność trwa do czasu, kiedy wypływająca woda z armatury czerpalnej jest czysta według oceny 

wzrokowej.  

 Do dezynfekcji przewodu wodociągowego stosowany jest roztwór chlorku wapnia w ilości 100 mg/dm3 lub 

chloroaminy w ilości 20 – 30 mg/dm3 pozostawiony w przewodzie przez jedną dobę. Następnie przeprowadzane jest 

płukanie i zalecane jest wykonanie analizy bakteriologicznej wody. 

3.9 Odbiór robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymaganiami INSPEKTORA 

NADZORU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiór techniczny instalacji wodociągowej 

Odbiór międzyoperacyjny jest elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Z jego wykonania 

sporządza się protokół. Przeprowadza się wówczas gdy: 

• następuje zmiana wykonawcy, 

• wystąpiły przejścia przez przegrody budowlane, 

• wykonane zostały bruzdy w ścianach. 

Odbiór częściowy przeprowadza się, kiedy część prac montażowych kończy się.  

Z wykonania odbioru częściowego sporządzany jest protokół. Wykonuje się go, gdy: 

• przewody układane są w bruzdach, które zostają zakrywane, 

• przewody układane są w rurach ochronnych, 

• wykonywane są uszczelnienia w przejściach przez przegrody budowlane, a także wówczas gdy, 

• sprawdzenie jakości wykonanych prac montażowych nie będzie możliwe w czasie odbioru końcowego. 

Odbiór końcowy przeprowadzany jest po całkowitym zakończeniu montażu instalacji wodociągowej. Sporządzany jest 

protokół. W czasie tego odbioru przedstawione powinny być dokumenty: 

• projekt techniczny powykonawczy instalacji, 

• dziennik budowy, 

• obmiary powykonawcze, 

• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

• protokoły odbiorcze badań szczelności instalacji, 
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• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

• instrukcję eksploatacji instalacji. 

Do czynności wykonywanych podczas odbioru końcowego należy: 

• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym powykonawczym, 

• sprawdzenie protokołów międzyoperacyjnych, częściowych, badań odbiorczych, 

• uruchomienie instalacji i sprawdzenie osiągnięcia zakładanych parametrów. 

Odbiór techniczny zostaje zakończony protokolarnym przyjęciem instalacji do eksploatacji przez użytkownika lub 

protokolarnym stwierdzeniem, że występują przyczyny uniemożliwiające użytkowania instalacji wodociągowej zgodnie z 

wymogami technicznymi i przeznaczeniem. Wówczas należy powtórzyć czynności odbiorcze po usunięciu 

nieprawidłowości. 

3.10 Sposób obmiaru robót 

 Jednostką obmiarową budowy instalacji wodociągowej jest m (metr) przewodu wodociągowego i mm 

średnicy, oraz punkt poboru wody taki jak podejście wody do umywalki czy zlewu, lub inny sposób obmiaru robót 

zawarte w Umowie pomiędzy INWESTOREM a WYKONAWCĄ. 

3.11 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

• ogrodzenie terenu budowy i terenu, na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych; 

• przygotowanie przyłączy mediów do zasilania placu budowy, 

• zgłoszenie każdego zakończonego elementu robót zakrywanych inspektorowi nadzoru, 

• transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i elementów i 

wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 

• segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów, 

• sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

• zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu, 

• niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych elementów obiektu, 

• wywóz na składowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstałego na skutek prowadzonych robót 

A także wszelkie działania związane z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem czy zabrudzeniem już wykonanych 

elementów. 

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych materiałów oraz na 

podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
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Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

3.12 Dokumenty odniesienia 

• PN-B-10720:1998 - Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania. 

• PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

• PN-83/B-10700/04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

• PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne - Sieć 

wodociągowa przeciwpożarowa 

• PN-74/H-74200 - Rury stalowe ocynkowane 

• PN-EN 10312:2006. „Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu wody i innych płynów 

wodnych.” 

• PN-EN 806 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi 

• PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690 z późniejszymi zmianami), 

• „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, 

zeszyt nr. 7, 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 

8/02 poz. 71 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Przepisami BHP, ppoż i sanepid, Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń. 
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4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-S03 WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH – BUDYNKI - BRANŻA SANITARNA 

WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA 

4.1 Kody CPV 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne; 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych; 

45321000-3 Izolacja cieplna. 

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

4.2 Przedmiot i zakres opracowania ST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego 

Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie. 

 Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego przy ul. Wrocławskiej 1-

3, między ulicami: Wrocławską, Odrowąża i Prądnicką. Obszar inwestycji leży w jednostce ewidencyjnej: Krowodrza, 

obręb: 0045, działka nr: 184/11. Na podstawie polecenia służbowego nr 2/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 

19.02.2016 można stwierdzić, że przedmiotowy obszar opracowania nie jest zakwalifikowany od zabudowy 

śródmiejskiej. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków i znajduje się pod opieką 

Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Specyfikacja techniczna wraz z opisami stanowią obowiązującą podstawę opracowania dokumentów 
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót instalacyjnych. 

4.3 Określenia podstawowe 

• kanalizacja sanitarna – system przewodów podłączonych do elementów białego montażu oraz do 

urządzeń technologicznych odprowadzający ścieki z tych urządzeń do  zewnętrznej instalacji kanalizacji 

sanitarnej.  

• kanalizacja deszczowa – system przewodów wraz z wpustami dachowymi odprowadzający wody 

opadowe z dachów budynków do zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. 

4.4 Materiały 

4.4.1 Kanalizacja sanitarna  

 Urządzenia i materiały w zakresie  budowy instalacji kanalizacji sanitarnej stosować wg opisu technicznego 

oraz rysunków Dokumentacji Projektowej.  

Kanalizacja podstropowa 

Instalację kanalizacji sanitarnej podstropowej wykonać z systemu niskoszumowego w którego skład wchodzą  

• rury trójwarstwowe z PP wzmacnianego minerałami o średnicach 50, 75, 90, 110,125,160 i 200 mm  

• kształtki z PP wzmacnianego minerałami o średnicach 50, 75, 90, 110, 125, 160 i 200 mm  
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• kołnierze i opaski ogniochronne  

• opaski doszczelniające 

 

 Przewody kanalizacyjne wykonać zgodnie z trasami i wymaganiami zawartymi w części projektowej z rur 

kielichowych, łączonych na kielichy wyposażone w uszczelki wargowe z EPDM. Łączenie kształtek i rur wykonywać przy 

użyciu środka poślizgowego.  

Materiał powinien spełniać następujące wymagania: 

• Polipropylen PP wzmocniony minerałami 

• Gęstość 1,9 g/cm3 

• Moduł E 1800 N/mm2 

• Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej 0,06 mm/mK 

• Odporność temperaturowa na gorące ścieki 

• 90°C – praca stała 

• 95°C – praca cykliczna 

• Klasa palności B2 (DIN 4102); D-s3,d0 (EN 13501) 

• Kolor jasnoszary, RAL 7035 

• Sztywność obwodowa 4 kN/m2 

 

Kanalizację podposadzkową,  

Kanały instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej grawitacyjnej projektuje się z rur z PVC-U ze ścianką litą klasy SN8, o 

sztywności obwodowej 8kN/m2, z rdzeniem litym, o połączeniach kielichowych z uszczelką wargową z EPDM, średnicy 

Dz110-160mm. Przewody powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1401-1:2009r. Kształtki i rury powinny stanowić 

jeden system od jednego producenta.  

4.4.2 Kanalizacja deszczowa 

 Urządzenia i materiały w zakresie budowy instalacji kanalizacji deszczowej stosować wg opisu technicznego oraz 

rysunków Dokumentacji Projektowej.  

 Odwodnienie dachu zaprojektowano w systemie kanalizacji podciśnieniowej oraz częściowo grawitacyjnej. 

Przewody należy wykonać w systemie rur polietylenowych wysokiej gęstości HDPE zgodnych z PN-EN1519-1. Rury 

powinny być poddawane procesowi odpuszczania, który likwiduje wewnętrzne naprężenia termiczne powstające przy 

produkcji rury tworzywowych. Rury odpuszczane zabezpieczone są przed niepożądanym skurczem, co zwiększa 

bezpieczeństwo złączy. Rury PE-HD powinny wykazywać odporność na UV. 

Wpusty dachowe grawitacyjne powinny spełniać wymagania: 

• Wpusty przeznaczone do odbierania i odprowadzania wody deszczowej z dachów 

• Do tradycyjnego systemu odwodnienia dachu 

• Do przyłączania bitumicznych uszczelnień dachu 

• Odpływ pionowy 

• Króciec przyłączeniowy z CrNi-Stahl 1.4301, z możliwością skrócenia 

• Przepustowość 6 l/s 

• Maksymalna wysokość zalania 35 mm 
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Wpust dachowy systemu podciśnieniowego z powinny spełniać wymagania: 

• Wpusty przeznaczone do odbierania i odprowadzania wody deszczowej z dachów 

• Do podciśnieniowego systemu odwodnienia dachu 

• Do przyłączania bitumicznych uszczelnień dachu  

• Odpływ pionowy 

•  Króciec przyłączeniowy z możliwością dogrzania zwężki  

• Króciec przyłączeniowy z PE-HD, z możliwością skrócenia 

• Minimalna przepustowość 1 l/s 

• Maksymalna przepustowość 12 l/s  

• Maksymalna wysokość zalania 40 mm 

• Wyposażone w podgrzewacz wpustu,  samoregulujący o napięci 230V AC, 11,2W, IPX7 

4.5 Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót budowlanych oraz transportu 

Pojedyncze rury transportować ręcznie w dwie osoby, zbiorcze opakowania mogą być transportowane mechaniczne 

przy zabezpieczeniu ładunku przed uszkodzeniem.  Kształtki transportować w opakowaniach zbiorczych lub ułożone w 

kartonach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Pojedyncze kształtki transportować ręcznie. Do 

zgrzewania doczołowego i elektrooporowego należy używać wyłącznie maszyny producenta danego systemu.  

4.6 Wymagania dotyczące wykonania robót 

4.6.1 Montaż przewodów kanalizacyjnych 

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacji sanitarnej w zależności od średnicy przewodu 

wynoszą: 

Średnica przewodu [mm]  Spadek minimalny %  Spadek maksymalny %  

< 110  2,0 15  

160  1,5  15  

 

Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, mogą wynosić 

±10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z 

przewodem spustowym (pionem) i z zasadą osiowego montażu elementów przewodów.  

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.  

Przewody należy prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0°C.  

Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m, a w przypadku, gdy 

odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną.  

Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie 

większym niż 45°. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów stalowych lub 

obejm z tworzywa. Uchwyty i obejmy muszą posiadać podkładki tłumiące z HDPE). Konstrukcja uchwytów lub 

wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania 

się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.  

Elementy mocujące zawsze powinny obejmować rurę pod kielichem.  
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Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na każdej 

kondygnacji należy stosować co najmniej jedno mocowanie stałe i jedno ruchome.  

Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne.  

Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania rozwiązania 

zapewniającego swobodne wydłużenia rurociągów.  

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem przez owinięcie papierem, a 

odległość pomiędzy ścianką bruzdy a powierzchnią rury nie powinna być mniejsza niż 0,1 m.  

Bruzdy powinny być zakryte po przeprowadzeniu próby szczelności. 

4.6.2 Tuleje ochronne  

 Przejścia przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez 

strop), wymagają zastosowania tulei ochronnych.  

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.  

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:  

• co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  

• co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.  

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu 

przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki.  

 Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, 

umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Przewody 

winny być ułożone w miarę możliwości równolegle lub prostopadle do sieci.  

 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w 

sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności 

ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie 

technicznym.  

4.6.3 Montaż przyborów sanitarnych  

Umywalki, zlewozmywaki należy mocować do stelaży montażowych przeznaczonych do zabudowy w ścianach 

murowanych i wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych w sposób zapewniający łatwy demontaż i właściwe ich 

użytkowanie.  

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne 

(syfony).  

Wysokość ustawienia przyborów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi branży architektonicznej.  

4.6.4 Instalacja z rur tworzywowych 

Połączenia kielichowe rur należy wykonać przy użyciu uszczelki wargowej średnicy dostosowanej do zewnętrznej 

średnicy rury.  

Rury przycinane na placu budowy, powinny być najpierw oczyszczone, a podczas cięcia należy pamiętać o zachowaniu 

kąta prostego.  
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Do cięcia należy używać piły o drobnych zębach, a dla zachowania kąta prostego można korzystać ze skrzynki 

uciosowej. Nie należy skracać i przycinać kształtek. Przycięty koniec należy oczyścić z zadziorów, nierówności oraz 

usunąć krawędzie skrawające, a następnie zukosować przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunięciu się uszczelki z 

kielicha.  

Bosy koniec rury należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej (np: pasty na bazie silikonu) i zaznaczyć 

miejsce styku „bosego” końca z kielichem.  

Następnie należy „bosy” koniec rury wyjąć z kielicha na około 12 mm i tak pozostawić. Przed ostatecznym 

zamocowaniem instalacji należy upewnić się, czy rura pozostała na swoim miejscu, a tym samym czy została 

zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.  

Należy stosować również bezwzględnie wytyczne montażowe danego wybranego systemu rur.  

Należy stosować kolana o kącie 45° w celu uzyskania kąta 90° (wykonanie obowiązkowe dla kanalizacji sanitarnej 

podposadzkowej).  

Instalację kanalizacji wewnętrznej wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700, PN-EN12056-1, PN-EN12056-

2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. 

 Przewody kanalizacyjne układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody 

kanalizacyjne prowadzić po ścianach, w ścianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwiązania 

zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów (wykonanie instalacji wg załączonej części rysunkowej 

opracowania). W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a 

krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne z wypełnieniem materiałem plastycznym i 

tłumiącym.  

 Średnice podejść pod poszczególne przybory sanitarne wykonać w zależności od rodzaju przyboru (zgodnie z 

normą PN-92/B-01707), przy czym średnice podejść nie mogą być mniejsze aniżeli średnice wylotów z przyborów 

sanitarnych. Podejścia do poszczególnych przyborów sanitarnych należy prowadzić w ścianach lub posadzkach 

(dokładna lokalizacja przyborów jak również trasy i średnice przewodów znajdują się w części rysunkowej opracowania). 

Odpływ z każdego przyboru sanitarnego, powinien być zaopatrzony w zamknięcie wodne – syfon – dobrany specjalnie 

do tego celu. Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) należy ustawiać na elastycznych podkładkach w celu 

ochrony przed hałasem i drganiami. Zaleca się wykładanie zewnętrznych powierzchni tych przyborów materiałami 

tłumiącymi drgania.  

Podejścia do urządzeń należy prowadzić ze spadkiem min 2,5%. Wszystkie podejścia montowane w bruzdach należy 

zabezpieczyć systemowym wężem izolacyjnym z pianki polietylenowej o gr. 4mm. 

4.6.5 Sposób wykończenia poszczególnych elementów 

 Wykonane piony i inne przewody kanalizacyjne mocować do elementów trwałych za pomocą specjalnie 

dobranych mocowań systemowych. W miejscach gdzie jest to wymagane dokumentacją projektową przewody obłożyć 

matami wygłuszającymi i/ lub w zależności od wymagań obudować ekranami z płyt gipsowo-kartonowych odpowiednich 

dla środowiska panującego w danym pomieszczeniu. Wszelkie miejsca wymagające uszczelnienia/ uzupełnienia za 

pomocą masy silikonowej wykonywać przy pomocy materiałów ze składnikiem przeciwdziałającym rozwojowi pleśni. 

4.6.6 Tolerancja wymiarowa 

 Wszelkie przewody wskazane w projekcie należy wykonać o dokładnie takiej średnicy jak jest wskazana w 

projekcie. Dopuszczalne są kilkucentymetrowe przesunięcia przewodów kanalizacyjnych jeśli zachowana jest ich funkcja 

(przewody odprowadzają ścieki, wody opadowe z przewidzianego urządzenia). Przesunięcie nie może powodować 
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kolizji z innymi instalacjami oraz nie może powodować rozszczelnienia instalacji. Nie dopuszcza się wykonywania nie 

przewidzianych w projekcie odsadzek oraz dodatkowych załamań na podciśnieniowej instalacji kanalizacji deszczowej. 

Ewentualne zmiany na instalacji kanalizacji deszczowej mogą wymagać wykonania ponownych obliczeń instalacji 

kanalizacji deszczowej.  

4.6.7 Szczegóły technologiczne 

Kanalizacja sanitarna 

 Wszelkie wymagania dotyczące szczegółów technologicznych należy ustalić z producentem systemu 
wybranego do wmontowania. Przewody niskoszumowe z których ma się składać instalacja kanalizacji sanitarnej należy 
zaizolować systemowo w celu wygłuszenia. 

 Przejścia rur z tworzyw sztucznych przez ściany i stropy o określonej odporności ogniowej należy zabezpieczyć 
masą ognioochronną i opaskami ogniochronnymi o odporności ogniowej równej odporności ogniowej ściany lub stropu 
(zgodnie z wymaganiami producenta przejść p.poż.)lub inny równoważny sposób. Wszystkie przejścia wykonywane 
przez przegrody zewnętrzne podziemne wykonać należy jako gazoszczelne. 

 Przy montażu rurociągów z niskoszumowych w budynku należy przestrzegać instrukcji producenta. Rurociągi 
należy łączyć na połączenia kielichowe na wcisk. Przy montażu instalacji należy uwzględnić wydłużenia termiczne, 
stosując kompensację wydłużeń lub poprzez zastosowanie mocowań sztywnych. 

 Dodatkowo podczas wykonywania prac budowlanych instalacja kanalizacji podposadzkowej powinna być stale 
napełniona wodą, w celu uniknięcie uszkodzenia przewodów. Kanalizacja podposadzkowa powinna być stale 
monitorowa na wypadek przecieków.  

Odpływ skroplin z klimatyzatorów należy włączyć ponad syfon umywalkowy lub zlewozmywakowy lub do najbliższego 
pionu kanalizacji sanitarnej. Instalację odprowadzenia skroplin należy wykonać z rur PP zgrzewanych.  

Kanalizacja deszczowa  

 Prowadzenie kolektorów poziomych kanalizacji podciśnieniowej należy wykonać jako bezspadkowe. W 
przypadku mocowania sztywnego, siły występujące w punktach stałych są przenoszone na konstrukcję budynku. Aby 
temu zapobiec zastosować należy specjalny system mocowania sztywnego instalacji. W skład systemu mocowania 
wchodzą: u chwyty do rur do montowania na profilu za pomocą klina montażowego; profil montażowy o przekroju 
kwadratowym, zamkniętym; elementy łączące profil; podwieszenie profili. 

 Wydłużenia przewodów przejęte zostają przez ten system, a występujące w nich siły wzdłużne przeniesione 
zostają przez punkty stałe na profil montażowy o przekroju kwadratowym, przebiegający równolegle do zamontowanego 
przewodu. 

Podpory przesuwne oraz punkty stałe należy montować zgodnie z zasadami montażu rur PE-HD zawartymi w 
wytycznych producenta systemu. 

 Na kolektorach poziomych należy wykonać punkty stałe w max. rozstawie co 5m wykorzystując elementy 
systemowe - opaski elektrozgrzewalne. Podpory przesuwne montować co 10 średnic. Przy zmianie średnicy kolektora 
należy stosować wyłącznie zwężki niesymetryczne. Na pionach instalacji podciśnieniowej należy montować kielich 
kompensacyjny z punktem stałym, maksymalnie co 6m. Podpory przesuwne montować co 15 średnic. Przejścia przez 
przegrody budowlane (stropy, ściany nośne) należy wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem 
plastycznym. 

 Po ułożeniu instalacji należy poddać ją próbie na szczelność. Badania szczelności powinny być wykonywane 
przed zakryciem stropów, w których prowadzona jest instalacja kanalizacji deszczowej. 

 Montaż wpustów dachowych należy prowadzić zawsze na podstawie instrukcji montażowych, załączonych do 
poszczególnych artykułów. Połączenie pokrycia dachowego z kołnierzem przyłączeniowym z tego samego materiału 
musi być wykonane z zakładem minimum 12cm. Po ukończeniu montażu wpustów należy oczyścić powierzchnię dachu. 

 Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić zgodność ostatecznego rodzaju pokrycia 
dachowego z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi w niniejszym opracowaniu.  



Temat :              Budowy Zintegrowanego Bloku Operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie                          
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   270-IP-00-XX-ST-S-50002 

REW.: 01  
DATA :21.01.2021 

 

III.SST S. 62 

 

W przypadku wystąpienia zmian w trasie przebiegu instalacji lub usytuowania wpustów należy wykonać obliczenia 
sprawdzające. 

4.6.8 Informacje dotyczące odcinków robót 

Odcinki robót należy uzgodnić Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinkami mogą być poszczególne piony 

kanalizacji, odcinki i podejścia pionowe osobno lub całe gałęzie instalacji. Odcinki robót należy poddać odpowiednim 

próbom a po ich pozytywnym wyniku zgłosić gotowość odbioru Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru 

prawidłowo wykonanych odcinków w ustalonym czasie z wykonawcą jednak nie później niż w ciągu 7 dni.   

4.6.9 Wymagania specjalne 

Wymagania dla instalacji podano w części opisowej oraz rysunkowej projektu. Projekt należy rozpatrywać łącznie. 

 Wszelkie parametry produktów i materiałów przywołane w projekcie służą ustaleniu pożądanego standardu 

wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych 

rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie innych równoważnych rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) pod warunkiem: 

• spełniania tych samych właściwości technicznych, 

• przedstawienia równoważnych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i 

uzyskanie akceptacji Zamawiającego oraz Projektanta. 

Do wykonania robót w obiektach budowlanych należy stosować wyroby posiadające dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, 

normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne. 

4.7 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych  

 Wszystkie próby i odbiory winny być potwierdzone przez Inspektora z ramienia Zamawiającego i winny być 

przeprowadzone przed zakryciem instalacji.  

 Kanalizację deszczową należy poddać próbie szczelności na poszczególnych odcinkach robót zgodnie z 

ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego co najmniej poprzez zakorkowanie wyjścia przewodu z budynku 

korkiem wyposażonym w kurek spustowy i zalanie przewodów aż do całkowitego wypełnienia a następnie poprzez 

obserwację wszystkich złaązy oraz utrzymującego się poziomu lustra wody w okolicy wpustów dachowych. Czas próby 

jeśli Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej powinien wynosić co najmniej 24h po całkowitym napełnieniu instalacji. 

 Instalacje kanalizacji sanitarnej poddać przelewowej próbie szczelności w uzgodnieniu z Inspektorem 

Nadzoru. Podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 

przepływu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się  na 

szczelność po napełnieniu ich wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 
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4.8 Przedmiar i obmiar robót 

 Jednostką obmiarową budowy instalacji wodociągowej jest m (metr) przewodu  i mm średnicy, oraz punkt 

odbioru ścieków taki jak podejście do syfonu do umywalki czy zlewu, lub inny sposób obmiaru robót zawarte w Umowie 

pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

4.9 Sposób obmiaru robót 

 Sposób obmiaru robót oraz szczegóły dotyczące płatności i rozliczeń powinny być zawarte w Umowie 

pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

4.10 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 W zakres robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzi również montaż trójników, 

króćców dla wprowadzenia do instalacji przewodów skroplin (przewody skroplin wchodzą w skład instalacji 

klimatyzacyjnej). 

 Poniższe prace przygotowawcze dla instalacji kanalizacji stanowią element niezbędny do wykonania instalacji 

i tym samych wchodzą w koszt wykonania takiej instalacji: 

• Wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych, 

• Lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, 

• Sprawdzenie trasy oraz usunąć możliwe do wyeliminowania drobnych przeszkód, mogące powodować 

uszkodzenie przewodów, np. wystające elementy zaprawy betonowej i muru. 

• Sprawdzenie przed montażem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do montażu nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, gruz, papiery i inne 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Koordynacja instalacji kanalizacyjnej względem pozostałych instalacji na budynku i rozwiązywanie 

ewentualnych kolizji mogących powstać na budowie. 

Roboty związane z izolacją wchodzą w zakres wykonania instalacji jednocześnie stanowią osobną pozycję 

rozliczeniową. 

Roboty związane z obudową przewodów za pomocą płyt gipsowo-kartonowych wchodzą w zakres wykonania instalacji 

jednocześnie stanowią osobną pozycję rozliczeniową. 

4.11 Dokumenty odniesienia 

 Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacją projektową i 

obowiązującymi przepisami, a w szczególności z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690 z późniejszymi zmianami), 

• „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, 

zeszyt nr. 12, 

• Przepisami BHP, ppoż i sanepid, 

• PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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• PE-EN 12056-2 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2 Kanalizacja sanitarna, 

projektowanie układ i obliczenia. 

• PE-EN 12056-3 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3 Przewody deszczowe, 

projektowanie układ i obliczenia. 

• PE-EN 12056-4 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 4 Pompowanie ścieków, 

projektowanie układ i obliczenia. 
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5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-S04 WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH – BUDYNKI - BRANŻA SANITARNA -

WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, 

CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO, WODY LODOWEJ, WĘZŁA WODY 

LODOWEJ, WĘZŁA CIEPŁA 

5.1 Kody CPV 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 

45321000-3 Izolacja cieplna. 

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych  

45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących 

5.2 Przedmiot i zakres opracowania ST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem instalacji sanitarnych wewnętrznych (instalacji chłodniczej, ciepła technologicznego, centralnego 

ogrzewania, węzła ciepła oraz węzła wody lodowej)) w budynku zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 

5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie. 

 Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego przy ul. Wrocławskiej 1-

3, między ulicami: Wrocławską, Odrowąża i Prądnicką. Obszar inwestycji leży w jednostce ewidencyjnej: Krowodrza, 

obręb: 0045, działka nr: 184/11. Na podstawie polecenia służbowego nr 2/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 

19.02.2016 można stwierdzić, że przedmiotowy obszar opracowania nie jest zakwalifikowany od zabudowy 

śródmiejskiej. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków i znajduje się pod opieką 

Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Specyfikacja techniczna wraz z opisami stanowią obowiązującą podstawę opracowania dokumentów 
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót instalacyjnych. 

5.3 Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania, ciepła 

technologicznego, wody lodowej oraz instalacje źródła ciepła i chłodu w postaci węzła ciepła i maszynowni wody 

lodowej.  

 Instalacja centralnego ogrzewania realizowana będzie za pomocą ogrzewania podłogowego oraz grzejników 

tradycyjnych. Przewiduje się instalację c.o. wodną, dwururową, pompową pracującą w układzie zamkniętym o 

parametrach 70/50`C zmiennych w funkcji temperatur zewnętrznych w układzie rozdzielaczowym. Ciepło technologiczne 

będzie zasilać nagrzewnice w centralach wentylacyjnych w układzie wodnym CT1 i glikolowym CT2.  

Instalacja zasilana będzie z projektowanego węzła ciepła zlokalizowanego w oddzielnym pomieszczeniu w piwnicy na 

poziomie B01 budynku. Węzeł zasilany będzie z sieci ciepłowniczej (zgodnie z WT wydanymi przez MPEC Kraków) 

Chłodzenie pomieszczeń realizowane będzie poprzez instalację wody lodowej doprowadzonej do belek chłodzących, 

klimakonwektorów oraz schłodzonego powietrza na chłodnicach central wentylacyjnych w układzie wentylacji 

pomieszczeń. Przewiduje się instalację WL wodną dla belek i klimakonwektorów oraz glikolową dla chłodnic CW. 
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Instalacja realizowana będzie w układzie dwururowym, pompowym pracującą w układzie zamkniętym o parametrach 

15/18`C dla belek chłodzących, 9/14`C dla kilmakonwektorów  zmiennych w funkcji temperatur zewnętrznych w układzie 

rozdzielczym. Źródłem wody lodowej będą agregaty wody lodowej umieszczone na dachu budynku.   

5.4 Określenia podstawowe 

Rodzaje instalacji:   

• Instalacja centralnego ogrzewania - kompletna instalacja służąca do dostarczenia ciepła z węzła ciepła do 

pomieszczeń w celu ich ogrzania w okresie zimowym wraz z obiektem końcowym w postaci podłogi grzewczej, 

grzejnika lub nagrzewnicy czy aparatu grzewczo-wentylacyjnego.  

• Instalacja ciepła technologicznego – kompletna instalacja służąca do dostarczenia ciepła do nagrzewnic  w 

centralach wentylacyjnych i innych urządzeniach służących do obróbki powietrza oraz do podgrzewania ciepłej 

wody użytkowej w okresie zimowym lub w okresie całego roku. 

• Pomieszczenie Węzła ciepła – Pomieszczenie w którym znajduje się węzeł ciepła wraz z urządzeniami dla 

potrzeb instalacji c.o. i c.t. oraz przygotowania c.w.u.   

• Węzeł ciepła – ogół instalacji i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu węzła ciepła i służących do poboru 

ciepła z sieci ciepłowniczej wraz z wymaganym pomiarem i regulacją parametrów ciepła w celu dostosowania 

ich do podania ciepła do instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepła technologicznego oraz 

przygotowania c.w.u.    

• Instalacja wody lodowej – system przewodów wraz ze źródłem chłodu (agregatami wody lodowej mogących 

pracować również w funkcji odwracalnej pompy ciepła) przesyłających wodę z domieszką 35% glikolu 

etylenowego w celu przesyłu chłodu (opcjonalnie chłodu) do odbiorników chłodu.  

5.5 Materiały 

Urządzenia i materiały węzła ciepła, maszynowni WL, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepła 
technologicznego wg opisu technicznego oraz rysunków Dokumentacji Projektowej (TOM II Część III.1-3) 

 Urządzenia instalacji WL tj. agregaty wody lodowej, belki chłodzące, klimakonwektory oraz nawilżacze 
powietrza zostały opisane w pkt. 6.4, niniejszej specyfikacji. 

5.5.1 Instalacja CO, CT i WL 

 Przewody rozprowadzające instalacji c.o., c.t. i WL zlokalizowane w sufitach podwieszanych i szachtach 

instalacyjnych oraz na dachu budynku wykonać z rur stalowych systemu rowkowanego dla średnic ≥ DN50. Pozostałe 

rury o mniejszych średnicach wykonać z rur stalowych czarnych spawanych o wymiarach wg PN-H-74200 lub PP 

stabiliozowanego o połączeniach zgrzewanych izolowanych termicznie. 

Przewody doprowadzające ciepło od szafek rozdzielaczowych do grzejników wykonać z rur wielowarstwowych typu 

PERT/ALPERT izolowane termicznie izolacją o gr. 9 mm; 

Przewody ogrzewania podłogowego wykonać z rur wielowarstwowych typu PERT/ALPERT nie izolowane (dojścia do 

pętli pomieszczenia – izolowane izolacją cieplną 9 mm); 

Szafki podtynkowe ogrzewania podłogowego wyposażyć w rozdzielacze z siłownikami, rotametrami i zaworami 

równoważącymi przepływ. Dla instalacji grzejnikowej rozdzielacze wyposażyć w zawory odcinające.  
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Zawory na rozdzielaczach o.p. należy wyposażyć w siłowniki (zawór otwarty bez napięcia zasilania – 230V AC, on/off 

elektrotermiczne). Typ siłownika oraz rodzaj zasilania wykonawca branży sanitarnej uzgodni z wykonawcą BMS na 

etapie realizacji. 

Grzejniki projektuje się w standardzie podłączenia: typu V, zintegrowane, z wbudowana wkładką zaworową 

przystosowaną do zamontowania głowicy termostatycznej, z dodatkową konsolą podłączeniową od dołu. Podejścia pod 

grzejnik wykonać od dołu  rurami PERT/Al./PERT z warstwą antydyfuzyjną przeznaczonych do instalacji c.o.  

Rurociągi należy izolować cieplnie otulinami wysokiej jakości pod płaszczem z PVC zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 roku, poz. 1065. Rurociągi c.t. oraz WL prowadzone na dachu izolację 

należy dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy ze stali nierdzewnej. 

 Na każdym odgałęzieniu rozdzielczym w instalacji c.o., c.t. WL przewidziano komplet zaworów odcinających 

umożliwiających wyłączenie część instalacji bez konieczności odwadniania całości. 

Piony c.o., c.t i WL prowadzone są w szachtach lub przy ścianach wewnętrznych. Przy przejściu przewodów przez 

stropy osadzić w tulejach ochronnych z uszczelnieniem jak rury poziome. Instalacje prowadzić z minimalnym spadkiem 

0,3 % , umożliwiającym w najniższych punktach odwodnienie, a w najwyższych odpowietrzenie instalacji.  

 Odpowietrzenia wykonać zgodnie z PN-91/B-02420. W najwyższych punktach instalację należy odpowietrzyć 

poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym. Przed każdym odpowietrznikiem należy zamontować 

zawory kulowe gwintowane. 

Kompensacja wydłużeń cieplnych zaprojektowano przez naturalne załamania trasy przewodów (samokompensacja). 
Niemniej jednak po wyborze producenta rur należy uzgodnić z wymaganiami producenta kompensację przewodów i 
zastosować dedykowane rozwiązanie. 

Przewody poziome pod stropami, piony itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach masywnych) i 
ruchomych (w uchwytach przesuwnych, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych 
niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Między punktami stałymi rurociągi muszą być 
mocowane do ściany, sufitu konstrukcyjnego lub innej przegrody budowlanej na podporach przesuwnych.  

Należy stosować atestowane zawiesia. W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane należy stosować 
połowę izolacji termicznej, która zapewni przejście elastyczne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. 
Przy przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego należy stosować rozwiązania systemowe, zgodnie z 
wymaganiami systemu i aktualnej aprobaty. Przy przejściach ppoż. przewody prowadzić bez otuliny. 

Na rozdzielaczach obiegów grzewczych i chłodzących należy zastosować pompy podłączone do systemu BMS. 

Budynek należy wyposażyć w pompy obiegowe bazujące na wykorzystywaniu elektronicznie komutowanych silników 

synchronicznych - ECM (z magnesem trwałym), pozwalających na redukcję zużycia energii elektrycznej. 

Agregaty wody lodowej, moduły węzła ciepła, urządzenia maszynowni WL, pompy i urządzenia gabarytowe 
posadowić na podkonstrukcji lub konstrukcji wsporczej wyposażonej w wibroizolatory. Dla zapewnienia bezawaryjnej 
pracy urządzeń oraz instalacji i zaworów regulacyjnych przewidziano na zasilaniu i powrocie filtry siatkowe.  

Z uwagi na obecność w układzie WL glikolu etylenowego o stężeniu 35% lub glikolu propylenowego 40% 
wymagane jest zastosowanie specjalnego uszczelnienia pomp, kołnierzy itp. 

5.5.2 Izolacje termiczne 

 Montaż izolacji cieplnej  chłodniczej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru Powierzchnia 

rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na 

powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 
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 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania 

materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Grubość izolacji musi 

mieścić się w granicach 10 % do 20 % wartości zadanej.  

Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się stosować dwu lub wieloczęściowe kształtki izolacyjne 

wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wełny mineralnej.  

Izolację WL należy wykonać jako paroszczelna, o zamkniętych porach, klejoną na połączeniach. Izolować należy rury, 

kształtki, zawory i trzpienie zaworów. 

Izolacje termiczne muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 

roku, poz. 1065 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Rurociągi c.o., c.t. oraz WL należy izolować izolacją otuliną NRO, Klasyfikacja reakcji na ogień A1L; A2L; BL, d0, 
s1, s2, s3,  o  λ = 0,035 W/mK.  

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m x K)) 

1 Średnica zewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica zewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica zewnętrzna od 35 do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica zewnętrzna ponad 100 mm 100mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany 
lub stropy, skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i 
cyrkulacji instalacji ciepłej wody wg poz. 1-4, ułożone w 
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 
ogrzewanej budynku) 

40mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 
nieogrzewanej budynku) 

80mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 
budynku 

50%wymagań z poz. 1-4 paroszczelna 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 
budynku 

100% wymagań z poz. 1-4 paroszczelna 

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła należy skorygować 
grubość warstwy izolacyjnej. 

Przewody muszą zostać zaizolowane a tam gdzie jest to wymagane zabezpieczone przeciwkorozyjnie. Izolację należy 

wykonać starannie, estetycznie i w taki sposób aby nie następowało jej pękanie oraz aby była szczelna bez przerw. 
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5.6 Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót budowlanych oraz transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym i posiadać dokumenty dopuszczające do jego użytkowania. 

Do zaciskania/zaprasowywania złączek używać tylko narzędzie dedykowane przez danego producenta systemu rur. 

5.7 Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.7.1 Instalacja c.o., c.t. i WL 

Wszelkie złącza nie mogą znajdować się wewnątrz przegród budowlanych, złączy nie wolno umieszczać w 
przestrzenie podłogi grzewczej i nie wolno zalewać ich betonem. Pętle ogrzewania podłogowego muszą być wykonane z 
jednego nie łączonego odcinka rury. 

Pętle ogrzewania podłogowego należy oddylatować od ścian za pomocą systemowej taśmy brzegowej. Podobnie 
zastosować systemowe dylatacje przy przejściu rur zasilających pętle do korytarza. Jako podkład pod rury stosować 
systemowy styropian foliowany. Mocowanie rur systemowymi klipsami. 

Przygotowanie wylewki z dodatkiem plastyfikatorów systemowych do ogrzewania podłogowego wykonać ściśle 
wg receptury dostawcy systemu. Plastfikator należy dodawać do wody zarobowej.  

Instalacje rurowe  wymagają starannego płukania. Przed uruchomieniem należy instalację przepłukać w ten 
sposób, że przy zamkniętych zaworach należy podać do głównych rurociągów wodę wodociągową i kolejno otwierać 
zawory przy ostatnich odbiornikach  w gałęzi lub też poprzez odwodnienia kolektorów. Na końcówki zaworów należy 
założyć złączkę do węża ogrodowego. Wodę odprowadzić do kanalizacji. Płukać do momentu, aż  z końcówki węża 
wypływać będzie woda klarowna bez zabarwienia. Układ wstępnie odpowietrzyć. 

Pętle ogrzewania podłogowego odpowietrzać przez zamknięcie wszystkich obiegów i otwarcie jednej pętli. Po 
odpowietrzeniu pętli zamknąć obieg i przystąpić do odpowietrzania następnej pętli. 

Badanie szczelności przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów oraz przed założeniem izolacji 
cieplnej/chłodniczej, wg Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRTI INSTAL. 
Instalację należy przepłukać, napełnić zimną wodą, odpowietrzyć i dokonać przeglądu przy ciśnieniu statycznym słupa 
wody. Po upływie okresu co najmniej doby i stwierdzeniu gotowości systemu, przeprowadzić próbę szczelności na zimno 
ciśnieniem równym ciśnieniu roboczemu powiększonemu o 2 bary (lecz nie mniejszym niż 4 bar), następnie wykonać 
próbę na gorąco. Wszelkie znalezione usterki  i nieszczelności należy usunąć  

Przewody poziome pod stropami, piony itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach masywnych) 

i ruchomych (w uchwytach przesuwnych, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie 

mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Należy stosować atestowane zawiesia. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych (gilzach), umożliwiających 

wzdłużne przemieszczanie się przewodów w ścianach i stropach. W miejscach przejść rurociągów przez przegrody 

budowlane należy stosować połowę izolacji termicznej, która zapewni przejście elastyczne, przy czym w miejscach tych 

nie może być połączeń rur. Przy przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego należy stosować rozwiązania 

systemowe, zgodnie z wymaganiami systemu i aktualnej aprobaty. Przejścia wykonać w gilzach ochronnych 

uszczelnionych masą zabezpieczenia p.poż. o odporności ogniowej równej odporności tych przegród. Przy przejściach 

ppoż. przewody prowadzić bez otuliny.  

 Rurociągi wody grzewczej prowadzone wewnątrz należy izolować otuliną z płaszczem o klasyfikacji ogniowej 

co najmniej NRO. Do kompensacji wydłużeń cieplnych przewidziane zostaną kompensację naturalną wykorzystującą 

załamania tras przewodów lub wydłużki typ „U”. 
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 Rurociągi należy opisać kolorami i strzałkami ilustrującymi kierunki przepływów oraz przeznaczenie rurociągów. 

Armaturę, pompy i inne urządzenia oznaczyć tabliczkami i symbolami zgodnymi ze schematami umieszczonymi w 

widocznym miejscu węzła / wentylatorni. 

Lutowanie, skręcanie i spawanie rurociągów może być wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone oraz 

posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Przy wszystkich pracach należy zachować przepisy 

BHP: Dz.U.2000.040.0470 "Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy pracach spawalniczych".  

5.7.2 Instalacja węzła ciepła i maszynowni WL 

Montaż przewodów stalowych 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), 

mogące powodować uszkodzenia przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy i muru) 

Kolejność wykonania robót: 

– wyznaczenie ułożenia rur, 

– wyznaczenie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– ułożenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 

Montaż przewodów stalowych wykonać w technologii spawania lub w oparciu o system rowkowy ściśle według 
instrukcji i zaleceń producenta.  

a) Montaż przewodów stalowych w oparciu o system rowkowy 

Wszystkie rury stalowe montowane w tej technologii muszą być rowkowane. Stosowane łączniki systemu rowkowego 
muszą umożliwiać wizualną inspekcje jakości połącznia (kontakt metal-do-metalu) i nie wymagać stosowania 
określonego momentu dokręcenia (nie wymaga kluczy dynamometrycznych) ma to na celu skrócenie czasu montażu, 
poprawianiu jakości montażu, ułatwieniu nadzoru, zwiększeniu bezpieczeństwa a także ułatwieniu prowadzenia prac 
modernizacyjno-konserwatorskich. Stosowane uszczelki muszą być dobrane do medium i zapewnić szczelność oraz 
niezawodność połącznia w pełnym zakresie temperatur (dla EPDM to -34C do +120C) oraz posiadać centralną nogę. 
Zmiana parametrów i/lub właściwości uszczelek poprzez stosowanie substancji modyfikujących po procesie 
produkcyjnym jest ZABRONIONE.  

Wykonawca musi zapewnić iż wykonawstwo, materiały, sprzęt użyty w czasie montażu instalacji itp. będzie najwyższej 
jakości. System łączenia (łączniki w tym uszczelki, kształtki i armatura) jak i maszyny (rowkujące) będą produkowane 
przez jednego producenta. 

Wymagane jest aby armatura była dostarczana w możliwie jak największym zakresie przez dostawcę systemu łączenia 
rurociągów w tym rowkowane zawory zwrotne oraz rowkowane podwójnie mimośrodowe zawory motylowe (ciśnienie 
robocze 21bar; klasa szczelności A wg EN 12266-1, EN 1074-1, EN 1074-2 and ISO 52; w obu kierunkach i niezależnie 
od położenia) umożliwiające prowadzenie prób ciśnieniowych instalacji (1,5 krotność ciśnienia roboczego) przy pełnej 
operacyjności zaworów (możliwość izolowania poszczególnych części instalacji czyli otwierania i zamykania). 

b) Montaż przewodów stalowych w technologii spawania  

Montaż przewodów z rur stalowych przewodowych zgodnych z PN–H–74200:1998, PN–H–74244:1979, PN–

80/H–74219. Połączenia przewodów wykonać poprzez spawanie gazowe lub łukowe elektrodami otulonymi. Przy 

połączeniu spawanym należy możliwie ograniczyć powierzchnię spoiny stykającą się z czynnikiem znajdującym się w 

przewodzie. Należy stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym przetopem, nie stosować połączeń jednostronnych 
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spawanych na zakładkę i spoin punktowych. Nie należy stosować centrowania z zastosowaniem nie dających się 

usunąć wkładek. Powierzchnie do łączenia należy przygotować poprzez odpowiednie ukosowanie. 

Spawanie gazowe wykonuje się mieszaniną tlenu i acetylenu. Do spawania łukowego należy stosować 

odpowiednio dobrane elektrody otulone. Zależnie od metody należy stosować PN–65/M–69013 lub PN–75/M–69014, 

PN–88/M–69420. Spawanie rur powinny wykonywać firmy mające odpowiednie możliwości technologiczne, dysponujące 

uprawnionymi spawaczami. 

Przewody zabezpieczyć przed korozją poprzez oczyszczenie, odtłuszczenie oraz pokrycie powłoką malarską 

powierzchni zgodnie z PN–H–97053:1979 i PN–H–97070:1979. Połączenia z armaturą regulacyjną należy wykonać jako 

złącze rozłączne gwintowane lub kołnierzowe. Połączenie może być wykonane z uszczelnieniem na gwincie zgodnie z 

PN–ISO 7–1:1995. Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementów łączonych metodą obróbki 

mechanicznej lub w trakcie wtrysku. Gwinty powinny być równo nacięte. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a 

następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych przez producenta) lub za pomocą narzędzi 

uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest dokręcenie zbyt słabe, zbyt mocne, a także 

powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę 

teflonową lub pastę uszczelniającą. Należy stosować elementy dopuszczone 

Montaż pomp 

 Wykonawca winien zadbać, aby wszystkie prace montażowe wykonywane były przez autoryzowany i 

wykwalifikowany personel fachowy, dostatecznie zaznajomiony ze sprzętem przez wnikliwe przestudiowanie instrukcji 

eksploatacji. Prace przy urządzeniu należy z zasady wykonywać tylko po jego wyłączeniu. Należy bezwzględnie 

zachować opisany w instrukcji eksploatacji sposób wyłączania urządzenia. Przy montażu pomp z owalnymi otworami 

na śruby w kołnierzach należy bezwzględnie stosować podkładki. Pompę należy instalować z wałem w położeniu 

poziomym. Strzałki na korpusie pompy oznaczają kierunek przepływu czynnika. Przyłącze elektryczne i niezbędne 

zabezpieczenia powinien wykonać uprawniony elektryk, zgodnie z normami elektrotechnicznymi 

 Bezpośrednio po zakończeniu prac należy ponownie zamontować względnie uruchomić wszystkie urządzenia 

zabezpieczające i ochronne. Przebudowy lub zmiany w pompie dozwolone są tylko po uzgodnieniu z producentem. 

Oryginalne części zamienne i autoryzowany przez producenta osprzęt służą zapewnieniu bezpieczeństwa. Za skutki 

stosowania innych części ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

 Przy pompach montowanych w oparciu o system rowkowany stosowane będą zestawy pompowe wyposażone w 

dyfuzory ssania, armaturę izolującą (rowkowane podwójnie mimośrodowe zawory motylowe i rowkowane zawory 

zwrotne) dostarczone w zestawach przez producenta systemu rowkowego. Na instalacji sosowane będą rowkowane 

filtry siatkowe których dekle montowane są dwu-śrubowymi łącznikami rowkowymi, w celu znacznego ułatwienia i 

skrócenia serwisu i czyszczenia.   

 Wszystkie pompy wymagające utrzymywanie zadanej dyspozycji wyposażone w fabryczny czujnik różnicy ciśnień. 

Wartość zadana dla pomp będzie przesyłana z BMS poprzez sygnał 0-10VDC. Wszystkie pompy wyposażone w styki 

bezpotencjałowe załączanie oraz sygnalizujące pracę oraz awarię każdej pompy. Na potrzeby monitorowania wszystkie 

pompy wyposażone w interfejs komunikacyjny modbus RTU.  

Montaż armatury 

 Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych i kołnierzowych, a w systemie 

rowkowanym za pomocą armatury producenckiej rowkowanej. Kolejność wykonania robót: 

– sprawdzenie działania zaworu, 

– przygotowanie elementów łączących na przewodach, 

– skręcenie połączenia. 
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 Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było 

skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowo przechodzącej przez oś przewodu. Montaż zaworów 

technologicznie przystosowanych do połączeń spawanych wykonać poprzez spawanie gazowe lub łukowe elektrodami 

otulonymi. Przy połączeniu spawanym należy możliwie ograniczyć powierzchnię spoiny stykającą się z czynnikiem 

znajdującym się w przewodzie. Należy stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym przetopem, nie stosować połączeń 

jednostronnych spawanych na zakładkę i spoin punktowych. Nie należy stosować centrowania z zastosowaniem nie 

dających się usunąć wkładek. Powierzchnie do łączenia należy przygotować poprzez odpowiednie ukosowanie. 

Spawanie gazowe wykonuje się mieszaniną tlenu i acetylenu. Do spawania łukowego należy stosować odpowiednio 

dobrane elektrody otulone. Zależnie od metody należy stosować PN–65/M–69013 lub PN–75/M–69014, PN–88/M–

69420. Spawanie rur powinny wykonywać firmy mające odpowiednie możliwości technologiczne, dysponujące 

uprawnionymi spawaczami. 

Montaż wymienników ciepła 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych. Kolejność wykonania robót: 

– przygotowanie elementów łączących na przewodach, 

– skręcenie połączenia. 

Na wymiennikach zainstalować prefabrykowaną izolację wykonaną dla urządzenia. 

Badanie węzła ciepłowniczego 

Badania odbiorcze węzła ciepłowniczego powinno przebiegać wg metodyki badań określonych przedmiotową 
normą PN–B–02423 uwzględniającej ich podział na badania przy odbiorach częściowych oraz przy odbiorze końcowym. 
Metodyka niektórych badań odbiorczych określonych przedmiotową normą PN–B–02423, a które nie zostały w niej 
sprecyzowane: 

– badania szczelności węzła w stanie zimnym należy przeprowadzić przy zamkniętych i zaślepionych głównych 
zaworach odcinających węzeł od sieci ciepłowniczej oraz od instalacji odbiorczych zasilanych przez węzeł, 

– badania szczelności węzła w stanie zimnym należy przeprowadzać oddzielnie dla każdego wydzielonego obiegu 
funkcjonalnego, 

– po stronie wody sieciowej, próba szczelności na zimno powinna być przeprowadzona dla wartości ciśnienia próbnego 
odpowiadającego 1,25 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż ciśnienie robocze + 3 bary dla ciśnienia roboczego 
większego od 5 barów, 

– obniżanie i podwyższanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego powinno się odbywać jednostajnie 
z prędkością nie większą niż 1 bar / min . Podczas próby szczelności oraz gdy układ znajduje się pod ciśnieniem 
zabrania się wykonywanie jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. 

– po stronie czynnika ogrzewanego zasilającego instalacje odbiorcze, próba szczelności na zimno powinna być 
przeprowadzona przy ciśnieniu próbnym wymaganym dla tych instalacji. 

– jeżeli w układach węzła ciepłowniczego zamontowane są urządzenia, których ciśnienie robocze odpowiada ciśnieniu 
roboczemu w określonym układzie węzła, natomiast obliczeniowe ciśnienie próbne dla tych urządzeń jest niższe, na 
czas badania szczelności węzła urządzenia te powinny te być odcięte od badanego obiegu węzła. Jeżeli nie ma 
możliwości odcięcia tych urządzeń na czas badania szczelności, należy badanie to przeprowadzić dla wartości ciśnienia 
próbnego odpowiadającego najsłabszemu urządzeniu w układzie, lecz nie niższego niż 1,25 ciśnienia roboczego tego 
obiegu węzła, 

– badanie wyregulowania zaworu bezpieczeństwa należy przeprowadzić w miejscu jego zamontowania i obserwację 
manometru związanego z badanym zaworem. Zadziałanie zaworu bezpieczeństwa powinno nastąpić z chwilą 
przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia o 10 %. 

Badania w stanie gorącym oraz w czasie ruchu próbnego. 

– Badania zgodności przepływu czynnika grzejnego przez poszczególne obiegi funkcjonalne węzła powinny być 
przeprowadzone przy wykorzystaniu przepływomierza licznika ciepła a polegają na odczycie oraz rejestracji przepływów 
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czynnika grzejnego kolejno przez obiegi grzejne poszczególnych funkcji węzła i porównaniu ich z wartościami 
obliczeniowymi. Pomiary takie należy powtórzyć dla całego węzła po uruchomieniu wszystkich obiegów funkcjonalnych. 

– Badania wymienników ciepła w czasie trwania ruchu próbnego powinny obejmować kontrolę i rejestrację temperatury 
czynnika grzejnego i ogrzewanego wpływającego i opuszczającego wymienniki w poszczególnych układach 
funkcjonalnych przy ustalonym nominalnym przepływie czynnika grzejnego i ogrzewanego. Wyniki tych pomiarów 
powinny być porównane z tablicami regulacyjnymi dostawcy ciepła. W przypadku braku opomiarowania w tym zakresie 
każdego wymiennika, pomiary te powinny być wykonane na króćcach przyłącznych wymienników przy użyciu 
przenośnych mierników temperatury z czujnikami przylgowymi. 

Badania sprawności działania urządzeń zabezpieczających powinny obejmować: 

– zadanie zachowania nastaw zaworów bezpieczeństwa poprzez spowodowanie wzrostu ciśnienia w poszczególnych 
obiegach zabezpieczanych przez zawory i odczyt na manometrze ciśnienia, przy którym nastąpiło zadziałanie zaworu. 
Zawory bezpieczeństwa powinny zachować nastawę dokonaną na zimno, 

– kontrolę działania zabezpieczeń termicznych instalacji o ograniczonej odporności termicznej poprzez spowodowanie 
kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika grzejnego wychodzącego do instalacji odbiorczej powyżej temperatury 
nastawy i obserwację zadziałania oraz utrzymywania stanu zabezpieczenia termicznego. Badanie szczelności w stanie 
gorącym należy prowadzić przez obserwację wszystkich połączeń węzła w trakcie ogrzewania i ochładzania węzła. 

Badanie działania urządzeń regulacji automatycznej i ręcznej powinny obejmować: 

– badanie regulatorów różnicy ciśnienia przez odczyt ciśnienia na manometrach zainstalowanych w pobliżu króćców 
czujników regulatorów i porównanie wyników badań z wartością wymaganą. Dopuszczalna odchyłka od wartości 
zadanych nie powinna przekraczać deklarowanej przez producenta dokładności regulacji. Do badań tych należy używać 
manometrów o klasie pomiarowej ≤ 1,0 lub manometrów różnicowych o takiej klasie pomiarowej i odpowiednim zakresie 
pomiarowym, 

– badanie regulatora i ogranicznika przepływu poprzez cykliczne odczyty na przepływomierzu licznika ciepła i rejestrację 
przepływów chwilowych podczas stopniowego otwierania do pełnego otwarcia, a następnie zamknięcia zaworów 
regulacyjnych wszystkich obiegów funkcjonalnych wody grzejnej węzła. Wynik badania należy uznać za pomyślny, jeżeli 
maksymalny przepływ czynnika grzejnego przez węzeł nie przekroczył wartości obliczeniowej (nastawionej) o więcej niż 
5 %, 

– badanie zaworów redukcyjnych przez wymuszenie zmian przepływu czynnika grzejnego do urządzeń odbiorczych i 
cykliczne odczyty ciśnienia za zaworem redukcyjnym, 

– badanie działania urządzeń automatycznej regulacji węzła wody ciepłej (temperatury ciepłej wody) powinno być 
wykonane przez odczyty i rejestrację w określonym przedziale czasowym temperatury wyjściowej wody ciepłej do 
instalacji odbiorczej. Odczyty i regulację należy przeprowadzać zarówno przy braku rozbiorów ciepłej wody jak i przy 
czynnych punktach pobory ciepłej wody. Ocena wyników badania powinna uwzględniać utrzymywanie temperatury wody 
ciepłej na poziomie nastawy podczas braku jej rozbioru jak też amplitudę wahań temperatury wody ciepłej w zależności 
od wielkości rozbiorów statycznych. 

– badanie działania urządzeń automatycznej regulacji węzła instalacji ogrzewczej powinno być wykonane przez 
cykliczny odczyt i rejestrację parametrów temperaturowych czynnika zasilającego instalacje odbiorcze. Ocena wyników 
badania powinna uwzględniać zgodność wyników badań regulatora i utrzymywanie temperatury czynnika grzejnego 
dostarczanego do instalacji odbiorczych w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego zgodnie z tablicami 
regulacyjnymi dostawcy ciepła, 

– zaleca się wykonanie badania i oceny działania automatycznej regulacji węzła ciepłowniczego w oparciu o rejestracje 
ciągłą parametrów temperaturowych będących miernikiem skuteczności działania regulacji węzła przez okres 12 ÷ 24 h 
w czasie ruchu próbnego. Zapisy tych parametrów powinny być załącznikiem do protokołu badań odbiorczych węzła, 

– badanie działania regulacji ręcznej węzła polega na kontroli ręcznego zamknięcia, otwarcia lub stałej nastawy w 
dowolnym położeniu zaworów regulacyjnych z siłownikami elektrycznymi. 
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5.7.3 Tolerancja wymiarowa 

Wszelkie przewody wskazane w projekcie należy wykonać o dokładnie takiej średnicy jak jest wskazana w projekcie. 

Dopuszczalne są kilku centymetrowe przesunięcia przewodów jeśli zachowana jest ich funkcja. Przesunięcie nie może 

powodować kolizji z innymi instalacjami, nie może powodować również powstania miejsc gdzie będzie gromadzić się 

powietrze lub powstaną miejsca z których nie da się odprowadzić wody w przypadku opróżniania instalacji. 

5.7.4 Informacje dotyczące odcinków robót 

Odcinki robót należy uzgodnić Z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami mogą być poszczególne gałęzie 

instalacji. Odcinki robót należy poddać odpowiednim próbom, a po ich pozytywnym wyniku zgłosić gotowość odbioru 

Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru jest zobligowany do odbioru prawidłowo wykonanych odcinków w ustalonym 

czasie z wykonawcą jednak nie później niż w ciągu 7 dni.   

5.8 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Instalację ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania oraz wody lodowej należy poddać próbie 
szczelności na poszczególnych odcinkach robót zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Poszczególne odcinki poddać co najmniej próbie ciśnieniowej poprzez zakorkowanie na wszystkich elementach 
końcowych napełnić wodą pod 1,5 razy większym ciśnieniem niż ciśnienie robocze a następnie po odpowietrzeniu 
instalacji na manometrze podłączonym do badanego odcinka badać spadek ciśnienia przez 24 godziny. Przebieg prób 
należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanego przez Wykonawcę sprzętu i jakości wykonywanych Robót zgodnie z podpisaną 
umową i wymaganiami ST. 

W szczególności obejmują: 

• badanie jakości sprzętu 

• kontrolę prawidłowości wykonania robót 

• ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

5.9 Przedmiar i obmiar robót 

Sposób przedmiaru i obmiaru robót oraz szczegóły dotyczące płatności i rozliczeń powinny być zawarte w Umowie 

pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi międzyoperacyjny 

Odbiorowo międzyoperacyjnego podlega sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, lokalizacja urządzeń. 

Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest 

niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego, każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego 

powinien być sporządzony protokół  i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

Odbiór końcowy 
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Przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń co, ct i wody lodowej oraz węzła ciepła i maszynowni 

wody lodowej należy przedłożyć protokoły odbiorów z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych 

odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych w tym 

dotyczących jakości wykonania izolacji cieplnej, chłodniczej, dźwiękochłonnej, zgodność wykonania instalacji z 

dokumentacją techniczną, elementów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

5.10 Sposób obmiaru robót 

Jednostką obmiarową budowy instalacji co jest m (metr) i mm (średnica nomimalna) przewodu instalacji lub inny sposób 

obmiaru robót zawarty w Umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

5.11 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Poniższe prace przygotowawcze dla instalacji centralnego ogrzewania, ciepłą technologicznego, chłodzenia 

podłogowego i wody lodowej stanowią element niezbędny do wykonania instalacji i tym samych wchodzą w koszt 

wykonania tych instalacji. 

• Dostarczenie urządzeń, 

• Wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych, 

• Lokalizacja podłączeń i podejść do poszczególnych urządzeń i odbiorników, 

• Sprawdzenie trasy oraz usunięcie możliwych do wyeliminowania drobnych przeszkód, mogące powodować 

uszkodzenie przewodów, np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru. 

• Sprawdzenie przed montażem, czy elementy przewidziane do montażu nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, gruz, papiery i inne elementy). Rur 

pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Koordynacja instalacji względem pozostałych instalacji na budynku i rozwiązywanie ewentualnych kolizji 

mogących powstać na budowie. 

Roboty związane z izolacją wchodzą w zakres wykonania instalacji jednocześnie stanowią osobną pozycję 

rozliczeniową. 

5.12 Dokumenty odniesienia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych użytkowania budynków mieszkalnych(Dz.U. Nr 74/99 póz. 836); 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r; 

• Obowiązujące normy i aktualne przepisy prawa; 

• Wytyczne i instrukcje producentów rur. 

• PN-EN 442-1:1999      Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 

• PN-EN 442-2:1999     Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

• PN-EN 442-3:2001      Grzejniki. Ocena zgodności 

• PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania 
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• PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda 

obliczania  

• PN-EN ISO 13789:2008 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie i 

wentylację. Metoda obliczania 

• PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 

uproszczone i wartości orientacyjne 

• PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

• PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

• PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania 

• PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 

• PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania 

• PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania  

• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN–H–74200:1998 – Rury stalowe ze szwem gwintowane, 

• PN–H–74244:1979 – Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

• PN–80/H–74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

• PN–EN 29454:2000 – Topniki do lutowania miękkiego. Klasyfikacja i wymagania. Klasyfikacja, etykietowanie i 

pakowanie. 

• PN–ISO 7–1:1995 – Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 

oznaczenia. 

• PN–ISO 228–1:1995 – Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia. 

• PN–65/M–69013 – Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania. 

• PN–75/M–69014 – Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

• PN–88/M–69420 – Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali. 

• PN–H–97053:1979 – Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

• PN–H–97070:1979 – Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 

• PN–EN 288–1:1999 – Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogólne dotyczące łączenia 

spawem. 

• PN–EN 288–2:1999 – Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja technologiczna spawania 

łukowego. 

• PN–EN 288–3:1999 – Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania technologii spawania 

łukowego stali. 

• PN–EN 288–5:1999 – Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie przy zastosowaniu 

zatwierdzonych materiałów dodatkowych do spawania łukowego. 

• PN–EN 288–2:1999 – Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie na podstawie uzyskanej 

praktyki. 
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6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-S05 WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH – BUDYNKI - BRANŻA SANITARNA 

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

6.1 Kody CPV 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej 

45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących 

45321000- Izolacja cieplna 

45442200-9 Roboty malarskie – nakładanie powłok antykorozyjnych 

6.2 Przedmiot i zakres opracowania ST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego 

Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie. 

 Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego przy ul. Wrocławskiej 1-

3, między ulicami: Wrocławską, Odrowąża i Prądnicką. Obszar inwestycji leży w jednostce ewidencyjnej: Krowodrza, 

obręb: 0045, działka nr: 184/11. Na podstawie polecenia służbowego nr 2/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 

19.02.2016 można stwierdzić, że przedmiotowy obszar opracowania nie jest zakwalifikowany od zabudowy 

śródmiejskiej. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków i znajduje się pod opieką 

Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Specyfikacja techniczna wraz z opisami stanowią obowiązującą podstawę opracowania dokumentów 
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót instalacyjnych. 

6.3 Określenia podstawowe  

• Określenia podstawowe zgodne z SST-S00 

• Instalacja wentylacji mechanicznej – Kompletna instalacja wraz z urządzeniami takimi jak wentylatory, centrale 

wentylacyjne, wyposażeniem w postaci przepustnic regulacyjnych oraz sterujących wraz systemem kanałów, 

nawiewników i wywiewników oraz z wyposażeniem dodatkowym w postaci czujników niezbędnych dla 

prawidłowego funkcjonowania systemu. 

• Instalacja wentylacji grawitacyjnej – Kompletna instalacja wraz z kanałami, nawiewnik i wywiewników oraz z 

wyposażeniem dodatkowym dla prawidłowego funkcjonowania systemu, działająca w sposób naturalny. 
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6.4 Materiały 

Zgodnie z SST-S00. 

6.4.1 Materiały i wykonanie kanałowej instalacji wentylacji 

Kanały zaprojektowane z blachy stalowej ocynkowanej w odpowiedniej dla danego układu klasie szczelności i 
zapewnić właściwą redukcję szumów pochodzących od urządzeń wentylacyjnych poprzez zastosowanie odpowiednich 
prędkości powietrza, tłumików akustycznych, króćców elastycznych oraz poprzez odpowiednią konfigurację tras 
przewodów wentylacyjnych.  

Wymagania akustyczne dla pomieszczeń przyjęto zgodnie z normą PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. 
Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w odpowiedniej klasie szczelności (PN-EN-12237:2005, PN-EN-

1507:2007, PN-EN 1506:2001, PN-EN 12097, PN-EN-13779:2008P, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-

03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym wykonać z blachy ocynkowanej zwiniętej 

spiralnie). Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień 

roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami. 

Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające 

wspawane z boku. Zmiany kierunku i odgałęzienia (w przypadku kanałów o przekroju prostokątnych) wyposażyć w 

łopatki kierownicze, promień wewnętrzny kształtek musi wynosić co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć 

powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej muszą być 

zabezpieczone środkami antykorozyjnymi. 

Połączenia przewodów prostokątnych należy wykonywać jako kołnierzowe z uszczelnieniem po całym obwodzie 

Dla pomieszczeń związanych z technologia medyczną (izolatki, pokoje chorych, gabinety zabiegowe, sale 
intensywnego nadzoru etc.) przewiduje się wykonanie instalacji wentylacji w klasie szczelności „C” zgodnie z normami 
PN-EN 12237 w przypadku kanałów i kształtek okrągłych oraz PN-EN 1507:2007 dla kanałów prostokątnych. Dla 
pozostałych układów (pomieszczenia szatni, pomieszczenia techniczne) wykonanie w klasie szczelności „B”. W tabeli na 
końcu opracowania zestawiono wszystkie systemy wentylacyjne wraz z minimalnymi klasami szczelności. 

 Przyłącza do terminali wentylacyjnych wykonać z wykorzystaniem elastycznego przewodu tłumiącego 

Kanały i urządzenia wentylacyjne powinny być poddawane okresowemu przeglądowi i czyszczeniu. W związku z 
tym należy pamiętać o konieczności montażu otworów rewizyjnych i wyczystek na kanałach wentylacyjnych 
umożliwiające czyszczenie instalacji. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności 
przewodów, jak również własności cieplnych akustycznych i przeciwpożarowych. Ponadto czyszczenie instalacji może 
odbywać się poprzez demontaż elementów składowych instalacji lub przez wyczystki (otwory rewizyjne) i otwory 
nawiewników, czy wywiewników na zakończeniach przewodów. 

Pokrywy otworów rewizyjnych powinny łatwo się otwierać. W przewodach o przekroju kołowym o średnicy 
nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. Należy 
zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Należy zapewnić 
dostęp w celu czyszczenia, do urządzeń zamontowanych na przewodach: przepustnic, klap ppoż, tłumików 
akustycznych, filtrów i wentylatorów przewodowych. 

 

Wymiar boku przewodu / /średnica 

przewodu 
Minimalny wymiar otworu  rewizyjnego [mm] 

Przewody prostokątne – wymiar boku przewodu (s) 

200  s  315 300x100 
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dostęp do czyszczenia urządzeń, zamontowanych na przewodach wentylacyjnych: 

• przepustnicach (z dwóch stron), 

• klapach pożarowych (z dwóch stron), 

• tłumikach akustycznych prostokątnych (z dwóch stron), 

• filtrach (z dwóch stron), 

• wentylatorach kanałowych (z dwóch stron), 

• regulatorach przepływu (z dwóch stron),  

• na kanałach wentylacyjnych co maksimum 30 m, 

• przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami (z jednej strony), 

• przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niż o 100 mm. 

W celu odpowiedniego zrównoważenia układu instalacja wentylacji wyposażona została w różnego rodzaju 
przepustnice i regulatory zmiennego oraz stałego wydatku. Zostało to precyzyjnie wskazane na rysunkach, opisane w 
legendzie oraz w niniejszym opisie.  

W celu uzyskania odpowiedniej akustyki w pomieszczeniach niezbędne jest stosowanie tłumików akustycznych. 
W zależności od klasy czystości układu zastosowano tłumiki akustyczne zwykłe lub tłumki akustyczne higieniczne z 
otworami rewizyjnymi przeznaczonymi do mycia kulis tłumiących.  

Podpory i podwieszenia kanałów wentylacyjnych wg BN-67/8865-25 i BN-67/8867-26. Przewody będą mocowane 
do stropu pomieszczenia. Rozstaw podpór w zależności od wymiarów i sztywności kanałów zgodnie z normą BN-
67/8865-26. Podwieszenia można wykonać za pomocą systemu z perforowanymi kształtownikami, np. wibroizolatorami 
gumowymi, prętami gwintowanymi i kółkami metalowymi.  

Wszystkie materiały zastosowane w instalacji powinny posiadać odpowiednie atesty oraz dopuszczenia i muszą 
być wykonane jako niepalne lub nie rozprzestrzeniające ognia. 

Prace montażowe i odbiór poszczególnych instalacji powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót wentylacyjnych – zeszyt 5 wydany przez 

COBRTI INSTAL  

Pomiary i regulację instalacji wentylacji i klimatyzacji należy  przeprowadzić przed obudowaniem kanałów 

wentylacyjnych. Eksploatację instalacji należy powierzyć osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP. 

Próby i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy EN 12599:2002/AC: 2004 

„Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze", która określa warunki 

przystąpienia do prób i badań, zasady wykonywania pomiarów oraz dokumentację potrzebną do odbioru, zgodnie ze 

sztuką techniczną, a także zgodnie z instrukcjami producentów zastosowanych materiałów. Praktyczne wskazówki w 

315 <  s    500 400x200 

> 500 500x400 

gdy czyszczenie związane jest z wejściem do 

wnętrza przewodu 
600x500 

Przewody okrągłe 

d  200 300x100 

200 <  d    500 400x200 
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tym zakresie zawarte są również w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 

opracowanych przez COBRTI INSTAL.   

Po zamontowaniu central wentylacyjnych i całego układu wentylacyjnego należy przeprowadzić regulację całego 
układu, zweryfikować wydatki i spręże zaprojektowanych central wentylacyjnych/wentylatorów oraz wyczyścić całą 
instalację. 

Po uruchomieniu całej instalacji wentylacji (centrale wentylacyjne, agregaty wody lodowej, agregaty skraplające, 
wentylatory etc.) należy przeprowadzić pomiary hałasu do środowiska. W przypadku nadmiernego emitowanego do 
otoczenia należy zastosować środki zaradcze np. ekrany akustyczne, tłumiki akustyczne etc. 

 Podłączenia nawiewników i wywiewników - za pomocą przewodów elastycznych tłumiących Sonodec 25, z 

zastosowaniem opasek dociskających. 

 W kolanach prostokątnych oraz elementach trójników, w których one występują, należy wykonać łopatki 

kierownicze wg PN. 

Połączenia rozłączne poszczególnych elementów i urządzeń powinny być szczelne, powierzchnie stykowe 

dopasowane, a szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 

odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. Instalacje montować w wyznaczonych i wytyczonych miejscach, 

w celu uniknięcia kolizji. Każdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji należy ją przedmuchać oraz zaślepić folią. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do100 mm 

większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone 

wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach; po wykonaniu uszczelnienia otwory 

należy zatynkować. 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej szczelne 

wykonanie połączeń poprzecznych. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi 

otworu. Połączenia blach na ściankach kanałów do grubości 1,5mm należy wykonać na zamek blacharski, przy grubości 

większej niż 1,5 mm należy łączyć przez spawanie. Do połączenia przewodów stosować ramki z profili blaszanych o 

szerokości 20 i 30 mm. 

 Badania powinny obejmować rozruch urządzeń, próbę ruchu ciągłego, pomiary i regulację. 

Pomiarom podlegają następujące parametry: 

• wydajność strumienia powietrza nawiewników i wywiewników, 

• temperatury, 

• poziom hałasu. 

Ponadto należy przeprowadzić kontrolę położenia (otwarcia) klap p.pożarowych. 

Ruch próbny klimatyzacji pracującej z chłodzeniem powietrza, powinien być przeprowadzony przy temperaturze 

zewnętrznej nie niższej niż 25*C. 

Do odbioru obiektu przez Państwową Inspekcję Sanitarną, konieczne jest ponadto przedłożenie „Sprawozdania z 

pomiarów skuteczności wentylacji”. 

Uwaga: 

Należy wyjąć wszystkie wkłady filtracyjne z central klimatyzacyjnych oraz filtry z nawiewników z filtrem 

absolutnym. Wkłady zapakować szczelnie i złożyć w czystym magazynie. Wkłady te będą montowane dopiero podczas 

rozruchu instalacji, po ostatecznym jej oczyszczeniu i przedmuchaniu. 
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6.4.2 Materiały i wykonanie instalacji freonowej 

Instalację freonową wykonanie z rur miedzianych ciągnionych łączonych poprzez lutowanie twarde. Przewody 

freonowe należy izolować cieplnie za pomocą systemowych otulin z pianki kauczukowej.  

Lutowanie, skręcanie i zaciskanie rurociągów może być wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone oraz 

posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Przy wszystkich pracach należy zachować przepisy 

BHP: Dz.U.2000.040.0470 "Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy pracach spawalniczych".  

Montaż przeprowadzić bardzo dokładnie, bez pozostawienia w przewodach opiłków lub innych zanieczyszczeń. 
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających 
swobodne przemieszczanie przewodu. W obszarze tulei nie mogą być wykonane żadne połączenia na przewodzie. Rury 
prowadzić ze spadkiem w stronę przepływu czynnika chłodzącego (przewód cieczowy – 3 ‰, parowy 3%). Przy 
prowadzeniu przewodów należy zapewnić powrót oleju do sprężarki. W tym celu należy wykonać tzw. „kieszenie 
olejowe” na rurociągach.. Po zmontowaniu instalację należy przedmuchać w celu usunięcia z przewodów 
zanieczyszczeń. Następnie przeprowadzić kontrolę szczelności całego obiegu chłodniczego, sprawdzając dokładnie 
miejsca połączeń oraz przeprowadzić próbę szczelności czynnikiem gazowym. Ciśnienie próbne dla R410A ssanie i 
tłoczenie 3,8 MPa. Następnie całą instalację należy osuszyć i odpowietrzyć przy pomocy pompy próżniowej i napełnić 
freonem, sprawdzając jeszcze raz szczelność połączeń. 

Wykonanie, próby i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producentów. 

Do wykonania instalacji odwadniającej zostaną zastosowane rury kanalizacyjne PP zgrzewane dn32/50. Nie 
dopuszcza się zastosowania przewodów elastycznych z powodu możliwości zmniejszenia przekroju w wyniku 
niezamierzonego zagniecenia. Rurociągi należy prowadzić ze spadkiem min. 2%. Włączenie do kanalizacji wykonać z 
wykorzystaniem pustki powietrznej tj. syfonów z blokadą antyzapachową lub wykorzystując syfony umywalek lub zlewów 
stosując tzw. syfony pralkowe.  

Uwaga: 

Prowadzenie instalacji freonowej przez małe pomieszczenia należy poprzedzić analizą, czy nie nastąpi 

przekroczenie dopuszczalnej koncentracji freonu w powietrzu takiego pomieszczenia w wypadku awarii i wycieku całości 

czynnika chłodniczego do tego pomieszczenia. Każdorazowo należy uzyskać informację od producenta ze względu na 

możliwość zastosowania różnych czynników chłodniczych. W szczególnych okolicznościach przekroczenie stężenia 

czynnika chłodniczego może prowadzić do śmiertelnego wypadku w wyniku uduszenia się 

6.4.3 Standard wykonania central wentylacyjnych 

Dla pomieszczeń „czystych” zostały zaprojektowane centrale w wykonaniu higienicznym posiadające właściwe 

atesty higieniczne należy przez to rozumieć, że będą one posiadały stosowną deklarację własności użytkowych 

poświadczoną przez jednostkę notyfikowaną. Centrale wentylacyjne wraz z całym osprzętem zostały tak dobrane aby 

spełnić wymagania akustyczne i nie przekraczać dopuszczalnym norm akustycznych. 

Centrale wentylacyjne będą spełniały wymogi Rozporządzenia KE 1253/2014. Producenci central wentylacyjnych 

muszą zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami zachować współczynniki SFP. Obwody elektryczne zasilające 

poszczególne centrale wentylacyjne będą wyposażone w opomiarowanie wg. odrębnego opracowania (branża 

elektryczna).  

Wszystkie centrale wentylacyjne będą wyposażone w silniki EC. 

Centrale w wykonaniu higienicznym 

Konstrukcja obudowy oparta o technologii szkieletu zewnętrznego. Grubość obudowy 50mm. Szkielet 
kompozytowy. Panele obudowy wypełnione wełną mineralną, zamknięte zewnętrzną i wewnętrzną profilowaną blachą 
stalową, połączoną za pośrednictwem izolatora mostka cieplnego z tworzywa sztucznego.  
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Standard obudowy wg PN-EN 1886:2008 

- wytrzymałość mechaniczna obudowy - w klasie min. D1 

- przy podciśnieniu 400 Pa – w klasie min. L1 

- przy nadciśnieniu 700 Pa - w klasie min. L1 

- współczynnik przenikania ciepła w klasie min. T2 

- współczynnik wpływu mostków cieplnych w klasie min. TB2 

Centrale z certyfikatem Eurovent w zakresie certyfikacji programu doboru i certyfikatem TUV na zgodność z DIN 
1946-4 w zakresie higieniczności. 

Wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia paneli obudowy pokryta hutniczo poliestrem. Wewnętrzna powierzchnia 
podłóg wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304.  

Tace ociekowe, min. dwuspadowe, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.  

Sekcje filtrów, wentylatorów oraz chłodnicy z odkraplaczem powinny być wyposażone w okrągłe okna rewizyjne 
min. 200mm oraz niskonapięciowe oświetlenie LED. Montaż okna w sekcji filtra - po stronie brudnej z odpowiednim 
wydłużeniem sekcji, w sekcji chłodnicy - pomiędzy wymiennikiem, a odkraplaczem, w celu umożliwienia obserwacji 
stanu podzespołów podczas pracy.  

Uszczelnienie drzwi i pokryw rewizyjnych za pomocą demontowalnej uszczelki silikonowej. 

Filtr elektrostatyczny powietrza nawiewanego powinien być wielokrotnego użytku, z możliwością wyjęcia do 
czyszczenia. Z uwagi na zależność skuteczności filtracji od prędkości przepływu powietrza, powierzchnia czynna filtra 
elektrostatycznego nie może być mniejsza niż podana w karcie dobru.   

Odkraplacz chłodnicy powietrza nawiewanego oraz wymiennika glikolowego odzysku ciepła na w torze wywiewu, 
powinien być zabudowany w odrębnej sekcji za wymiennikiem, z odrębną tacą ociekową oraz odrębnym dostępem 
serwisowym, z możliwością wyjęcia do czyszczenia i umożliwienia rewizji. 

Jednostka zabudowana na fabrycznej ramie stalowej o grubości min. 2mm, zabezpieczonej przed korozją 
powłoką cynkowo-magnezową ZM250. 

Wyposażenie: 

- filtry kieszeniowe, kasetowe, klasy G4 / M5 / F7 / F9 z atestem PZH, 

- filtry elektrostatyczne – do wielokrotnego czyszczenia bez konieczności wymiany z atestem PZH 

- wysokosprawny glikolowy wymiennik odzysku ciepła. Centrala wyposażona w dedykowany węzeł hydrauliczny 
glikolowego odzysku ciepła dla układów 1+1, 1+2… (instalacja do 5mb, bez izolacji, do montażu i izolacji na budowie 
przez wykonawcę). Po stronie powietrza wyciągowego wymiennik glikolowy z odkraplaczem i dwuspadową tacą 
ociekową, izolowaną, z króćcem spustowym wyprowadzonym przez podłogę. 

- higroskopijny wymiennik obrotowy, 

- wysokosprawny wymiennik krzyżowy lub krzyżowo-przeciwprądowy 

- wentylatory EC / AC (falowniki), 

- chłodnica wyposażona w odkraplacz, chłodnica i odkraplacz wyposażone z dwuspadową tacę ociekową, 

- nagrzewnica wodna,  

- przepustnice aluminiowe z mechanizmem schowanym w podwójnym profilu, umieszczone na zewnątrz 

- fabryczne przejścia i podłączenia rurek impulsowych do pomiaru ciśnienia 

Automatyka poza funkcjami utrzymania procesu obróbki termodynamicznej wg karty doboru, powinna realizować 
funkcje utrzymania stałego przepływu poprzez nadążną zmianę prędkości obrotowej wentylatorów wraz ze zmieniającym 
się oporem wewnętrznym jednostki w zależności od stanu zabrudzenia filtrów. 

Sterownik powinien posiadać wbudowany webserwer do zdalnego zarządzania i wizualizacji pracy urządzenia.  
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Centrale w wykonaniu standardowym 

Konstrukcja obudowy oparta o technologii szkieletu zewnętrznego. Grubość obudowy 50mm. Szkielet 
kompozytowy. Panele obudowy wypełnione wełną mineralną, zamknięte zewnętrzną i wewnętrzną profilowaną blachą 
stalową, połączoną za pośrednictwem izolatora mostka cieplnego z tworzywa sztucznego.  

Standard obudowy wg PN-EN 1886:2008 

- wytrzymałość mechaniczna obudowy - w klasie min. D1 

- przy podciśnieniu 400 Pa – w klasie min. L1 

- przy nadciśnieniu 700 Pa - w klasie min. L1 

- współczynnik przenikania ciepła w klasie min. T2 

- współczynnik wpływu mostków cieplnych w klasie min. TB2 

Centrale z certyfikatem Eurovent w zakresie certyfikacji programu doboru i certyfikatem TUV na zgodność z 
normą PN-EN 1886:2008, PN-EN 13053+A1:2011 

Wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia paneli obudowy pokryta powłoką cynkowo-magnezową ZM250, min. 
grubość powłoki 250g/m2. 

Tace ociekowe, min. dwuspadowe, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.  

Filtr elektrostatyczny powietrza nawiewanego powinien być wielokrotnego użytku, z możliwością wyjęcia do 
czyszczenia. Z uwagi na zależność skuteczności filtracji od prędkości przepływu powietrza, powierzchnia czynna filtra 
elektrostatycznego nie może być mniejsza niż podana w karcie dobru.   

Jednostka zabudowana na fabrycznej ramie stalowej o grubości min. 2mm, zabezpieczonej przed korozją 
powłoką cynkowo-magnezową ZM250 min. grubość powłoki 250g/m2. 

Wyposażenie: 

- filtry kieszeniowe, kasetowe, klasy G4 / M5 / F7 / F9 z atestem PZH, 

- filtry elektrostatyczne – do wielokrotnego czyszczenia bez konieczności wymiany z atestem PZH 

- wysokosprawny glikolowy wymiennik odzysku ciepła. Centrala wyposażona w dedykowany węzeł hydrauliczny 
glikolowego odzysku ciepła dla układów 1+1, 1+2… (instalacja do 5mb, bez izolacji, do montażu i izolacji na budowie 
przez wykonawcę). Po stronie powietrza wyciągowego wymiennik glikolowy z odkraplaczem i dwuspadową tacą 
ociekową, izolowaną, z króćcem spustowym wyprowadzonym przez podłogę. 

- higroskopijny wymiennik obrotowy, 

- wysokosprawny wymiennik krzyżowy lub krzyżowo-przeciwprądowy 

- wentylatory EC / AC (falowniki), 

- chłodnica wyposażona w odkraplacz, chłodnica i odkraplacz wyposażone z dwuspadową tacę ociekową, 

- nagrzewnica wodna,  

- przepustnice aluminiowe z mechanizmem schowanym w podwójnym profilu, umieszczone na zewnątrz 

- fabryczne przejścia i podłączenia rurek impulsowych do pomiaru ciśnienia 

Automatyka poza funkcjami utrzymania procesu obróbki termodynamicznej wg karty doboru, powinna realizować 
funkcje utrzymania stałego przepływu poprzez nadążną zmianę prędkości obrotowej wentylatorów wraz ze zmieniającym 
się oporem wewnętrznym jednostki w zależności od stanu zabrudzenia filtrów. 

Sterownik powinien posiadać wbudowany webserwer do zdalnego zarządzania i wizualizacji pracy urządzenia. 

6.4.4 Standard agregatów wody lodowej 

Agregat ze sprężarkami śrubowymi od mocy 600KW i więcej 
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• Extra wyciszona obudowa XLN (eXtra Low Noise) z funkcją wyciszenia w nocy (NNSB) 

• Dwa obiegi chłodnicze z dwiema sprężarkami śrubowymi (jedna sprężarka na obwód chłodniczy), sprężarka ze 
zmienną wartością podnoszenia wyposażoną w falownik i silnik z magnesami trwałymi. 

• Pełen ładunek czynnikiem chłodniczym -R134a. 

• Certyfikat Eurovent 
 

Normy dotyczące jakości 

• Agregat jest zaprojektowany oraz wyprodukowany wedle standardów środowiskowych oraz norm ISO 9001:2008 
oraz ISO14001. 

• Agregat testowany jest wedle normy EN14511, a jego osiągi są certfikowane standardem Eurovent. Wszystkie 
agregaty produkowane są na specjalnie zaprojektowanych liniach produkcyjnych zapewniając przy tym najwyższą 
jakość. 

 

Budowa agregatu przebiegać będzie wg następujących dyrektyw Unijnych: 

• Dyrektywa ciśnieniowa (PED) 97/23/CE 

• Dyrektywa maszynowa (MD) 2006/42/CE 

• Dyrektywa nisko napięciowa (LV) 2006/95/CE 

• Dyrektywa kompatybilności energetycznej (EMC) 2004/108/CE  

• Standard bezpieczeństwa dotyczący maszyn elektrycznych EN 60204-1 
Informacje techniczne 

• Ramy i obudowa urządzenia wykonane z galwanizowanej stali oraz polakierowane - poddawane są 675 
godzinnym testom podczas których natryskiwana jest mgiełka z wodą morską.  

• Skrzynka elektryczna z galwanizowanej stali ze standardem IP54. 

• Silnik sprężarki posiadający falownik umożliwijacy zmianę mocy chłodniczej urządzenia do 20% znamionowej 
mocy chłodniczej. 

• Falownik zbudowany zgodnie ze standardem IP55 – chłodzony powietrzem. 

• Silnik chłodzony powietrzem, hermetycznie zabudowany, dwu biegunowy, indukcyjny klatkowy, z czterema 
elementami ruchomymi smarowanymi ciśnieniowo.  

• Zawiera filtr oleju dla cząstek do 5µm oraz podgrzewacz oleju.  

• Parownik zaprojektowany oraz zbudowany na podstawie normy PED 97/23/CE. Parownik przystosowany jest 
do ciśnienia 14 bar po stronie czynnika chłodniczego oraz 10,5 bar po stronie wodnej.  

• Wentylatory EC klasy F spełniające standard IP55. 

• Skrzynka elektryczna spełniająca standard IP54. Wszystkie przewody oraz elementy ponumerowane za 
pomocą normy CEI 60750. 

• Automatyka fabryczna łącząca się z kontrolerem UC800 oraz interfejs TD7. 
 

Wybrane opcje dodatkowe: 

Częściowy odzysk ciepła (Partial Heat Recovery) 

Częściowy odzysk ciepła powstałego podczas skraplania czynnika chłodniczego. 

Moc grzewcza uzyskana to 169.32kW netto (czynnik: woda 45/40C). Opory wymiennika odzyku wynoszą 73.1 
kPa.  

Extra Low Noise 

Agregat jest w wersji super wyciszonej tzn. mający obudowę sprężarek, linii freonowej oraz specjalne dyfuzory na 
wentylatorach. Posiada również funkcję NNSB, czyli możliwości redukcji hałasu np. w godzinach nocnych.  

Moduł hydrauliczny 

Moduł hydrauliczny z pompą podwójną o dostępnym ciśnieniu podnoszenia 121.4 kPa, wyposażony w falownik, 
który utrzymuje stałą róznicę temperatury wody (const. Δ T).  
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Agregat ze sprężarkami śrubowymi od mocy 600KW i mniej 

• CAP (Comprehensive Acustic Package) – wygłuszenie najwyższej klasy 

• Wyposażony w 2 obiegi chłodnicze z czego na jeden obieg chłodniczy przypadają 2 sprężarki. 
 

Normy dotyczące jakości 

• Zaprojektowany oraz zbudowany zgodnie z europejskimi dyrektywami w tym: dyrektywa maszynowa, dyrektywa 
kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywa ciśnieniowa 98/37/CE. 

• Zaprojektowany, wyprodukowany oraz testowany zgodnie z normą ISO 9001/BS EN ISO9001. 

• Wyprodukowany oraz testowany zgodnie z normą ISO 14001 w certyfikowanych fabrykach w celu jak 
najmniejszego wpływu na środowisko naturalne. 

• Jakość oraz system zarządzania środowiskowego zgodny z  ISO 9001 oraz ISO 14001.  

• Certyfikowany i oceniony zgodnie ze standardami Eurovent. 
 

Informacje techniczne 

• Ramy oraz obudowa urządzenia z galwanizowanej stali.  

• Powierzchnie malowane farbą proszkową. 

• Skrzynka elektryczna z galwanizowanej stali ze standardem IP54. 

• Sprężarki z silnikiem stało obrotowym 3000 RPM i częstotliwością zasilania 50 Hz. 

• Zastosowywanie WideAmbient w skraplaczu umożliwia prace w temperaturach od -18 (°C) do 53 (°C).  

• Parownik testowany jest pod ciśnieniem 45 bar po stronie czynnika chłodniczego oraz przystosowany jest do pracy 
pod ciśnieniem 10 bar po stronie wodnej.  

• Automatyka fabryczna łącząca się z kontrolerem CH530. 
 

6.4.5 Standard belek chłodniczych 

Moduł sufitowy MS składa się dwóch bloków - z modułu wydajności oraz modułu zewnętrznego. 
Zastosowano moduły MS o następujących  wymiarach nominalnych 3000-2700 mm;  2400-200 mm; 1800-1600 
mm; 1200-1100 mm; podłączenie powietrzne Ø 125 mm lub Ø 160 mm , wymiary przyłączy wodnych: Ø12 x 1,0 
mm ( chłodzenie). 

Panel frontowy modułu jest opuszczany i otwierany z każdej strony pod kątem 90o. Dzięki temu mamy 
pełen dostęp do wymiennika modułu MS i możliwość jego czyszczenia . Linka bezpieczeństwa chroni panel 
frontowy i zapewnia to, że nie może on spaść. Część nieaktywna panelu frontowego modułu jest pokryta 
materiałem , który stanowi ochronę akustyczną i powoduje, że przestrzeń sufitu podwieszonego jest niewidoczna 
od strony pomieszczenia. 

Modułowa budowa ( moduł wydajności i zewnętrzny) pozwala zlokalizować zawory termostatyczne, 
przepustnicę regulacyjną w obrębie modułu zewnętrznego, który stanowi tym samym element rewizyjny, 
pozwalający na wykonanie czynności serwisowych bez konieczności demontażu sufitu podwieszonego. 
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System ADC (Anti-Draught Control) 

 Moduły indukcyjne MS wyposażone są w kierownice powietrza pozwalające na zmianę kierunku wypływu 

powietrza. Zmiana położenia kierownic pozwala na zmianę wypływu powietrza w przypadku, gdy w pobliżu 

zainstalowanego modułu (belki) występuje przeszkoda typu ściana lub słup. 

System ADC zapobiega tworzeniu strumienia powietrza o zbyt dużej prędkości, jaki powstałby w przypadku napotkania 

przez powietrze przeszkody. 

 

 
System kierownic ADC z możliwością regulacji wypływu powietrza 
 

System VariFlow 

System VariFlow pozwala na zmianę konfiguracji dysz zainstalowanego sufitowego modułu 
indukcyjnego w przypadku zmiany aranżacji pomieszczenia lub na etapie projektowania. 

System pozwala na elastyczne dopasowanie wypływu powietrza do wymaganych warunków. 

Konfiguracja dysz może być ustalona na etapie produkcji lub bezpośrednio na budowie lub w 
istniejącym pomieszczeniu w bardzo prosty i szybki sposób. 
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Zmiana konfiguracji dysz oraz możliwości konfiguracji dysz typu L, M lub H 

6.4.6 Standard wykonania nawilżaczy powietrza 

Rezystancyjny nawilżacz parowy : 
- przystosowany do pracy z wodą wodociągową, częściowo zmiękczoną lub  

  zdemineralizowaną; 

- para produkowana za pomocą rezystancyjnych elementów grzejnych; 

- trwały i wytrzymały cylinder parowy wykonany ze stali chromowo-niklowej; 

- cylinder parowy wykonany ze stali chromowo-niklowej opróżniany za pomocą pompy spustowej; 

- doprowadzenie wody do cylindra parowego wykonane za pomocą otwartego,  

  bezciśnieniowego zbiornika przelewowego (wymóg DIN 1988). 

- wyposażony w opatentowany łatwo dostępny, szybko zdejmowalny, zbiornik  

  kamienia, umożliwiający ciągłą i bezawaryjną pracę nawilżacza, ograniczając do  

  minimum wymagane czynności serwisowe; 

- konstrukcja grzałek i cylindra parowego zapewnia ciągłe odprowadzanie kamienia  

  z przestrzeni roboczej nawilżacza; 

- wydajność liniowo sterowalna w zakresie od 0 do 100%; 

- wbudowany regulator PI umożliwiający płynną regulację; 

- przystępny interfejs użytkownika wyposażony w czytelny i intuicyjny dotykowy panel sterowania; 

- system diagnostyczny  

- zegar czasu rzeczywistego 

- system schładzania drenażu gwarantuje temperaturę zrzucanej wody 60°C i niższą 

- interfejs komunikacyjny Modbus i BACNet IP. 

 
Gazowy nawilżacz parowy : 
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- Kompaktowy nawilżacz gazowy wyposażony w wysokoefektywne palniki, 

- przystosowany do pracy z wodą wodociągową, częściowo zmiękczoną lub zdemineralizowaną; 

- Wydajność urządzeń od 23 do 260 kg/h, 

- Montażu na ścianie lub statywie, a dla małych jednostek (o wydajności do 45 kg/h)  

- Nawilżacze gazowe przystosowane do spalania gazu ziemnego, możliwość fabrycznej konfiguracji dla innych 
rodzajów gazu w tym, do gazu propan-butan. 

- Urządzenia przeznaczone do produkcji higienicznie czystej pary wodnej, bezciśnieniowej (system otwarty), z 
rozdzieleniem objętości roboczej urządzenia (zbiornika z wodą) od instalacji zasilającej w wodę (zbiornik przelewowy) ze 
względów higienicznych.  

- Urządzenia wyposażone w system schładzania wody zrzucanej do kanalizacji, tak aby temperatura wody 
zrzutowej nie przekraczała 60 stopni C.  

- Nawilżacze gazowe wysokoefektywne energetycznie, wykorzystujące ciepło kondensacji wody ze spalin Odzysk 
ciepła 65%-75%), 

- Temperatura odprowadzanych spalin dla systemu nawilżania przy odzysku kondensacji maksimum 75°C 
umożliwiająca zastosowanie tańszych materiałów do instalacji spalinowej (nie jest wymagana stal nierdzewna), 

- Wymiennik ciepła wykonany jest ze specjalnej stali nierdzewnej ze zwiększoną odporność na związki chloru w 
stosunku do standardowo stosowanej stali typu 304,  

- Kształt i rozmiar rurek wymiennika ciepła odpowiednio dopasowany aby ułatwić czyszczenie w przypadku 
stosowania wody surowej i odkładających się osadów. Przestrzeń robocza: zbiornik wody: 

- Zbiornik wody wykonany ze stali nierdzewnej  

- Zaokrąglone powierzchnie wewnętrzne naczynia wodnego ułatwiają czyszczenie, 

- na drzwiach inspekcyjnych zbiornika umieszczona jest anoda, która redukuje procesy korozyjne na zbiorniku i 
wydłuża czas życia całego urządzenia, 

- Prosty i swobodny dostęp serwisowy, bez konieczności demontażu i wyjmowania zbiornika. 

Automatyka: 

- nawilżacz wyposażony w sterownik z wyświetlaczem dotykowym.  

- urządzenie musi posiadać możliwość obsługiwania połączeń z BMS po protokołach Modbus, BacNet i 
LonWorks. 

- Wbudowany regulator wilgotności PI umożliwia autonomiczną pracę urządzenia, ale może też być sterowany z 
zewnętrznego regulatora.  

Najważniejsze wymagania dotyczące funkcji sterownika : 

- monitoring parametrów pracy, 

- ciągłe testy wewnętrzne w celu kontroli poprawności działania poszczególnych podzespołów (np. systemu 
kontroli poziomu wody w zbiorniku, systemu zapłonowego palników etc.) 

- funkcja podtrzymania temperatury wody w zbiorniku w czasie postoju w celu zapewnienia szybkiego startu 
urządzenia, 

- komunikacja BacNet, Modbus i LonWorks. 

- zegar czasu rzeczywistego 

6.4.7 Standard wykonania terminali wentylacyjnych 

Nawiewniki wirowe 
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Wysokoindukcyjny nawiewnik wirowy, powierzchnia wypływu, opór i poziom mocy akustycznej nie zależą od 
położenia lamel. Przeznaczony zarówno do chłodzenia jak i ogrzewania. Płyta czołowa wykonana z blachy stalowej, 
pokrytej wysokiej jakosci lakierem proszkowym w kolorze RAL 9010 (biały). Z ruchomymi przestawialnymi lamelami o 
aerodynamicznym kształcie, z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9010 (biały), RAL9005 (czarny, standard).  Wysoka 
indukcja, gwarantująca szybką redukcję prędkości i różnicy temperatur. Stabilny strumień powietrza także przy 
minimalnej ilości powietrza.   

Nawiewniki z filtrami HEPA 

Nawiewnik z filtrem absolutnym HEPA H14, z możliwością zmiany kierunku wypływu powietrza przeznaczony do 
szpitali oraz pomieszczeń czystych. Nawiewnik przeznaczony zarówno do chłodzenia jak i ogrzewania. Dysze nawiewne 
posiadają mechanizm zatrzaskowy w celu zabezpieczenia zmiany położenia podczas czyszczenia. Panel przedni oraz 
obudowa nawiewnika wykonana ze stali ocynkowanej pokryta farbą antybakteryjną. Nawiewnik posiada króciec do 
pomiaru różnicy ciśnień w celu kontroli stopnia zabrudzenia filtra oraz króciec do pomiaru ilości cząsteczek w 
nawiewanym powietrzu. Przekaźnik informujący o spadku ciśnienia zabudowany w obudowę nawiewnika (opcja).   

6.4.8 Standard wykonania tłumików powietrza 

Okrągłe tłumiki akustyczne w wykonaniu higienicznym CLA. 

- Obudowa tłumika akustycznego wykonywana z blachy stalowej, ocynkowanej  

- Króćce połączenia tłumika z kanałami posiadają gumowe uszczelki 

- ISOVER Cleantec® PLUS – certyfikowany materiał izolacyjny  

- Materiał dźwiękochłonny tłumika posiada deklarację techniczną dotyczącą czyszczenia, porywania 

włókien oraz odporności na starzenie i emisję 

- Skompresowana wełna mineralna o długich włóknach jest chroniona przez specjalną, perforowaną folię 
aluminiową 

- Prostokątny tłumik do kanałów okrągłych o minimalnej przestrzeni instalacyjnej 

- Mały spadek ciśnienia przy wysokiej zdolności tłumienia 

 

 

Prostokątne tłumiki akustyczne w wykonaniu higienicznym. 

- Obudowa tłumika akustycznego wykonywana z blachy stalowej, ocynkowanej odpowiadającej klasie środowiska 
C2 

- Tłumik akustyczny musi być wyposażony w fabrycznie montowane klapy inspekcyjne umożliwiające 
wyjmowanie kulis i czyszczenie tłumika 
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- Tłumik musi posiadać ramy podłączeniowe przystosowane do podłączenia za pomocą klamr 

- Ramy podłączeniowe powinny być wyposażone w listwy uszczelniające 

- Wyjmowalne kulisy tłumika wykonane z wełny mineralnej 

- Zewnętrzna powierzchnia materiału dźwiękochłonnego pokryta powłoką z włókna szklanego, która powinna 
charakteryzować się długą żywotnością oraz odpornością na porywanie włókien przez przepływające powietrze 

- Prowadnice z blachy ocynkowanej 

- ISOVER Cleantec® PLUS – certyfikowany materiał izolacyjny  

- Materiał dźwiękochłonny tłumika posiada deklarację techniczną dotyczącą czyszczenia, porywania 

włókien oraz odporności na starzenie i emisję 

- Skompresowana wełna mineralna o długich włóknach jest chroniona przez specjalną, perforowaną folię 
aluminiową 

- Wymagane obliczeniowe parametry tłumienia należy przedstawić za pomocą karty katalogowej lub wydruku z 
programu doborowego 

 

 
 

Szerokość B  (mm) Kod 
Długość 

(mm) 

Tłumienie statyczne, (dB) zgodne z ISO 7235  

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K P 

400 0410 750 2 4 9 14 15 18 10 7 1.3 

400 0420 1350 3 7 15 21 29 24 13 9 1.5 

400 0430 1950 4 8 23 31 34 27 15 11 1.6 

500 0510 750 3 5 10 15 27 27 17 13 2.9 

500 0520 1350 4 7 17 25 35 36 27 19 3.4 

500 0530 1950 4 8 24 36 40 40 30 22 3.6 

600 0610 750 4 8 13 19 30 27 17 13 4.9 

600 0620 1350 5 11 23 32 39 36 25 19 5.8 

600 0630 1950 6 13 31 44 43 40 30 22 6.2 

700 0710 750 3 6 11 15 22 22 12 9 2.2 

700 0720 1350 4 9 18 26 33 29 17 13 2.5 

700 0730 1950 5 10 25 38 38 32 22 15 2.8 

800 0810 750 2 4 9 14 15 18 10 7 1.3 

800 0820 1350 3 7 15 21 29 24 13 9 1.5 

800 0830 1950 4 8 23 31 34 27 15 11 1.6 

900 0910 750 4 8 13 19 30 27 17 13 4.9 

900 0920 1350 5 11 23 32 39 36 25 19 5.8 

900 0930 1950 5 13 31 44 43 40 30 22 6.2 

1000 1010 750 3 7 12 17 24 23 13 10 2.8 

1000 1020 1350 4 10 19 28 35 31 20 15 3.3 
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Szerokość B  (mm) Kod 
Długość 

(mm) 

Tłumienie statyczne, (dB) zgodne z ISO 7235  

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K P 

1000 1030 1950 5 11 27 39 39 34 24 17 3.6 

1100 1110 750 3 5 10 15 19 21 11 8 1.7 

1100 1120 1350 4 8 17 25 32 28 16 11 2.0 

1100 1130 1950 4 9 24 36 37 29 20 13 2.3 

1200 1210 750 4 8 13 19 30 27 17 13 4.9 

1200 1220 1350 5 11 23 32 39 36 25 19 5.8 

1200 1230 1950 6 13 31 44 43 40 30 22 6.2 

1300 1310 750 3 7 12 18 25 24 14 11 3.2 

1300 1320 1350 5 10 20 29 36 32 21 16 3.9 

1300 1330 1950 6 11 28 40 39 36 25 18 4.1 

1400 1410 750 3 6 11 15 22 22 12 9 2.2 

1400 1420 1350 4 9 18 26 33 29 17 13 2.5 

1400 1430 1950 5 10 25 38 38 32 22 15 2.8 

1500 1510 750 3 5 10 15 17 20 11 8 1.6 

1500 1520 1350 4 8 16 24 31 27 15 10 1.9 

1500 1530 1950 5 9 23 35 35 30 18 12 2.1 

1600 1610 750 3 7 12 18 26 25 15 11 3.4 

1600 1620 1350 4 10 21 30 37 33 22 17 3.9 

1600 1630 1950 5 12 29 41 40 37 26 19 4.5 

1800 1810 750 4 8 13 19 30 27 17 13 4.9 

1800 1820 1350 5 11 23 32 39 36 25 19 5.8 

1800 1830 1950 6 13 31 44 43 40 30 22 6.2 

2000 2010 750 3 7 12 17 24 23 13 10 2.8 

2000 2020 1350 4 10 19 28 35 31 20 15 3.3 

2000 2030 1950 5 11 27 39 39 34 24 17 3.6 

2200 2210 750 3 5 10 15 19 21 11 8 1.7 

2200 2220 1350 4 8 17 25 32 28 16 11 2.0 

2200 2230 1950 5 9 24 36 37 29 20 13 2.3 

 

 

Prostokątne tłumiki akustyczne w wykonaniu standardowym 

- Obudowa tłumika akustycznego wykonywana z blachy stalowej, ocynkowanej odpowiadającej klasie środowiska 
C2 

- Aerodynamicznie wyprofilowane kulisy, zapewniające spadek ciśnienia przy przepływie powietrza niższy niż w 
konwencjonalnych tłumikach 

- Tłumik musi posiada ramy podłączeniowe typu METU 

- Wymiar zewnętrzny tłumika powinien odpowiadać wymiarom podłączenia – lepsze tłumienie dźwięku 

- Zewnętrzna powierzchnia materiału dźwiękochłonnego pokryta powłoką z włókna szklanego, która powinna 
charakteryzować się długą żywotnością oraz odpornością na porywanie włókien przez przepływające powietrze 

- Kulisy tłumika wykonane z wełny mineralnej a prowadnice z blachy ocynkowanej 

- ISOVER Cleantec® PLUS – certyfikowany materiał izolacyjny  

- Materiał dźwiękochłonny tłumika posiada deklarację techniczną dotyczącą czyszczenia, porywania 

włókien oraz odporności na starzenie i emisję 

- Wymagane obliczeniowe parametry tłumienia należy przedstawić za pomocą karty katalogowej lub wydruku z 
programu doborowego 
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Wysokość 
H (mm) 

Kod 
Dłogość 
(mm) 

Tłumienie statyczne, (dB) zgodne z ISO 7235 
                            

P 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K  

400 

0418 650 4 8 12 18 22 20 11 8 2.7 

0428 1250 6 12 19 32 37 31 15 12 3.5 

0438 1850 8 16 26 45 47 38 19 16 5.5 

500 

0517 650 4 7 12 18 22 19 11 8 3.1 

0527 1250 6 12 19 31 36 30 15 12 3.5 

0537 1850 8 17 21 43 45 37 20 16 4.5 

600 

0616 650 4 8 13 21 28 26 17 13 4.7 

0626 1250 5 11 23 36 46 42 38 19 5.2 

0636 1850 6 13 31 50 50 48 34 23 9.1 

700 

0716 650 4 9 15 22 28 24 16 13 4.1 

0726 1250 5 12 23 36 41 36 23 18 4.5 

0736 1850 7 15 31 46 49 43 28 23 7.9 

800 

0816 650 4 10 15 23 27 27 15 10 3.7 

0826 1250 7 15 24 39 45 40 23 17 4.1 

0836 1850 8 19 32 48 50 45 30 22 7.2 

0817 650 4 8 12 18 22 20 11 8 2.7 

0827 1250 5 12 19 32 37 31 15 11 3.5 

0837 1850 7 15 26 44 48 38 19 16 5.5 

900 

0916 650 3 6 9 14 18 16 8 5 2.3 

0926 1250 4 10 16 28 33 27 9 6 2.7 

0936 1850 5 12 21 42 45 34 12 10 3.6 

1000 

1016 650 4 9 14 21 27 26 16 14 3.2 

1026 1250 6 13 23 35 45 40 24 18 3.8 

1036 1850 7 16 31 48 50 45 32 21 6.3 

1017 650 4 8 12 17 20 15 11 10 2.2 

1027 1250 5 11 18 28 32 22 13 12 2.5 

1037 1850 6 14 25 37 42 27 15 15 3.4 

1100 

1116 650 4 6 10 13 16 13 8 8 1.7 

1126 1250 5 9 17 22 27 19 12 11 1.9 

1136 1850 6 12 22 32 35 23 13 13 2.6 

1200 

1217 650 4 6 10 12 16 12 9 8 1.4 

1227 1250 5 9 16 20 24 17 12 11 1.5 

1237 1850 6 11 21 28 30 20 13 12 1.7 

1247 2540 7 14 26 36 37 23 15 13 1.9 

1218 650 5 8 13 19 23 20 12 9 2.2 

1228 1250 7 11 20 33 38 32 17 13 2.9 

1238 1850 8 15 26 44 48 39 21 18 4.8 
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1248 2450 11 20 31 50 50 46 28 21 5.7 

1300 

1316 650 5 10 15 23 27 27 15 10 2.8 

1326 1250 6 15 24 39 45 40 23 17 3.2 

1336 1850 8 19 32 48 50 45 30 22 5.4 

1346 2450 10 24 38 50 50 50 40 26 6.5 

1400 

1416 650 4 7 10 14 17 13 8 8 1.6 

1426 1250 5 10 17 24 28 20 12 10 1.8 

1436 1850 6 11 22 33 38 25 14 11 2.4 

1446 2450 6 13 27 42 48 31 17 11 2.8 

1417 650 6 10 15 19 23 21 13 11 2.1 

1427 1250 8 14 24 33 40 35 20 15 2.7 

1437 1850 10 18 31 46 50 42 25 18 4.5 

1447 2450 13 23 34 50 50 49 30 21 5.4 

1500 

1526 1250 5 12 19 29 35 27 16 13 2.5 

1536 1850 6 16 26 40 44 34 18 16 3.5 

1546 2450 7 20 31 46 50 40 20 19 4.4 

1600 

1627 1250 5 11 18 27 32 22 13 12 2.0 

1637 1850 6 14 25 38 42 27 15 15 2.7 

1647 2450 8 17 29 49 50 33 18 17 3.3 

1628 1250 7 12 21 33 39 33 18 14 2.7 

1638 1850 8 15 28 44 48 40 23 18 4.6 

1648 2450 11 21 33 50 50 47 30 22 5.6 

1800 

1826 1250 7 15 24 39 45 40 23 17 2.7 

1836 1850 9 19 32 48 50 45 30 22 4.7 

1846 2450 11 24 38 50 50 50 40 26 5.6 

1827 1250 4 9 16 21 25 18 11 11 1.3 

1837 1850 5 11 21 30 33 21 13 13 1.9 

1847 2450 6 15 27 38 40 25 15 14 2.3 

2000 

2026 1250 6 13 20 31 37 31 16 14 2.2 

2036 1850 8 17 21 42 45 38 21 17 3.5 

2046 2450 10 21 33 47 50 46 25 20 4.1 

2027 1250 5 9 15 26 31 25 8 6 1.7 

2037 1850 6 11 20 40 44 33 10 9 2.2 

2047 2450 7 16 25 49 51 43 17 10 2.6 

2200 

2227 1250 5 11 18 27 32 22 13 12 1.8 

2237 1850 6 14 25 38 42 27 15 15 2.4 

2247 2450 8 17 28 50 50 33 18 17 2.9 

2228 1250 7 12 21 34 39 34 19 15 2.4 

2238 1850 8 16 28 45 48 40 24 19 4.1 

2248 2450 11 21 33 50 50 47 31 23 5 

 

Okrągłe tłumiki akustyczne w wykonaniu standardowym 

- Obudowa tłumika akustycznego wykonywana z blachy stalowej, ocynkowanej w klasie środowiska C2 

- Króćce łączące tłumik z kanałami posiadają gumowe uszczelki 

- Wełna mineralna pokryta specjalnym materiałem (poliestrową tkaniną) odpornym na porywanie włókien, zapewniający 
utrzymanie niezmiennych parametrów akustycznych w okresie eksploatacji 

- Materiał dźwiękochłonny tłumika dopuszczony do czyszczenia powłoki akustycznej 

- Klasy odporności ogniowej od EI30 do EI60 (wymagane zachowanie bezpiecznej odległości) 

- Minimalna długość tłumika poprzez bezpośrednie zintegrowanie króćców przyłączeniowych z końcową ścianą tłumika 

- Tłumienie dźwięku zgodne z ISO 7235 

- Temperatura pracy : -30º  : + 50ºC. 

- Kompaktowe wymiary zapewniające niski spadek ciśnienia przy wysokiej zdolności tłumienia 
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Tłumienie statyczne, dB zgodne z ISO 7235 
Ciężar 

(kg) 
Odległość od materiałów 

palnych in mm 
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63 125 250 500 1K 2K 4K 8K EI30 EI60 EI120 

100 500 99 205 5 7 12 24 37 45 35 24 3,4 50 90 150 

  800 99 205 6 10 19 32 45 50 45 27 5.1 50 130 140 

  1100 99 205 7 12 26 40 50 50 50 38 6.8 50 140 140 

125 500 124 226 3 6 10 21 30 37 32 17 3.8 50 90 150 

  800 124 226 4 9 16 30 40 50 38 25 5.7 50 130 150 

  1100 124 226 5 12 21 39 50 50 44 33 7.8 50 150 150 

160 500 159 255 3 5 10 17 25 32 17 14 4,5 50 90 160 

  800 159 255 4 8 15 25 35 42 28 20 6.7 50 140 150 

  1100 159 255 5 11 20 33 46 50 39 25 9 50 160 160 

200 500 199 288 3 3 8 13 18 22 13 12 5.2 50 100 160 

  800 199 288 3 5 11 20 30 35 20 17 7.9 50 140 160 

  1100 199 288 4 7 15 27 42 48 27 19 10.5 50 170 170 

250 500 249 345 2 2 5 10 16 15 8 6 6.6 50 100 170 

  800 249 345 2 4 8 15 23 24 12 9 9.8 50 150 170 

  1100 249 345 3 6 11 20 31 34 17 11 13.1 50 180 180 

315 500 314 403 1 3 4 7 10 7 6 2 7.9 50 100 170 

  800 314 403 1 4 7 12 17 14 8 4 11.8 50 160 180 

  1100 314 403 2 5 9 17 25 21 10 6 15.8 50 190 190 

400 500 399 479 1 3 3 7 10 7 5 3 10.1 50 110 180 

  800 399 479 1 3 5 11 15 10 6 3 14.8 50 160 190 

  1100 399 479 2 4 7 15 20 13 7 3 19.6 50 200 200 

 

- Wymagane obliczeniowe parametry tłumienia należy przedstawić za pomocą karty katalogowej lub wydruku z 
programu doborowego 

6.5 Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót budowlanych oraz transportu  

Zgodnie z SST-S00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 

oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym i 

posiadać dokumenty dopuszczające do jego użytkowania.  

6.6 Wymagania dotyczące wykonania robót  

Zgodnie z SST-00. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne". Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" wydanymi przez COBRTI Instal oraz z 

obowiązującymi normami i przepisami. 

Urządzenia przewidziane do zamontowania powinny mieć trwale przymocowana tabliczkę znamionową podającą nazwę 

producenta, charakterystykę techniczną urządzenia, numer kolejny wyrobu, znak kontroli technicznej. Montaż urządzeń 

należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz wymaganiami podanymi w 

niniejszym rozdziale. Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy upewnić się, że jest ono nienaruszone, w przypadku 

wątpliwości należy skonsultować się z dostawcą. Montaż urządzeń powinny przeprowadzać wyłącznie osoby 

uprawnione. Montaż urządzeń należy wykonać w sposób pewny, uniemożliwiający przenoszenie drgań z urządzeń do 

konstrukcji (stosować podkładki gumowe lub tłumiki drgań) i uniemożliwiający przemieszczenie się urządzeń. W 

przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub 

wymienione, należy zapewnić niezależnie ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Zasilenie elektryczne wirnika 

powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora. 
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Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 

Jeżeli po zamontowaniu urządzeń wentylacyjnych wykonywane są dalsze roboty budowlano montażowe i 

wykończeniowe mogące spowodować uszkodzenie urządzeń wentylacyjnych, należy urządzenia odpowiednio 

zabezpieczyć. 

6.6.1 Montaż wentylatorów 

Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub demontażu nie nastręczał 

trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla obsługi. Podczas montażu wentylatora należy zapewnić odpowiednie 

(poziome lub pionowe) ustawienie osi wirnika wentylatora.  

Wentylator dachowy wraz z podstawą dachową powinien być zamocowany w sposób zapewniający wodoszczelność 

przejścia przez dach. Sposób zamocowania wentylatora powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 

konstrukcję budynku poprzez stosowanie np. amortyzatorów oraz na instalacje przez stosowanie łączników 

elastycznych.  

Wentylatory przyłączać do kanałów wentylacyjnych za pomocą króćców elastycznych o długości 100 – 150 mm. Ich 

wymiary poprzeczne i kształt powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora, a mają być tak 

zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie, aby drgania 

wentylatora nie były przenoszone na instalację. 

Bezpieczeństwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt. 10, powinno być zapewnione przez montaż wyłącznika 

serwisowego umożliwiającego odłączanie zasilania wentylatora, zabezpieczającego przed przypadkowym jego 

uruchomieniem. Wentylatory zostaną wyposażone w regulatory prędkości obrotowej. 

6.6.2 Montaż central wentylacyjnych 

Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne montować wg ich instrukcji montażu. Urządzenia w wykonaniu stropowym 

podwiesić do stropu przy pomocy konstrukcji nośnej nie powodującej przenoszenia drgań na elementy konstrukcyjne 

budynku i na instalacje oraz wypoziomować. Centrale zlokalizowane w maszynowni, montować na wypoziomowanej 

ramie montażowej, na podkładach z materiału gumowego dobranego odpowiednio dla wielkości urządzenia. Centrale 

powinny być tak zamontowane tak, aby był łatwy całkowity spust czynników energetycznych i skroplin. Centrale 

przyłączać do kanałów wentylacyjnych za pomocą króćców elastycznych. o długości 100 – 150 mm oraz wyposażyć po 

stronie ssawnej oraz wyrzutowej w przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu 

wentylatora. 

Bezpieczeństwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt 10, powinno być zapewnione przez montaż wyłącznika 

serwisowego umożliwiającego odłączanie zasilania wentylatora, zabezpieczające przed przypadkowym jego 

uruchomieniem.  

6.6.3 Montaż klimakonwektorów i  klimatyzatorów 

Klimakonwektory i klimatyzatory montować wg ich instrukcji montażu.  

Klimatyzatory podwiesić do stropu lub mocować do ściany przy użyciu podkładek z materiałów elastycznych i 

wypoziomować.  

Klimakonwektory zainstalowane w przestrzeni sufitu podwieszonego muszą mieć zapewnione otwory rewizyjne 

umożliwiające wymianę filtra oraz dostęp do zaworów regulacyjnych, skrzynki elektrycznej i innych elementów.  



Temat :              Budowy Zintegrowanego Bloku Operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie                          
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   270-IP-00-XX-ST-S-50002 

REW.: 01  
DATA :21.01.2021 

 

III.SST S. 97 

 

6.6.4 Montaż agregatów chłodniczych i skraplających 

Agregaty chłodnicze i skraplające ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem atmosferycznym, należy montować 
na dachu w miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym na konstrukcjach wsporczych z amortyzatorami. Do 
montażu agregatów chłodniczych na dachu należy opracować projekt organizacji montażu z doborem sprzętu 
montażowego oraz wyznaczeniem strefy bezpieczeństwa na czas montażu. Po montażu należy przeprowadzić 
niezbędne próby pomontażowe wyszczególnione w DTR poszczególnych urządzeń. 

Od strony obsługowej pozostawić przestrzeń  do obsługi serwisowej. 

6.6.5 Montaż klap p.pożarowych 

Budynek Szpitala został podzielony na kilka stref pożarowych z lokalnymi wydzieleniami, takimi jak klatki 
schodowe, węzeł cieplny, wentylatornie, hydrofornia i pomieszczenia elektryczne oraz teletechniczne. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 

powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności 

ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i 

dymoszczelność (E I S). 

Klapy zostaną wyposażone w wyzwalacz termiczny (72oC), siłowniki oraz wyzwalacz elektromagnetyczny, 

współpracujący z centralną instalacją sygnalizacji pożaru. Klapy przeciwpożarowe muszą być wyposażone w wyłączniki 

krańcowe umożliwiające monitorowanie stanu klapy (zamknięta, otwarta) dla wpięcia w system SSP. 

W przypadku braku możliwości montażu klapy bezpośrednio w przegrodzie, przestrzeń na około kanału 
pomiędzy przegrodą a klapą przeciwpożarowa obudować płytą ogniochronną o odporności równej klapy oddzielenia 
pożarowego dla zapewnienia wymaganej klasy odporności ogniowej 

Klapy przeciwpożarowe muszą posiadać wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce. 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne 

oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w 

sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych. 

Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami 

instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno 

zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego. 

Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co 

najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. 

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spełniać następujące wymagania: 

• przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie 

oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób 

umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu, 

• zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, 

zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy 

odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, 

• w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji, 

• filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek, 
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• maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności 

ogniowej co najmniej EI60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30; nie dotyczy to obudowy 

urządzeń instalowanych ponad dachem budynku. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której 

nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych 

stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), lub powinny być 

wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. 

Przepusty ogniochronne wykonać zgodnie z odpowiadającymi im aprobatami technicznymi i wytycznymi 

producenta. 

W razie wystąpienia pożaru instalacje wentylacyjne będą wyłączane zgodnie ze scenariuszem pożarowym przez 

centralną instalację sygnalizacji pożaru. System zamykania klap przeciwpożarowych musi być skoordynowany z 

systemem wyłączania central tak aby zamknięcie klap przeciwpożarowych spowodowało wyłączenie centrali 

wentylacyjnej obsługującej dany układ kanałów wentylacyjnych, aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu ciśnienia 

wewnątrz kanałów. Stan położenia klapy będzie sygnalizowany w systemie BMS. 

Wszystkie klimakonwektory/klimatyzatory zamontowane w przestrzeni sufitów podwieszonych w danej strefie 
pożarowej będą wyłączane z ruchu przez system SSP w przypadku wykrycia dymu w w/w przestrzeniach. 

Wszystkie przejścia rurociągów instalacji chłodniczej oraz ciepła technologicznego przez przegrody oddzieleń 

p.poż. będą zabezpieczone p.pożarowo przy użyciu mas i opasek ogniochronnych posiadających aprobatę techniczną 

ITB.  

6.6.6 Montaż czerpni i wyrzutni powietrza 

 Wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, malowane farbą antykorozyjną oraz nawierzchniową odporną na 
warunki zewnętrzne. Kolor finalny uzgodnić z architektem w trakcie prac montażowych. Od strony wewnętrznej 
wyrzutnie i czerpnie zaopatrzyć w siatki stalowe ocynkowane o oczkach 12x12 mm. Elementy muszą spełniać normę 
PN-EN 13030:2002 (U) „Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w 
warunkach symulowanego deszczu. 

6.6.7 Montaż siatek zabezpieczających 

 Wolne otwory wentylacyjne występujące w pomieszczeniach technicznych zabezpieczyć siatką, dostosować 
wymiarowo do wielkości otworów, stosując siatkę stalową ocynkowaną o oczku 10mm. Finalną kolorystykę elementów 
uzgodnić przed zamówieniem z architektem wnętrz. 

6.6.8 Montaż podwieszeń i konstrukcji wsporczych 

 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z konstruktorem we własnym zakresie 

wszystkich podwieszeń i podparć. Zamocowanie przewodów do konstrukcji należy wykonać zgodnie z „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. W każdym przypadku należy bezwzględnie przestrzegać 

zaleceń konstruktora co do sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji. Wymagania wg PN-EN 

12236:2003. 

Montaż do stropów z płyt kanałowych dopuszczalny tylko w przestrzeni kanałowej, przy pomocy systemowych, 
certyfikowanych rozwiązań. Do uzgodnienia z dostawcą płyt, przed montażem. 

Zabrania się montażu elementów kotew, śrub etc. oraz wykonywania nawierceń w strefach występowania 
zbrojenia płyt. W szczególności dotyczy to montażu instalacji, sufitów podwieszanych oraz montażu dachu i urządzeń 
dachowych itp. 

Zabrania się odsłaniania i/lub przecinania zbrojenia płyt kanałowych oraz belek. Wykonywanie otworowań tylko 
po uprzedniej akceptacji dostawcy, po uwzględnieniu wytycznych producenta.  
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Zabrania się nawiercania i montażu elementów montażowych w strefach lokalizacji zbrojenia sprężanego belek 
żelbetowych. 

Wykonywanie otworowania i sposób mocowania instalacji w belkach i słupach prefabrykowanych jest 
dopuszczony jedynie po uprzednim uzgodnieniu z producentem i dostawcą. W szczególności powyższe należy 
każdorazowo uzgodnić z producentem/dostawą belek ukrytych. Wykonanie otworów, nawierceń i montaż do belek bez 
uzgodnienia może spowodować naruszenie lub utratę nośności, właściwości użytkowych i przeciwpożarowych. 

6.6.9 Izolacje termiczne, akustyczne oraz przeciwpożarowe przewodów wentylacyjnych  

Grubość oraz współczynnik przenikania ciepła materiału izolacji powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 201:2008, poz.1238, załącznik Nr 2]. 

Maty/płyty/otuliny izolacyjne powinny posiadać techniczne karty katalogowe, instrukcję montażu, transportu i 

składowania. 

Izolacje z wełny mineralnej powinny mieć atest higieniczny wydany dla określonej receptury i technologii 

produkcji, określający zakres stosowania wyrobów w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

wystarczająco duży opór dyfuzyjny warstwy nośnej materiału izolacyjnego, zapewniający skuteczną izolację 

przeciwkondensacyjną. 

Izolacje z materiału o zamkniętej strukturze komórkowej powinny mieć atest higieniczny wydany dla określonej 

receptury i technologii produkcji, określający zakres stosowania wyrobów w pomieszczeniach przeznaczonych na stały 

pobyt ludzi oraz wystarczająco duży opór dyfuzyjny, zapewniający skuteczną izolację przeciwkondensacyjną. 

Izolacja termiczna i akustyczna 

Wszystkie kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewnątrz budynku muszą być zaizolowane 
samoprzylepną matą lamelową ze skalnej wełny mineralnej pokrytej zbrojoną folią aluminiową, z warstwą kleju 
zabezpieczoną folią PE. o grubości 30mm, gęstości nominalnej 40kg/m3 i o współczynniku λ =0,042 [W/mK]  Odporność 
ogniowa A2-S1, d0 wyrób 

Wszystkie kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnątrz budynku muszą być zaizolowane 
samoprzylepną matą lamelową ze skalnej wełny mineralnej pokrytej zbrojoną folią aluminiową, z warstwą kleju 
zabezpieczoną folią PE. o grubości 50mm, gęstości nominalnej 40kg/m3 i o współczynniku λ =0,050 [W/mK]  Odporność 
ogniowa A2-S1, d0 wyrób. 

Kanały czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnątrz budynku muszą być zaizolowane matą z kauczuku 
syntetycznego o zamkniętych porach, o grubości 25mm, o współczynniku dla 0stC λ =0,033 [W/mK]  EN 12667 (DIN 
52612) ENISO 8497 (DIN 52613) Odporność ogniowa: Euroclasse BL-S2, d0 (EN 13501-1),  Euroclasse B-S3, d0 (EN 
13501-1) 

Kanały wyrzutowe prowadzone na zewnątrz budynku muszą być zaizolowane matą z kauczuku syntetycznego o 
zamkniętych porach, o grubości 25mm, o współczynniku dla 0stC λ =0,033 [W/mK]  EN 12667 (DIN 52612) ENISO 8497 
(DIN 52613) Odporność ogniowa: Euroclasse BL-S2, d0 (EN 13501-1),  Euroclasse B-S3, d0 (EN 13501-1)  

Folię na izolacji z wełny mineralnej kleić na łączeniach taśmą samoprzylepną aluminiową. Należy zwrócić uwagę 
na zapewnienie szczelności izolacji i jej osłony w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci. Należy zabezpieczyć 
izolację przed obsuwaniem się i opadaniem, przez zastosowanie mat samoprzylepnych lub mocowanie za pomocą 
gwoździ zgrzewanych. 

Wszystkie kanały wentylacyjne(nawiewne, wywiewne, czerpne i wyrzutowe) prowadzone poza budynkiem 
zaizolowane dodatkowo płaszczem z  blachy ocynkowanej  gr. 0,5mm 

Izolacja przeciwpożarowa 

Izolację przeciwpożarową należy wykonać: 

• na przewodach wentylacyjnych prowadzonych przez strefę pożarową, której nie obsługują, 
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• na przewodach wentylacyjnych na odcinku pomiędzy przegrodą pożarową a klapą p.poż w przypadku, gdy 

nie jest ona zlokalizowana w przegrodzie przewodzie instalacji, 

• na pozostałych przewodach w miejscach wskazanych na rysunkach (odcinki przewodów od klapy p.poż. do 

powierzchni dachu – z uwagi na odległość <5m, pomiędzy wylotami wentylacyjnymi instalacji obsługujących różne strefy 

pożarowe). 

Izolacja powinna mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych 

stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność. 

6.7 Sposób wykończenia poszczególnych elementów  

Zgodnie z SST-S00. 

Na kanałach nie pozostawiać nie zabezpieczonych ostrych krawędzi, Wszystkie kanały muszą być izolowane a izolacja 

wykonana w sposób staranny i estetyczny tak aby nie było w niej przerw i szczelin.  

6.8 Tolerancja wymiarowa 

Zgodnie z SST-S00. 

Wszelkie przewody wskazane w projekcie należy wykonać o dokładnie taki wymiarach jak jest wskazana w projekcie. 

Dopuszczalne są drobne korekty wymiarów kanałów przy zachowaniu jednakowej powierzchni przekroju przy 

jednoczesnym uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dopuszczalne są kilku centymetrowe 

przesunięcia przewodów jeśli zachowana jest ich funkcja. Przesunięcie nie może powodować kolizji z innymi 

instalacjami oraz nie może powodować wzrostu oporu przepływu powietrza w kanale. 

6.9 Szczegóły technologiczne  

Zgodnie z SST-S00. 

Po wykonaniu Instalacji wentylacji mechanicznej należy poddać ją odpowiednim próbom szczelności a następnie 

regulacji przy jednoczesnej regulacji wydajności wentylatorów w centralach wentylacyjnych w celu uzyskania założonych 

warunków klimatycznych (w tym ilości powietrza wentylacyjnego) w poszczególnych pomieszczeniach. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na higieniczne wykonanie wytypowanych central wentylacyjnych. 

Po zamontowaniu wszystkich elementów systemów wentylacyjnych należy dokonać regulacji układów poprzez 

odpowiednie nastawy na przepustnicach. 

Należy pamiętać o konieczności montażu otworów rewizyjnych i wyczystek na kanałach wentylacyjnych umożliwiające 

czyszczenie instalacji. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak 

również własności cieplnych akustycznych i przeciwpożarowych. Pokrywy otworów rewizyjnych powinny łatwo się 

otwierać. W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować zdejmowane 

zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach 

zamontowanych nad stropem podwieszonym. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia, do urządzeń 

zamontowanych na przewodach: przepustnic,  filtrów. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowani” mogące 

powodować uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru). 
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Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery, i inne elementy). Rur pękniętych lub w 

inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w 

uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych 

niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są kanały. 

Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Projektanta i 

Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych 

konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, 

obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - niezbędna do oceny przez Biuro 

Projektów i Inwestora. 

6.10 Informacje dotyczące odcinków robót  

Zgodnie z SST-S00. 

Odcinki robót należy uzgodnić Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami mogą być poszczególne gałęzie 

instalacji lub ich mniejsze fragmenty. Odcinki robót należy poddać odpowiednim próbom a po ich pozytywnym wyniku 

zgłosić gotowość odbioru Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru prawidłowo wykonanych odcinków w 

ustalonym czasie z wykonawcą jednak nie później niż w ciągu 7 dni.   

6.11 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych  

Zgodnie z SST-S00. 

Konieczne jest wykonanie próby szczelności poszczególnych odcinków robót. 

6.12 Przedmiar i obmiar robót  

Zgodnie z SST-S00. 

Sposób przedmiaru i obmiaru robót oraz szczegóły dotyczące płatności i rozliczeń powinny być zawarte w Umowie 

pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

6.13 Odbiór robót 

Zgodnie z SST-S00. 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji wentylacji oraz klimatyzacji, należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów); 

• wykonanie przejść przez ściany i stropy (szczelność przejść, właściwe elementy) 

• odcinki kanałów dla których wymagana jest próba szczelności, w zakresie podanym w dokumentacji 

projektowej i uzgodnionej z Zamawiającym; 

• konstrukcji wsporczej, otworów i bruzd; 
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• przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta: oględziny zewnętrzne, wymiary, kompletność, sztywność 

konstrukcji, działanie mechanizmów, wzrokowo szczelność połączeń; 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 

elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 

instalacji wentylacji i klimatyzacji. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót 

• dziennik budowy 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów) 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

• protokół przeprowadzenia próbnego rozruchu, pomiarów wydajności 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotycząca usunięcia usterek 

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia). 

Odbiór techniczny instalacji nastąpi po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób. Ma on na celu stwierdzenie, czy 

urządzenia i instalacja nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 

6.14 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Zgodnie z SST-S00. 

Poniższe prace przygotowawcze dla instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji stanowią element niezbędny do 

wykonania instalacji i tym samych wchodzą w koszt wykonania takiej instalacji. 

• Wytyczenie trasy kanałów, 

• Lokalizacja poszczególnych nawiewników/wywiewników, 

• Sprawdzenie trasy oraz usunięcie możliwych do wyeliminowania drobnych przeszkód, mogące powodować 

uszkodzenie przewodów, np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru. 

• Sprawdzenie przed montażem, czy elementy przewidziane do montażu nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, gruz, papiery i inne elementy). Rur 

pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Koordynacja instalacji względem pozostałych instalacji na budynku i rozwiązywanie ewentualnych kolizji 

mogących powstać na budowie. 

• Zabezpieczenie wykonanych odcinków przed zabrudzeniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

• Utrzymanie czystości na stanowiskach pracy 
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Roboty związane z izolacją wchodzą w zakres wykonania instalacji jednocześnie stanowią osobną pozycję 

rozliczeniową. 

6.15 Dokumenty odniesienia  

Zgodnie z SST-S00. 

• PN - EN 1505: 2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym – wymiary  

• PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - 

Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi (norma wycofana bez zastąpienia) 

• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej 

• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia  

• PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania  

• PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych  

• PN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 

instalacji wentylacji i klimatyzacji  

• PN-EN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - wymagania wytrzymałościowe  

• PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy 

o przekroju kołowym 

• PN-EN 1822-5:2002 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości. 

• PN-B-02151/02:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

• PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Sieć przewodów-Wymagania dotyczące elementów sieci 

przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów 

• PN EN 779:2012 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, badania, oznaczanie (w 

zakresie rozdziału 4) 

• DIN 1946-4 Wentylacja i klimatyzacja, cz.4: Systemy wentylacji i klimatyzacji stosowane w budynkach i 

pomieszczeniach w sektorze opieki zdrowotnej. 

• PN-ISO 5221; 1994 Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w 

przewodzie. 

• Wytyczne projektowania szpitali ogólnych. Instalacje sanitarne. Zeszyt 5. Wentylacja i klimatyzacja, Biuro 

Projektów Służby Zdrowia, 1984. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

 

 


