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ST-00-SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — BRANZA SANITARNA
— PZT - WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot i zakres opracowania ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji sanitarnych zewnetrznych (instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
ogélnosptawnej, gazowej, cieplnej oraz Stacji Dezynfekcji Sciekéw) w ramach inwestycji ,BUDOWA
ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z
POLIKLINIKA SP ZOZ W KRAKOWIE”

Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego przy ul. Wroctawskiej 1-
3, miedzy ulicami: Wroctawska, Odrowagza i Pradnickg. Obszar inwestycji lezy w jednostce ewidencyjnej:
Krowodrza, obreb: 0045, dziatka nr: 184/11. Na podstawie polecenia stuzbowego nr 2/2016 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 19.02.2016 mozna stwierdzi¢, ze przedmiotowy obszar opracowania nie jest zakwalifikowany od
zabudowy Srodmiejskiej. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw i znajduje sie
pod opiekg Miejskiego Konserwatora Zabytkéw.

Doktadna lokalizacja, projektowane zagospodarowanie terenu oraz zakres opracowania zostaty przedstawione w
czesci opisowej i rysunkowej niniejszej dokumentacji — TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspoine dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbidr robdt instalacji sanitarnych zewnetrznych doziemnych wymienionych w Projekcie Wykonawczym.
W zakres Rob6t Wykonawcy instalacji zewnetrznych wchodzi:

— Roboty ziemne i wykonanie instalacji zewnetrznych

— dostawa i montaz przewoddw i urzadzen wchodzacych w skfad instalacj,

— rozladunek wszystkich urzadzen i zabezpieczenie ich na placu budowy,

— uruchomienie oraz regulacja urzadzen,

—  przeprowadzenie wymaganych prob instalacii,

— przeprowadzenie rozruchu instalacii i jej regulacii,

—  przeprowadzenie odbiordw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

— wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej oraz przeprowadzenie szkolenia
personelu uzytkownika,

— opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z
planem przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalacii.

Szczegotowy zakres robot — w przedmiarze robét.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Kody CPV:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekdw
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45232140-5 — Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
o budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
o budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
o obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate]
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecoéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sig na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.
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— tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

— budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

— robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

— remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

— urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

— terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

— prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

— pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcq na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

— dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

— dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

— terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumieC teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

— obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

— bezpo$redniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

— aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

— wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwo$ci okre$lonych w rozdziale 8.

— wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
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obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

— organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

— obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

— optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

— drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

— dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
zobowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

—  kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

— rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

— laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

— materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

— odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnoS¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice toleranciji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

— poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

— projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

— rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
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— czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

— ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

— grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie WspdInego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pzn. zm.).

— inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

— instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnoSC lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdbw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

— istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

— normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

— przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

— robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia

—  Wspélnym Stowniku Zaméwient — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamdwier publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

— Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
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Zatozenia ogdlne i informacje wstepne:

— Ponizsze opracowanie wraz z resztg dokumentacji projektowej, stanowi wytyczne do wykonania i odbioru
robot budowlanych kompletnych i w petni funkcjonalnych instalacji zewnetrznych branzy sanitarnej dla
zapewnienia dostaw wody i odprowadzenia $ciekow i wéd opadowych z terenu Inwestycji.

— Brak wyszczegolnienia jakiegokolwiek elementu czy akcesoridéw, ktdry moze by¢ zawarty w projekcie
warsztatowym lub jest wymagany wzgledami technologicznymi, aby skonczong instalacie uzna¢ za
kompletng i zgodng z zatozeniami projektowymi, nie zwalnia WYKONAWCY z obowigzku wykonania tych
elementdw i nie stanowi podstawy do rozszerzenia zakresu prac pomiedzy INWESTOREM a
WYKONACA.

— Przebieg préb poprawnosci montazu oraz dziatania poszczegéinych systeméw nalezy uzgodni¢ z
INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO BRANZY SANITARNEJ.

—  Przebieg préb nalezy udokumentowa¢ poprzez sporzadzenie protokotu przeprowadzenia proby, fakt ten
musi by¢ potwierdzony przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO na danym protokole.

— Wszelkie elementy systemowe nalezy dobiera¢ i wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz
wymaganiami projektu. System nalezy stosowaé w sposob kompletny, wraz z wymaganymi
zabezpieczeniami i akcesoriami. Niedopuszczalne jest stosowanie tylko wybranych elementéw systemu,
zastepowanie wybranych elementéw nieoryginalnymi czy taczenie elementéw z réznych systeméw.
Proponowane rozwigzania przez WYKONAWCE muszg uzyska¢ akceptacje INWESTORA, a
proponowane przez WYKONAWCE rozwigzania zastgpcze muszg uzyska¢ akceptacje INWESTORA
oraz PROJEKTANTA oraz uwzglednia¢ wptyw na inne branze.

— Materialy do wbudowania muszg uzyska¢ akceptacie INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
poprzez akceptacie odpowiedniego wniosku materiatowego. Decyzje dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
INSPEKTOR NADZORU moze uwzgledni¢ wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

— Odbiér materiatébw na budowie od dostawcdéw nalezy dokumentowaé¢ za pomocg protokotdw
umozliwiajacych identyfikacje serii dostarczonego materiatu.

— Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentaciji, nalezy wyjani¢ z autorami opracowania
przed przystapieniem do robét.

— Dokumentacje nalezy rozpatrywaé catosciowo uwzgledniajac zaréwno cze$¢ opisowa jak i rysunkowg
projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy, inne opracowania branzowe. Przed zamoéwieniem
poszczegolnych elementow nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ danego rozwigzania i zgodno$¢ rozwigzan
oferowanych przez danego producenta z zatozeniami projektowymi tak aby spetniaty zatozony cel oraz
byly kompatybilne z pozostatymi elementami danej instalacji. Jezeli jakis element zostat ujety/opisany
tylko w jednym z opracowan dotyczacych przedmiotowej inwestycji a nie zostat ujety w pozostatych
opracowaniach nalezy go wykonac.

— Nie dopuszcza sie faczenia elementéw produkowanych przez réznych producentéw w obrebie jednego
systemu. Wyjatek stanowi punkt styku poszczegoinych systemow lub miejsca zmiany materiatu z jakiego
sq wykonywane dane odcinki instalacji.
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— Z uwagi na tryb postepowania prowadzonego na podstawie Prawa Zaméwien Publicznych niektére
rozwigzania projektowe mogq by¢ uszczegotowione dopiero po zatwierdzeniu na etapie wykonastwa
przez INWESTORA konkretnego produktu oferowanego przez réznych producentdow. Z tego wzgledu
uszczegotowienia w tym zakresie stanowig element dostawy realizowanej przez WYKONAWCE robot.
Tym samym nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkéw montazowych lub warsztatowych w
przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktorych niemozliwe jest wykonanie szczegdtowych rysunkéw
wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy.

— Wszelkie nazwy wiasne produktéw, materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy
traktowaé jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu
niezbednych wiasciwosci i wymogéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu 0 wyroby innych producentéw), pod
warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnych i
uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentaciji projektowe;.

— Niezaleznie od stopnia szczegdtowosci opisu instalacji w projekcie WYKONAWCA zobowigzany jest do
wykonania kompletnej i w pemi funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi. Nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonywania prob oraz rozruchdw poszczegdlnych instalacji oraz konieczno$¢
dostosowania ich po wykonaniu do rzeczywistych warunkow zaistniatych na budowie.

— W obowigzku wykonawcy jest dostarczenie kompletnych urzadzen i rozwigzan to znaczy urzadzen wraz
z kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajgcych podtaczenie
urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementéw montazowych czy maskujacych elementy
instalacyjne lub wszelkich elementdéw ekranujgcych jezeli wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne
dziatanie.

—  WYKONAWCA jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej w cze$ci rysunkowej oraz opisowe.

— Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami INSPEKTORA NADZORU.

— Wszelkie proby i regulacje instalacji stanowig element kosztu jej wykonania i sg elementem koniecznym
do wykonania tym samy nie moze by¢ zadana za nie dodatkowa optata przez WYKONAWCE.

—  WYKONAWCA rob¢t sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
projektu organizaciji rob6t oraz poleceniami INSPEKTORA NADZORU.

—  WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez INSPEKTORA NADZORU.

—  WYKONAWCA powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji,
umiejetno$¢ czytania Dokumentaciji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektronarzedzi i narzedzi
specjalistycznych, przyrzady pomiarowe itp.

— Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjne;.

— Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez INSPEKTORA NADZORU nie zwalnia
WYKONAWCY od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.
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— Parametry techniczne urzadzen i materiatow wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentacii
projektowej.

— W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkéw montazowych lub
warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktorych niemozliwe jest wykonanie
szczegdtowych rysunkow wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy lub
zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z rozwigzan technologicznych producenta.

WYKONAWCA robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami INSPEKTORA NADZORU. Polecenia INSPEKTORA NADZORU bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez WYKONAWCE, pod
grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie WYKONAWCA.

Przedmiot i zakres robé6t budowlanych:
Przedmiotem robét budowlanych jest budowa zewnetrznych instalacji sanitarnych na terenie inwestycji. Niniejsza
specyfikacja obejmuje wytyczne dla wykonanie i odbioru robét budowlanych polegajacych na:
— Budowie instalacji zewnetrznej wody uzytkowej;

— Budowie instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej odprowadzajacej Scieki bytowo-gospodarcze z
budynku ZBO i terenu inwestycji;

— Budowie instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe z
budynku ZBO i terenu inwestycji;

— Budowie instalacji kanalizacji ogélnosptawnej odprowadzajacej Scieki i wody opadowe i roztopowe z
terenu inwestyciji;

— Budowe instalacji gazu ziemnego niskiego ci$nienia, zaopatrujacej budynek ZBO w gaz ziemny;
— Budowe instalacii cieplnej zaopatrujacej budynek ZBO w ciepto; wraz z przytaczem cieplnym;

— Budowa Stacji Dezynfekcji Sciekéw wraz z instalacjg technologiczng oraz instalacjami sanitarnymi
budowlanymi.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktdw
gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Wraz z placem budowy Inspektor przekaze Wykonawcy warunki techniczne podigczenia zaplecza
do medidw.

Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
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Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

— dostarczong przez Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce i zawierajaca;
o Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)
o PlanBHP
o Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora
o Dokumentacja powykonawczg

o Dokumentacje do odbioréw branzowych i koricowego
Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Ogéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sgq wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielko$ci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie bedq zgodne z dokumentacjq projektowg lub SST i majq wptyw na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zahezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.
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Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen wtasciwych
jednostek w sprawie ogélnych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycji
budowlanych.

Jednostkq wykonawczg rob6t instalacyjnych na budowie jest kierownik robot, wystepujacy w charakterze
podwykonawcy, bezpo$rednio wspdtpracujacy z generalnym wykonawca, bedacym organizatorem i gospodarzem
na budowie.

Wykonawca robot instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta¢ z urzadzen placu
budowy w ramach okreslonych zasadami wspdtpracy z generalnym wykonawca i umowa.

—  Wykonawca robot instalacyjnych bedzie miat zapewnione przez Generalnego wykonawce:

— odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,

— odpowiednie dojazdy na plac budowy,

— zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych iloSciach i parametrach, o$wietlenie placu
budowy i miejsc pracy,

— acznosé telefoniczng na placu budowy z potaczeniem z telefoniczna siecig krajowa,
— do wgladu nastepujace dokumenty:
o zezwolenie wtasciwych wladz na wykonywanie robét na danym terenie,

o umowy na zlecony zakres rob6t wraz z zatgcznikiem okreslajacym cykl robét z podziatem na
obiekty, wezly i instalacje,

o projekt organizaciji rob6t dla prawidtowego skoordynowania robét instalacyjnych z pozostatymi
robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzagdzeniami technicznymi znajdujgcymi
sie w obiekcie budowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym roboty majg
by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodni¢ z generalnym wykonawcg sprawe ewentualnych
prac pozostajacych do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskania prawidtowego
przygotowania terenu.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

— Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
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—  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwo$cig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed

dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna, wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji pafstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzyte
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.
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Ograniczenie ohcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnodci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

Dokumentacje rob6t budowlanych i instalacyjnych stanowig;

— Projekt Budowlany , opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z pdzniejszymi zmianami) dla przedmiotu zamdwienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129),

— Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953
z pdzn. zm.),
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— Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994r. . - tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.

— Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia
producentow dotyczace stosowania wyrobdw,

— Protokoty odbiorow czesciowych, koficowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— Dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994r. - tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.)

— OSwiadczenie Kierownika Budowy odnosnie wbudowania materiatéw spetniajgcych wymagania
jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikaciji technicznych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

MATERIALY

Uzyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobéw
budowlanych czy technologii, nalezy traktowa¢ w my$| art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, jako
informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jako$ci, a nie $cisle jako wyréb konieczny do uzycia.
Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie
zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunkéw
ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jako$ci réwnowaznego lub nie
gorszego od okreslonego w DP i ST.

Jezeli w tresci niniejszego opracowania uzyto nazwy wiasnej producentdéw lub nazwy katalogowej konkretnych
typdw zastosowanych materiatow to ma to na celu jednoznaczne okreSlenie intencji projektanta i okre$lenia
standardu rozwigzan budowlanych.

Przyjete rozwigzania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie sg wigzace i istnieje mozliwo$¢
zamiany przyjetych rozwigzan przy zachowaniu wiasciwosci przyjetych rozwigzan - tak by parametry
alternatywnych materiatow, rozwigzan projektowych byly nie gorsze od tu przedstawianych. Istotne parametry
techniczne réwnowaznych urzadzen takie jak - wydajnosé¢ powietrza, sprez dyspozycyjny, moc chtodnicza, moc
grzewcza, pobor energii elektrycznej, sprawno$¢ odzysku ciepta, osiggnieta obliczeniowa temperatura nawiewu,
poziom mocy akustycznej - nie mogg by¢ gorsze niz wartosci podane w projekcie.

Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumentacje zamienng dla alternatywnych rozwigzan, ktére
proponuije i przed przystapieniem do prac uzgodni¢ warunki zamiany.

Zamieszczone ilosci w zestawieniach i przedmiarach nalezy traktowa¢ wytacznie orientacyjnie. Wykonawca
zobowigzany jest do samodzielnego ustalenia zakresu iloSciowego w oparciu o dostepne materiaty przetargowe
obejmujace miedzy innymi: Dokumentacje Projektowa, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt,
Przedmiar robot oraz wizje lokalng w obiekcie. Niezgodnos¢ ilosciowa robét pomiedzy wartosciami orientacyjnymi
zamieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawg domagania sie przez
Wykonawce uwzglednienia robét dodatkowych.
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Zrédta uzyskania materiatow

Elementy instalacji podano w projektach wykonawczych i w przedmiarach rob6t do projektu zagospodarowania
terenu.

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
Robét, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawig Inspektorowi Nadzoru
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta pozyskiwania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetiaé wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci.

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowg Komisje Elekirotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

— oznakowat znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

— wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg Europejska,

— oznakowat znakiem budowlanym, co oznacza Zze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

— wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym ich
wbudowania w obiekcie budowlanym.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materiatow i wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe warunkdw umowy stanowig
inaczej.

Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami
odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z norma,.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okre$lonym przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO lub uzgodni¢ z dostawcg wymiane na nowy o
prawidtowych parametrach.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczna, wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzyte
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzehn wraz z kompletem
instalaciji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie urzadzenia do wewnetrznych
instalacji oraz elementow montazowych oraz maskujacych elementy instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich
elementdéw ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne dziatanie.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet budowlany typowy dla wyposazenia
montera instalacji, a w szczegoInosci:

— koparka podsiebierna;

— koparko-tadowarka;

— zgrzewarka doczotowa;

— wiertarka zwykfa i udarowa,
— szlifierka katowa,

— nozyce do ciecia,

— gwintownice reczne i mechaniczne,
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— drobne narzedzia monterskie blacharsko-$lusarskie,

— zestaw spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego,
— zgrzewarka elektrooporowa,

—  zestaw pompowy do prob cisnieniowych,

— aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),

—  Zzestaw pomiarowy ,

rusztowania zwykte i przesuwne,

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jezeli
tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego, mogq by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0séb znajdujacych sie w ich bezposrednim
sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetia¢é wymagania bhp i

p.poz.

Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne,
estetyczne i czyste ubranie ochronne.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementow,
konstrukcji, urzadzen itp. - niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét instalacyjnych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzac za pomocg dzwigdw lub postugujac sie pomostem - pochylinia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktdre nie majg két jezdnych, nalezy
wykona¢ za pomocg wozkdéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomoca dzwigéw oraz
na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku,
transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepisow dotyczacych recznego przenoszenia cigzardw.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania urzadzen i elementow instalacji wodno-
kanalizacyjnych, gazowych oraz ciepinych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwércow, a w szczegoinosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem
sie wewnatrz fadowni. Na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowa¢, odpowiednio
zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie elementy mniej odporne na wstrzasy i drgania, jak, np. elementy
AKP, termometry, manometry, itp.,

— armature i urzadzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkdw itp.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukciji na stanowiska montazu bezpo$rednio przed montazem, w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegolnie duzych i ciezkich
elementéw.
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Potrzebne $rodki transportowe do realizacji zadania:
— samochdd dostawczy — 0,9Mg
— samochdd skrzyniowy - 5SMg

—  dzwig — 35Mg.
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
—  projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o0 wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizaciji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Podstawe do wykonania instalacji stanowi Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy posiadajacy komplet
uzgodnien  wilasciwych rzeczoznawcéw (do spraw sanitarmohigienicznych, do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami. Przed rozpoczeciem robot Projekty Wykonawcze muszag zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolno$ci pod katem mozliwosci technicznych realizacii
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, réwniez
potwierdzone przez autora projektu.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
warto$ci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Koordynacja robét

Koordynacja robdt zwigzanych z montazem instalacji zewnetrznych wody, kanalizacji, gazu, ciepta z innymi
branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, w zakresie kolejnosci,
termindw i przekazywanych frontow robdt, przy zapewnieniu wiaciwych warunkéw do montazu instalacii.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytgcznie do tego
celu przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg, umowy aktualizowane na
biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkdw i opisdéw technicznych, zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacjg umowy w formie dokumentacji graficznej oraz CD.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem rob6t kompletne instrukcje w zakresie eksploatacii i konserwacji dla
kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestyciji, date wykonania urzadzenia,

—  spis tredci,

— informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,
— gwarancje producenta,

— wykresy i ilustracje,
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szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,
dane o osiggach i wielkosci nominalne,

instrukcje instalacyjne,

procedura rozruchu,

wiasciwa regulacja,

procedury testowania,

zasady eksploatacji,

instrukcja wytaczania z eksploatacii,

instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

Srodki ostroznosci,

instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen,

instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowaé lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscig smarowania,

wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta,

wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw sterujgcych i alarmowych,

schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujacych i o$wietleniowych,

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktaddw sterujgcych, akcesoriow i elementow
dodatkowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$C, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robét.

Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badai materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwo$ciq zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i
rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorczych. Wszystkie temperatury i
charakterystyki cieplne instalacji powinny spetniat wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru. Nalezy szczegblowo przedstawi rodzaj i metode badania, opisaC stosowang aparature i jej dokumenty
legalizacyjne, poda¢ wszystkie odczyty z badan, wyniki i interpretacje wynikow, porédwnanie z wartoSciami
wymaganymi.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przezniego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST. Wtakim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okre$long w pkt. 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sgq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajagce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.11.08.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) wraz z p6zniejszymi zmianami oraz Ustawy z dn.16.04.2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementdw robot,
—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
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— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem
kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig rowniez nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na budowe,
— protokoty przekazania terenu budowy,
—  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
—  protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne,

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie roboty materiaty, urzadzenia, aparaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich ST, zostang
odrzucone.

Jesli materialy, urzadzenia i aparaty niespetniajace wymagan zostaty wbudowane lub stosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego wptywu na
jako$¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
umowie.

Nadrzednym dokumentem regulujagcym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacii projektowej i Kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
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Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiazki obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
— odbiorowi cze$ciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci
tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.
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Odbior ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
— wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
—  protokoty odbioréw czesciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia

— jakosci (PZJ),

— deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa
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zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

— energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
— urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny robot(koricowy) robot”

PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
Zatozenia do przedmiaru
Cena umowna obejmuje cato$¢ rob6t wynikajacych z rysunkow i specyfikacji technicznych i bedzie ustalona jako

suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robét,

Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru rob6t powinny obejmowaé
wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét wymaganej jakoSci w wymaganym terminie, wigczajac w to
ponizszy wykaz:

— koszty bezposrednie, w tym:

o koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt, obejmujace ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

o koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt,
obejmujace réwniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na
stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

o koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozyciji
przedmiaru robdt, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego
montazu i demontazu po zakoAczeniu robot,

—  koszty og6ine budowy, w tym:
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koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczer spotecznych i podatki od
wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg wykonawcy obciazajg dang budowe,

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne,
o$wietlenie placu budowy, zastepcze Zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robdt, urzadzenia
zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

koszty zuzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

koszty pomiardw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow rob6t objetych poszczegoinymi
pozycjami przedmiaru, optaty za zajecie chodnikow, pasow drogowych i innych terenéw na cele
budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

koszty badan jako$ci materiatdw, robét i prob odbiorowych przewidzianych w

specyfikacjach technicznych, z wylaczeniem badan i préb wykonywanych na dodatkowe
Zadanie zamawiajacego,

koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu rob6t, optaty graniczne, cfa, akcyzy i inne
podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy , ktore moga wystapi¢ w zwigzku z
wykonywaniem rob6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i
prawnymi,

ogdline koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez wykonawce:

ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

o wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robot, odpowiedzialno$cig

materialng, i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkéw,
specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz przepisow dotyczacych wykonywania rob6t
budowlanych.

Informacje, dotyczace zakresu pozycji przedmiaru rob6t i wymagania dotyczace zakresu cen podanych w
kosztorysie dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru, w tym nastepujace informacje i wymagania:

Przedmiar rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla oferentéw, umowa,
specyfikacjami technicznymi
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— Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru rob6t nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace
wymagania dla danych robot. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowaé, ze
roboty ujete w danej pozycji muszg by¢ wykonane wedtug: specyfikacji technicznych i obowigzujacych
przepiséw technicznych, , wiedzy technicznej, wskazowek zamawiajacego lub jego przedstawiciela
zarzadzajacego realizacjg umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed wstawieniem cen do
kazdej pozycji w przedmiarze robdt, wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z odpowiednimi dokumentami
przetargowymi.

— Ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru rob6t muszg obejmowaé koszty
wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych robot z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z
wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz
operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robdt, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez
wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

— Wykonawcy nie zezwala sie na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek czesci przedmiaru
robét. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych rob6t uwidocznionych na rysunkach
przekazanych Wykonawcy, to koszty tych robdt powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach
wpisanych w istniejacych pozycjach przedmiaru.

— W szczegolnosci, w cenach podanych dla poszczegdinych pozycji przedmiaru robdt, Wykonawca
powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonywania wszelkich prac pomocniczych na placu budowy i na
stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w przedmiarze robét, a sg niezbedne
dla wykonania robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, wiedzg techniczng i sztukg budowlana.

— Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robét pozostawiono miejsca niewypetnione i odpowiednio
oznaczone ( np. przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisa¢ typ oferowanego przez
siebie materiatu, maszyny itp.

— Podane w rubryce ,podstawa” numery katalogbéw , tablic i kolumn sg tylko wskazaniem podstaw
dodatkowych i uzupetniajgcych szczegotowych opisow zakresu robdt i zasad obmiarowania. Nie
stanowig obowigzujacej podstawy ustalania naktadow rzeczowych przy kalkulowaniu cen jednostkowych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Dokumentacja SST

— Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

— Instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych
—  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

— Umowa z Inwestorem

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi
zmianami),
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—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST-01-SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - PZT - BRANZA
SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE SIECI
KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH W
SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

WSTEP
Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

,BUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA
KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SP ZOZ W KRAKOWIE”

Kody CPV

— 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

— 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekdw
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania Sciekéw bytowych, komunalnych, wod
opadowych i roztopowych, oraz wymagania przy budowie Stacji Dezynfekaji Sciekéw.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci kanalizacyjnych na terenach
gdrniczych, objetych odrebnymi przepisami.

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych oraz podstawowe wystepujace przy montazu sieci kanalizacyjnych i
przykanalikow z tworzyw sztucznych oraz obiektow i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace.

Przedmiotem specyfikacji jest rowniez dostarczenie, montaz, uruchomienie i rozruch Stacji Dezynfekcji Sciekow,
ozn. SD.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy, mocnienia Scian
wykop6w, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggow w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod
gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podioza, zasypanie wykopdéw wraz z zageszczeniem obsypki i
zasypki. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz
ich inwentaryzacje powykonawcza.
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Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sgq zgodne z okre$leniami przyjetymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania Ogélne” , Kod CPV 45000000-7, ., a takze podanymi ponize;:

— System kanalizacyjny — sie¢ rurociggdw i urzadzen lub obiektdw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania Sciekéw i/lub wéd opadowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizaciji.

— System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkoSci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia.

— Sie¢ kanalizacyjna ogdlnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

— Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

— Sie¢ deszczowa - sie€ przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opadowych i wod roztopowych.

— Studzienka monolityczna — studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcii
monolitycznej.

— Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin
wiazowy sg wykonane z prefabrykatow.

— Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynno$ci eksploatacyjnych w kanale.

— Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania
czynno$ci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych
(czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do przegladow kanatéw.

— Komora robocza — czes$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

— Komin wtazowy — szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

— Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

— Przewdd odptywowy (poziom) — przewod stuzacy do odprowadzania $ciekéw z piondw do przykanalika
lub innego odbiornika.

—  Wopust — urzadzenie stuzgce do zbierania $ciekdéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztukg budowlana. Ogoéine wymagania dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano w
ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7.
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Ogolne wymagania dotyczace wykonania Stacji Dezynfekcji Sciekow

W zakresie Wykonawcy jest Wykonanie wyposazenia pompowego przepompowni $ciekéw PT wraz z dostawa,
montazem i uruchomieniem tego wyposazenia w uprzednio wykonanym korpusie przepompowni $ciekéw jako
elemencie budowlanym oraz wykonanie systemu urzadzen do dezynfekcji surowych Sciekow skazonych
mikrobiologicznie metodg naswietlania promieniami UV, z uzyciem reaktorow specjalnie skonstruowanych dla
przeswietlania cieczy metnych o minimalnej transmitancji T10 na poziomie 1-2%, z zastosowaniem w tych
reaktorach lamp niskocisnieniowych amalgamatowych emitujacych linie 254 nm w zakresie UV-C, oraz dla
maksymalnego przeptywu godzinowego Sciekdéw wynoszacego 1,0 m3/h i skutecznosci dezynfekcyjnej co
najmniej 99,9 % w stosunku do bakterii wskaznikowych Escherichia Coli, Coli typu katowego, paciorkowce katowe
i Clostridium perfringens, wraz z dostawa, montazem i uruchomieniem tego systemu dezynfekcji na terenie
szpitala 5SWSK w Krakowie.

Przepompownia Sciekéw PT

Wykonanie i montaz wyposazenia pompowego przepompowni $ciekdw PT zawiera nastepujace elementy:

— Dostawe i montaz dwoch pomp zatapialnych, wirowych, odsrodkowych, dla Sciekéw sanitarnych,
czarnych, zawierajacych fekalia, instalacja stacjonarna ,mokra” do opuszczenia po prowadnicach, wirniki
wyposazone w ptyty rozdrabniajgce i 3-krawedziowe noze tnace, wraz z dwiema stopami sprzegajacymi
DN32 oraz z rurociggami ttocznymi DN32 ze stali nierdzewnej 1.4301 (304) i potaczeniem z pozostatg
czes$cig tego rurociagu.

— Podtaczenie kabli zasilajgcych i sterowniczych.

—  Wmontowanie w rurociggi dwdch zaworéw zwrotnych kulowych PN10, DN32 i dwdch zasuw klinowych
odcinajacych PN10, DN32.

— Dostawe i montaz kompletu ptywakdow alarmowych Min — Max wraz z podtaczeniem ich do kasety RP.
— Dostawe i montaz sondy hydrostatycznej wraz z podtaczeniem jej do kasety RP.

— Dostawe i zamontowanie elektrycznej kasety rozdzielni RP wraz z przeciggnieciem kabli zasilajacych i
sterowniczych w gotowych rurociggach (arot) — szt.2, stanowigcych elementy budowlane. Podtaczenie
kabli zasilajgcych i sterowniczych do szafy AKPIA.

Urzadzenia technologiczne

Wykonanie, dostawe i montaz systemu urzadzen technologicznych do dezynfekcji surowych Sciekéw skazonych
mikrobiologicznie metodg naswietlania promieniami UV, zawiera nastepujace elementy:

— Dostawe i montaz armatury rurociggéw w stacji UV i doprowadzenie Sciekéw do krocéca
przeptywomierza.

— Dostawe i montaz przeptywomierza elektromagnetycznego wraz z i jego zasilaniem oraz doprowadzenie
rurociggu tlocznego do gérnego reaktora dezynfekcyjnego surowych $ciekdw  skazonych
mikrobiologicznie metoda naswietlania promieniami UV.

— Podtaczenie dolnego reaktora dezynfekcyjnego surowych $ciekéw skazonych mikrobiologicznie metoda
naswietlania promieniami UV do rurociggu zdezynfekowanych $ciekéw odptywajacych do PS2

— Dostawe i montaz dwoch reaktordw dezynfekujacych specjalnie skonstruowanych dla przeswietlania
cieczy metnych o minimalnej transmitancji T10 na poziomie 1-2%, z zastosowaniem w tych reaktorach
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lamp niskoci$nieniowych amalgamatowych emitujacych linie 254 nm w zakresie UV-C, oraz dla
maksymalnego przeptywu godzinowego $ciekow wynoszacego 1,0 m3/h i skutecznosci dezynfekcyjne;
co najmniej 99,9 % w stosunku do bakterii wskaznikowych Escherichia Coli, Coli typu katowego,
paciorkowce katowe i Clostridium perfringens, wraz z lampami UV i systemem sygnalizacji otwarcia
komor.

— Dostawe i montaz rurociagu cieptej wody uzytkowej wraz z armaturg od zasobnika wody do reaktoréw
dezynfekcyjnych UV.

— Dostawe i montaz systemu myjacego reaktoréw dezynfekcyjnych wraz z odprowadzeniem Sciekéw z
mycia do rurociagu odptywowego do PT.

— Dostawe i montaz szafy AKPIA wraz z podtgczeniem urzadzen technologicznych. Kable do urzadzen
technologicznych powinny by¢ prowadzone natynkowo.

—  Przeprowadzenie testéw dziatania automatycznego sterowania praca stacji z szafy AKPIA.

— Montaz i uruchomienie instalacji do dezynfekciji Sciekdw.

—  Wykonanie badan mikrobiologicznych skuteczno$ci dezynfekcyjnej systemu.

—  Wykonanie instrukciji obstugi systemu dezynfekcyjnego i dokumentacji powykonawczej i odbiorowe;.

— Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego dla pracownikow obstugi systemu dezynfekcyjnego.
Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacyjnych

Roboty budowy instalacji kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine”,
Kod CPV 45000000-7,

Rodzaje materiatow

Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Kanaty sanitarne kanalizacji zewnetrznej grawitacyjnej oraz kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur z PVC-U ze
$cianka litg klasy SN8, o sztywnosci obwodowej 8kN/m2, o potaczeniach kielichowych z uszczelkg wargowa z
EPDM.

Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji muszg spetnia¢
warunki okreslone w PN-EN 1401-1:2009.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy instalacji kanalizacyjnych w przedmiotowej inwestycji sa nastepujace:
110, 160, 200, 315, 400, 500mm.
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Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Instalacje kanalizacji ttocznej i podci$nieniowej projektuje sie z rur i ksztattek z polietylenu wysokiej gestosci
PE100, SDR17 PN10. Rury i ksztattki z polietylenu musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2
i PN-EN 12201-3.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy instalacji kanalizacyjnych w przedmiotowej inwestycji s nastepujace:
90, 110, 125mm

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)

Kanaly $rednicy Dz630--800mm kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie z rur z PP ze $ciankg litg 0 sztywnosci
obwodowej SN10, o potaczeniach kielichowych z uszczelkg wargowg z EPDM. Przewody powinny spetnia¢
wymagania normy PN-EN 1852-1Wymiary

Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy instalacji kanalizacyjnych w przedmiotowej inwestycji s nastepujace:
630, 800mm

Rury i ksztattki z kamionki glazurowanej (PP)

Do budowy przytacza projektuje sie rury kamionkowe, kielichowe, glazurowane produkowane zgodnie z normg PN
EN 295-1:2013 oraz ze wzgledu na warunki wystepujace w miejscu montazu posiadajace nastepujgce parametry
pozanormowe, dopuszczajgce do stosowania w inzynierii komunikacyjnej:

— Wodoszczelno$¢ potaczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV -DVWK-A 142, Pkt 3.1.

—  Wytrzymatos¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 0,1-0,4xFN (maks. czestotliwo$¢ 12 Hz), ilos¢
cykli (2x10"6),

—  Wodoszczelnos¢ rur W75 - czas badania 75 min przy ci$nieniu 0,5 bar, ubytek wody < 0,04 1/m2

potwierdzone Aprobatg Techniczng dopuszczajacq do stosowania w inzynierii komunikacyjnej np.
IBDIM. Nasigkliwo$¢ kamionki musi by¢ zgodna z normg PN EN 295-1:2013 potwierdzona protokotami z
badan

Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy instalacji wodociggowych zewnetrznych w przedmiotowej inwestycji sg
nastepujace: 200mm

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Do budowy studni kanalizacyjnych nalezy
uzy¢ wyrobow zgodnych z normag PN-EN 1917 lub spetniajacych wymagania DIN 4034 cz. I. :

—  beton klasy C35/45;

— wodoszczelnos¢ WS;

— nasigkliwo$¢ <5%;

— mrozoodpornos¢ F150;

—  obcigzenie niszczace kregdw >30kN/m

Elementy studni (dennice, kregi, ptyty pokrywowe) nalezy taczyé poprzez gumowe uszczelki wargowe (stozkowe),
przy uzyciu smarow poslizgowych. PierScienie dystansowe do doktadnej regulacji rzednej wiazu nalezy taczy¢

11.1.5-02.39



Temat :
Stadium:

Budowy Zintegrowanego Bloku Operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
PROJEKT WYKONAWCZY

Nr Dokumentu: 270-IP-00-XX-ST-S-50001 DATA:21.01.2021

przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy pofaczeniowej do 10mm. Jako zwienczenie studzienek
projektuje sie zelbetowe ptyty pokrywowe z otworem wejsciowym 600mm. Piyty pokrywowe nalezy tak lokalizowaé
na kregach studzienki, aby otwor wejsciowy 600mm znajdowat si¢ pod spocznikiem kinety o jak najwiekszej
powierzchni.

Poziom gérnych powierzchni wtazéw w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z rzedng projektowanej
nawierzchni drogowej. W terenach zielonych wiazy powinny wystawa¢ 10 cm ponad powierzchnie terenu, aby
uniemozliwi¢ naptyw wody opadowe;j i roztopowej do kanalizacji sanitarne;.

Wiazy

Do studzienek projekiuje sie wtazy okragte z wolnym prze$witem $rednicy 600mm, wykonane z zeliwa. Wiazy
powinny posiadaé dwa otwory przelotowe w celu otwierania. Wszystkie wtazy powinny spetniaé wymagania
normy PN-EN 124,

W terenie utwardzonym wiazy powinny by¢ typu cigezkiego klasy D400 (maksymalne dopuszczalne obcigzenie
400kN). W terenach zielonych, gdzie nie bedzie wystepowat ruch kotowy, dopuszcza sie witazy typu lekkiego
B125.

PrzejScia szczelne

Wszystkie przejécia przez Sciany studzienek powinny zapewniaé szczelno$¢ w stopniu zapobiegajacym infiltracii
wody gruntowej do studzienki oraz eksfiltracji Sciekow do gruntu. Jako przejscia projekiuje sie kroéce
dostudzienne wyposazone w uszczelke gumowa, osadzone w tulejach w dennicach studni. Montazu tulei w
dennicach do osadzenia kro¢cow nalezy dokonaé na etapie prefabrykacii kregow.

Kinety

Kinety w studzienkach kanalizacji sanitarnej nalezy wyprofilowac z betonu na etapie prefabrykacji, indywidualnie
dla kazdej dennicy. Nalezy zachowa¢ wiasciwe spadki kinety w studzienkach przelotowych zgodnie z
projektowanym spadkiem sieci. W przypadku zmiany $rednicy kanatu, kineta powinna stanowi¢ fagodne przejécie
jednego przekroju w drugi. W studzienkach potaczeniowych spadki nalezy wyprofilowa¢ odpowiednio do $rednic
doptywdw i odptywu. Kineta do potowy wysoko$ci powinna mie¢ przekréj poprzeczny kotowy zgodny ze $rednicq
kanatu, a od potowy wysokosci $cianki pionowe. Catkowita wysoko$¢ kinety powinna wynosi¢ maksymalnie 0,8
$rednicy kanatu. Spocznik powinien by¢ wyprofilowany ze spadkiem 5% w kierunku kinety.

Stopnie

Stopnie powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 13101:2005. W kazdej studzience projektuje sie stopnie zejSciowe
wykonane z preta stalowego powlekanego tworzywem sztucznym. Stopnie nalezy przytwierdzi¢ do wewnetrznych
$cian studzienek (kregow) na etapie prefabrykacji.

Izolacje przeciwwilgociowe

W miejscach wystepowania wody gruntowej, zewnetrzng powierzchnie Scian studzienek kanalizacyjnych w terenie
nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, stosujac powtoki z preparatdbw na bazie mas asfaltowych. Natozyé
warstwe preparatu gruntujacego (roztwdr bitumiczny, modyfikowany kauczukiem syntetycznym przeznaczony do
gruntowania pod wiasciwe hydroizolacje bitumiczne) oraz warstwe preparatu izolacyjnego przeciwwilgociowego
modyfikowanego kauczukiem syntetycznym.

Studzienki inspekcyjne

Studzienki inspekcyjne projektuje sie z gotowych elementow z tworzywa sztucznego, o $rednicy @425, sktadajace
sie z prefabrykowanej zbiorczej kineta z PP oraz z rury trzonowej karbowanej z PP o sztywnosci obwodowej SN4
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(>4kN/m2). Jako zwienczenie studzienek w terenie zielonym i chodnikach nalezy stosowac wiazy zeliwne klasy
B125, osadzone na rurze teleskopowej. W terenie utwardzonym stosowa¢ wtazy D400.

Elementy studzienek z tworzyw sztucznych winne spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598 -2:2016-09, PN-EN
476:2012. Wszystkie wiazy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124.

Separatory substancji ropopochodnych

Projektuje sie separator koalescencyjny przeznaczony do usuwania substancji ropopochodnych z wéd opadowych
i roztopowych z terenu projektowanych drég utwardzonych, chodnikéw, parkingdw i placéw. Zbiornik separatora o
Srednicy DN1500 wykona¢ w konstrukcji monolitycznej, gwarantujacej szczelnosS¢ urzadzenia, zwieficzony ptytg
pokrywowg z wlazem DN600, klasy D400, wg PN-EN 124. Wioty i wyloty do zbiornika powinny by¢ szczelne
poprzez zastosowanie systemowych przej$¢ szczelnych.

Wiot do separatora poprzez zasyfonowanie wraz z deflektorem. Wktad koalescencyjny wielokomérkowy wykonany
z pianki poliuretanowej zamontowanej na odptywie z separatora. Urzadzenie musi posiadaé automatyczne
zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem substancji ropopochodnych w postaci zamkniecia
ptywakowego.

Separator powinien spetia¢ wymagania:
—  Zbiornik DN1500
— beton klasy C35/45;
— wodoszczelnos¢ W8;
— nasigkliwos¢ <5%;
— mrozoodporno$¢ F150;
—  Przepustowo$¢ nominalna g=20I/s
—  Przepustowo$¢ maksymalna g=200l/s
— Pojemnos¢ gromadzenia substancji ropopochodnych Vol=707 dm3
— Pojemnos¢ czesci osadowej Vos=2000 dm3

Zbiornik oraz catos¢ wyposazenia wewnetrznego separatora jako rozwigzanie systemowe jednego producenta.
Nie dopuszcza sig innych rozwigzan niz dostarczenie urzadzenia w catosci, zgodnie z wytycznymi normy PN-EN
858.

Regulator przeptywu

Projektuje sie studnie z regulatorem przeptywu w studni DRG. Regulator projektuje sie o nastepujgcych
parametrach:

—  Wirowy stozkowy regulator przeptywu;

—  Wykonanie: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304);
—  Srednica przytaczenia: DN200:

— Montowany w studni bet. DN1200;

—  Limit zrzutu QmaxOdp = 20,2 I/s;
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—  Wysoko$¢ spietrzenia Hmax=2,0m.
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Zamontowany regulator przeptywu musi posiadac:
— parametry (punkt pracy) zgodne z dokumentacjg projektowa;
— karte techniczng regulatora i charakterystyke jego pracy wraz z wpisanym punktem pracy (QmaxOdp);
— trwale oznaczony nr seryjny.

Regulator przeptywu musi by¢ zabudowany w studzience lub w zbiorniku retencyjnym w sposéb uniemozliwiajacy
jego samowolny demontaz. Po zamontowaniu regulatory przeptywu bedg podlegaty sprawdzeniu przez MPWiK
S.A. z jednoczesnym wypetnieniem Karty zgodno$ci z projektem parametréw hydraulicznych oraz montazu
regulatora przeptywu.

Kazdorazowo w trakcie eksploatacji regulatoréw, w przypadku ich wymiany, konserwacji zmiany parametréw itp.
nalezy niezwlocznie o tym fakcie poinformowa¢ MPWIK S.A. w celu ponownej weryfikacji prawidtowosci dziatania
regulatora zgodnie z Kartg zgodnosci.

Przepompownie $ciekow

Przepompownig $ciekow nalezy dostarczy¢ jako kompletng wraz ze zbiornikiem betonowym, pompami, armaturg
odcinajgca, zwrotng, drabing, wtazem, automatyka przepompowni oraz z szafg sterownicza. Nalezy zastosowac
pompy zatapialne w uktadzie 1+1R, przy czym jedna pompa ma zapewnia¢ petng wydajno$¢ przepompowni, a
druga stanowi¢ 100% rezerwe. Sterowanie pracg pomp projektuje sie z zalezno$ci od poziomu wody w zbiorniku
przepompowni, z zastosowaniem ci$nieniowego przetwornika poziomu (sondy hydrostatycznej) oraz awaryjnie
ptywakow.

Zbiorniki
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Do budowy zbiornikow przepompowni nalezy uzy¢ wyrobow spetniajacych wymagania DIN 4034 cz. |. :
— beton klasy C35/45;
— wodoszczelnos¢ W8,;
— nasigkliwo$¢ <5%;

— mrozoodpornos¢ F150;

obcigzenie niszczace kregéw >30kN/m

Urzadzenia zabezpieczajgco-sterujace

Pompownie nalezy wyposazy¢ w urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace przeznaczone do zabezpieczania i
sterowania pracg silnikéw elektrycznych agregatow pompowych przepompowni. Szafka zasilajaco-sterujgca
powinna by¢ wyposazona w:

—  Obudowa z podwojnymi drzwiami, wykonana z tworzywa, stopien ochrony IP66.
— Gniazdo 230V z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, przeznaczone dla potrzeb serwisu.
—  Sterownik PLC z mozliwo$cig rozbudowy o dodatkowe moduty.

— Panel operatorski 6 linijkowy z przyciskami funkcyjnymi z pod$wietleniem tréjkolorowym, montowany na
drzwiach wewnetrznych szafy sterowniczej.

— Zabezpieczenie przed zanikiem, btedng kolejnoscig i asymetrig faz oraz spadkiem napiecia w sieci.
— Zabezpieczenie przeciwporazeniowe.
— Zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe, niezalezne dla kazdej z pomp.

— Zabezpieczenie silnikéw pomp przed przegrzaniem, w oparciu o czujniki zabudowane w pompach (jezeli
posiadaja).

—  Zabezpieczenie obwodu niskonapieciowego 24VDC, z sygnalizacjg wyzwolenia.
— Zabezpieczenie pomp przed pracq na sucho — wytgcznik ptywakowy.
—  OSwietlenie wewnetrzne szafy sterownicze;.

— Przetaczniki sterowania automatycznego/O/recznego, oddzielnie dla kazdej z pomp — praca pompy w
trybie recznym bez podtrzymania.

— Sygnalizacja optyczna stanu zasilania.

—  Sygnalizator akustyczno-optyczny, z mozliwoscig wytgczenia akustyki podczas prowadzenia czynnosci
serwisowych.

— Wyswietlanie informacji o awariach na panelu operatorskim z jednoczesng sygnalizacjg optyczno-
akustyczng na zewnatrz szafy.

— Sygnalizacja optyczna stanu pracy pomp, na drzwiach wewnetrznych.

—  Wizualizacja aktualnego poziomu Sciekdw w przepompowni na panelu operatorskim, w centymetrach, w
oparciu o sonde hydrostatyczna.

—  Wizualizacja stanu ptywakdw suchobiegu i alarmowego 0/1 na panelu operatorskim.

11.1.5-02.43



Temat :
Stadium:

Budowy Zintegrowanego Bloku Operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
PROJEKT WYKONAWCZY

Nr Dokumentu: 270-IP-00-XX-ST-S-50001 DATA:21.01.2021

— Licznik czasu pracy oraz iloci zataczen kazdej z pomp, funkcja realizowana przez sterownik, odczyt na
panelu operatorskim.

— Mozliwos¢ blokady réwnolegtej pracy pomp (uniemozliwienie pracy wiecej niz 1 pompy rdwnoczesnie).

— Niezalezny tryb pracy, oparty na ptywakach, w przypadku awarii ukfadu sterowania, lub sondy
hydrostatycznej.

— Ogrzewanie szafy z regulacjg temperatury zataczenia.

Sygnat pomiarowy

— sonda hydrostatyczna;
— ptywaki sterowania awaryjnego;

Pomiar zwierciadta Sciekdw a pomocg sondy hydrostatycznej i dwoch ptywakéw. Sonda hydrostatyczna jest
sygnatem podstawowym - poziomy zatgczania i wytaczania zdefiniowane w sterowniku, ptywaki sg sterowaniem
awaryjnym. W przypadku awarii sterownika i/lub sondy hydrostatycznej — zataczajq tylko jedng pompe.

Szafe sterujgcq nalezy wyposazy¢ w styki bezpotencjatowe, umozliwiajace przesyt danych do BMS oraz
monitoring parametréow przepompowni takich jak:

— awaria pompy nr1
— awaria pompy nr2
— praca pompy nr1
— praca pompy nr2
—  poziom alarmowy

— kontrola zasilania
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogoine”, Kod CPV 45000000-7
Wymagania szczegoétowe

Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy, oraz spetnia¢
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢é kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogoine”, Kod CPV 45000000-7
Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajace poza pojazd korice rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1
m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
$rodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno ukiadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podioZzenie tektury falistej i desek pod faricuch spinajacy boczne Sciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

—  Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczeni -5°C do +30°C.
Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Studzienki podczas transportu
muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone Scisle obok siebie i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie¢ (wytacznie materiatami niemetalowymi — najlepiej taSmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw
przewozacych studzienki muszg by¢ rowne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych Studzienki kanalizacyjne
prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed
mozliwo$cig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu
powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

Sktadowanie materiatow

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajaca +40°C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury
powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalinej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na
réwnym podtozu, na podkfadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone prz z drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
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Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
$rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe ukfadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne
warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem sie rury poprzez ograniczeni ejego szerokosci przy
pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstgpach 1+2 m.

Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w takich miejscach, aby zaden z ich elementow nie byt
narazony na uszkodzenie. Mogg one by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura
otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu skladowym o wyrdéwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg byé uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢
zabezpieczone przed przewrdceniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wymagania ogéine
Ogédlne zasady wykonania robot podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7
Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich Scian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowa¢ podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.
Montaz rurociggow

Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:
— montaz odcinkdw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej diugo$ci
powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej L obwodu.

Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:2009, oraz PN-EN 1852-
1:2018-02.
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Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) korica rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okre$lonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujgcego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z
tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

Stacja Dezynfekcji Sciekow

Przedstawione rozwigzanie systemowe, polegajace na zastosowaniu do dezynfekcji promieni UV, moze byé
zastgpione przez rozwigzanie innego dostawcy lub producenta, pod warunkiem zachowania nastepujgcych
wymagan, ktére musza by¢ spetnione tacznie:

1. Dostawca dostarcza caty system dezynfekcyjny promieniami UV, z parametrami urzadzen oraz AKPIA,
dobranymi tak, aby catos¢ zapewniata skuteczno$¢ dezynfekcyjng wymieniong w punkcie 2.

2. System dezynfekcyjny promieniami UV musi legitymowac sie potwierdzong badaniami skuteczno$cig
usuwania drobnoustrojow minimum 99,9% wobec nastepujacych bakterii wskaznikowych:

a. bakterie Coli (Escherichia Coli)

b. bakterie Coli typu katowego (Fecal Coli)

c. paciorkowce katowe (enterokoki)

d. beztlenowe pateczki redukujace siarczyny (Clostridium perfringens).

3. Bakteria Clostridium perfringens zostata wybrana z uwagi na jej wysoka odporno$¢ na chemiczne $rodki
dezynfekcyjne.

4. Pobér probek do badan powinien by¢ dokonany przez laboratorium, oraz wykonany z rurociggu (poprzez
zawory probiercze) przed i po reaktorach dezynfekcyjnych.

5. Oferent musi przedstawi¢ co najmniej dwa zastosowania tej metody i technologii UV na $ciekach
surowych zakaznych w obiektach szpitalnych w Polsce.

6. Dezynfekcji bedg poddane $cieki surowe odptywajace bezposrednio ze szpitala. Scieki te charakteryzujg
sie transmitancja T10, na poziomie do kilku procent. System i reaktory UV powinny by¢ tak
skonstruowane, aby dezynfekcja Sciekdw surowych, o tak niskiej transmitancji, posiadata skutecznos¢
wymieniona w punkcie 2.

7. Zwraca sie uwage, ze tradycyjne urzadzenia UV dezynfekujg $Scieki o transmitancji T10 o wartosci
powyzej 50% i dlatego nie znajduja tu praktycznego zastosowania.

8. Nalezy zastosowaC amalgamatowe, wysokowydajne niskocisnieniowe promienniki UV o mocy
zapewniajacej dezynfekcje $ciekow o skutecznosci wymienionej w punkcie 2.

9. Sterowanie, monitoring i kontrola pracy cafej instalacji powinny by¢ realizowane przez sterownik PLC, z
panelem dotykowym, w ktérym powinny by¢ dostepne informacje techniczne dotyczace najwazniejszych
parametrow urzadzen, w tym biezacych wskazan czasoéw pracy najwazniejszych podzespotow oraz
wykonania czynno$ci eksploatacyjnych takich jak: czyszczenie, wymiana promiennikéw UV itp.
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10. Urzadzenia i podzespoty majace bezposredni kontakt ze Sciekami powinny by¢ wykonane z materiatéw
odpornych na korozje np. ze stali nierdzewnej, odpowiednich tworzyw sztucznych itp.

11. Dostawca technologii dezynfekcji Sciekow i systemu urzadzen musi przeprowadzi¢ rozruch instalacii,
przeszkoli¢ obstuge, opracowaé instrukcje obstugi i eksploatacji oraz przedstawi¢ badania skuteczno$ci
wykonanej w 5WSK w Krakowie instalacji. Probki powinny by¢ pobrane przez laboratorium przed i po
reaktorach dezynfekcyjnych.

12. Nie jest dopuszczalne wigczenie do systemu innych metod dezynfekgii (termiczne, chemiczne itp.)
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogéine
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”, Kod CPV 45000000-7
Wymagania szczegdtowe
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w zeszycie nr 9

,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnos¢ przewoddw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z zasadami okre$lonymi w
PN-EN 1610:2015-10. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda
W). Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentaciji projektowej lub szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST). Przewod kanalizacyjny spetnia wymagania okre$lone w normie (podczas badania szczelno$ci przy uzyciu
powietrza), gdy spadek ciSnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN
1610:2015-10.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody, sg spetione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas
wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,151/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw,
— 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wiazowymi,
— 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

m2 — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogéine
Ogolne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7,
Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacijg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wariant |
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Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podtoZza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych
robdt nalezy przyjaé takie same jak dla robdt ziemnych okre$lone w odpowiednich katalogach. Jednostkami
obmiaru sg;

— wykopy i zasypka — m3,

— umocnienie $cian wykopdw — m2,

— wykonanie podtoza — m3 (lub m2 wraz z podaniem grubo$ci warstwy w m).
Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robo6t w oparciu 0 KNR 2-18
lub KNNR 4) dokonuije sie z uwzglednieniem podziatu na:

rodzaj rur i ich $rednice,

rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

gteboko$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

poziom wody gruntowe;.

Dlugo$¢ kanatow obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dlugosci kanatow nie wlicza sie komér i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny). Zwezki zalicza si¢ do przewodow o wigkszej $rednicy. Podtoza pod
rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow — w metrach szesciennych zuzytego
betonu. Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sig ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach zaleznie od
$rednicy, rodzaju gruntow (dla studni wykonywanych metodg studniarska) i gteboko$ci. Gtebokos¢ studni okre$la
sie jako roznice rzednych wilazu i dna studni. Dlugo$¢ odcinkdw kanatow i kolektorow poddanych prébie
szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany prébie.

Wariant Il - Przy wyzszym poziomie agregacji rob6t
Sieci kanalizacyjne obmiaruje sie w metrach dtugosci tych sieci facznie z ksztattkami, studzienkami i komorami.
Ten poziom agregacji obejmuje wykonanie rob6t tymczasowych i towarzyszacych. Uwaga. Ustalajac tresé
szczegotowej specyfikacji technicznej dla konkretnej dokumentaciji projektowej nalezy wybra¢ tylko jeden wariant
uzgodniony z Zamawiajacym.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania ogéine

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”, Kod CPV45000000-7,

Badania przy odbiorze

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2.
WTWiIO sieci kanalizacyjnych.
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Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego rob6t. Odbiory
techniczne robét skiadajg sie z odbioru technicznego cze$ciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego
korcowego po zakoriczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015-10.

Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ £2 cm,

— Zzbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

—  zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— Zzbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢c zgodnie z PN-EN
1610:2015-10 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Ciénienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2015-10. Wyniki badan,
powinny by¢é wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg
geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwieAczen wpustow i
studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — cze$ciowego
(zatgcznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu Sieci
kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego cze$ciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym —
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnié
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewniC geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

Odbior techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:
—  zbadaniu zgodno$ci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
—  zbadaniu zgodno$ci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
—  zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
—  zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Whyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

—  protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1),
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—  projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
— inwentaryzacjg geodezyjna,

— protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2), nalezy przekaza¢ inwestorowi
wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik
budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okre$lonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

— wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia na
budowe,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i
sasiadujacej z budowg nieruchomosci.

PODSTAWA ROZLICZENIA  ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRACTOWARZYSZACYCH

Wymagania ogéine
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”, Kod CPV 45000000-7
Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koicowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koricowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

—  okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmujace wykonanie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych uwzgledniajg;

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie robét ziemnych,
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— montaz rurociggow, obiektéw sieciowych i urzadzen,

— wykonanie préb szczelnosci,

— usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. probki betonu),
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacii
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— opfaty za zajecia terenu,
—  przygotowanie terenu,
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

—  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:
—  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizaciji ruchu ponosi Zamawiajacy.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

— PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
— PN-EN 752:2017 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
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— PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

— PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

— PN-EN 588-1:2000 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 1: Rury, ztgcza i ksztattki do
systemow grawitacyjnych

— PN-EN 588-2:2004 Rury wtékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe

— PN-EN 124:2015-07 Zwieficzenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogélne zasady projektowania, wymagania funkcjonaine i badawcze,
metody badan i ocena zgodnosci.

— PN-EN 13101:2005 S Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

— PN-EN 476:2012 Wymagania ogdine dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacii
grawitacyjnej

— PN-EN 681-1:2002/A3:2006. Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

— PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

— PN-EN 13598-2:2016-09 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i inspekcyjnych

— PN-EN 10217-7:2014-12 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Cze$¢ 7: Rury ze stali odpornych na korozje

— PN-EN 1092-2:1999 - Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN -- Kotnierze zeliwne

— PN-EN 131-1:2015-12 - Drabiny -- Cze$¢ 1: Terminologia, rodzaje, wymiary funkcjonalne

— PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

— PN-EN 1074-2:2002 - wersja polska Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace -- Cze$¢ 2: Armatura zaporowa
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SST-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - PZT - BRANZA
SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE SIECI
WODOCIAGOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH

WSTEP
Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

,BUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA
KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SP ZOZ W KRAKOWIE”

Kody CPV

— 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

— 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekdw
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sieci i instalacji wodociggowych przeznaczonych do przesytania wody na cele bytowo-gospodarcze dla ludnosci i
innych odbiorcow. Postanowiern zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci
wodociggowych na terenach gérniczych objetych odrebnymi przepisami.

Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu sieci
wodociggowych, przewodoéw wodociggowych, przytaczy (potaczen), ich uzbrojenia i armatury, a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace. Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych
wymienionych wyze;j sa;
— Wariant I: Odwodnienie wykopu na czas montazu rurociggdw w przypadku wystapienia wysokiego
poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych).

—  Wariant IIl: Wykopy, umocnienia $cian wykopow, odwodnienie na czas montazu rurociggéw w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), zasypanie wykopdw wraz z
zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich
inwentaryzacje powykonawcza.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
zeszycie nr 3 ,Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociggowych” wydanych przez
Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania ogéine” pkt. 1.4. (Kod CPV 45000000-7).
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— Sie¢ wodociggowa - Uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych
wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkiem, w granicach od stacji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

— Przytacze wodociaggowe - Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociagowej w
obiekcie.

— Instalacja wodociggowa - Instalacje wodociggowq stanowig uktady potaczonych przewodow, armatury i
urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajagca wymagania
jako$ciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda
do spozycia przez ludzi.

— Instalacja wodociggowa wody zimnej - Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej
z wtasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

— Instalacja wodociggowa wody cieptej - Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

— Woda do picia - Woda do picia to taka woda, ktdra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

— Zestaw wodomierzowy - Sktada sie z wodomierza oraz potaczonych ksztattek.

— Urzadzenie zabezpieczajace - Urzadzenie stuzace do ochrony jako$ci wody do picia, uniemozliwiajace
wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

— Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

— Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;.

Uzbrojenie przewoddw wodociggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacije sieci wodociggowe;.
— Armatura sieci wodociggowych — w zalezno$ci od przeznaczenia:
o armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

o armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace, odpowietrzajaco-
napowietrzajace,

o armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,
o armatura przeciwpozarowa — hydranty,
o armatura czerpalna — zdroje uliczne.

— Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony
do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

— Pofaczenie elektrooporowe — potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattky siodtowg zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koricem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sg
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujacy stopienie
przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.
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— Pofaczenie doczotowe — potaczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do faczenia
powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury
zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie taczonych korncow.

— Pofaczenie siodtowe — potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej
powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i
docisniecie taczonych powierzchni. Potaczenie mechaniczne — potaczenie rury PE z inng rurg PE lub
innym elementem rurociggu za pomocg zlaczki zawierajgcej element zaciskowy.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywanych robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIO dla sieci wodociggowych, Specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukq budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. (Kod CPV 45000000-7).

Dokumentacja rob6t montazowych sieci wodociagowych

Dokumentacje robot montazowych sieci wodociggowych stanowia;

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
z pbzn. zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwieh publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn.
zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn.
zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw cze$ciowych, koricowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skitadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami).
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Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”
(Kod CPV 45000000-7)

Wymagania szczeg6ine

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodnag z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego W wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionainy wyrob budowlany”.

Rodzaje materiatow

Wszystkie uzyte materiaty i wyroby tj. rury, ztacza, ksztattki i uszczelki winny by¢ dopuszczone do stosowania przy
transporcie wody pitnej, potwierdzone aktualnym Atestem Higienicznym wydanym przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego - Panstwowy Zaktad Higieny.

2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)
Instalacje wodociggowe projektuje sie z rur i ksztattek z polietylenu wysokiej gestosci PE100-RC, SDR17, PN10.
Rury i ksztattki z polietylenu musza spetnia¢ warunki okre$lone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.
Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy instalacji wodociggowych zewnetrznych w przedmiotowej inwestyciji sq
nastepujace:40, 63, 90,110, 125, 140mm.

2.2.2. Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego

Ksztaltki do potaczenia z armaturg kotnierzowg projektuje sie z zeliwa sferoidalnego, wyprodukowane zgodnie z
normg PN-EN 545:2010 i ze standardem kontroli jakosci PN-EN I1SO 9001; z zewnetrzng powtokg cynkowo-
aluminiowg o minimalnej masie 400g/m2, naktadanej w tuku elektrycznym.

Uszczelki elastomerowe ztaczy elastycznych wykonane z EPDM Uszczelki i ich oznakowanie sg zgodne z
aktualng normg PN-EN 681-1,Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek i
ztaczy rur wodo-ciggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma”.
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Wyktadzina cementowa wewnatrz rur naktadana odérodkowo i wytworzona winna by¢ z uzyciem wody pitnej
zgodnie z PN-EN 545:2010 i PN-EN 197-1 (potwierdzone certyfikatem wydanym przez niezalezng akredytowang
jednostke certyfikujaca). Zaleca sig, aby producent rur i ksztattek posiadat certyfikat o zgodnosci catej gamy rur i
ksztattek z aktualng normg EN 545, wydany przez niezalezng instytucje, tzw. strone trzecia, akredytowang w
jednym z krajéw Unii Europejskiej.

2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociggowe;j

Armatura i ksztattki montowane na sieci wodociagowej powinny by¢ wykonane z Zeliwa sferoidalnego
zabezpieczonego fabrycznie wewnetrzng i zewnetrzng powtokg z farby epoksydowej, naktadanej metodg
proszkowa, o grubosci nie mniejszej niz 250um i nie wiekszej niz 800um.

Wymagania dotyczace zasuw:

— Zasuwy kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem: zabudowa krotka (F4) lub diuga (F5) — wg Normy
PN-EN 558-1:2001.
—  Cisnienie nominalne zasuw nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10).

— Wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1092-2 na cisnienie robocze
1,0MPa (PN10).

— Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40).

— Klin wykonany z Zeliwa sferoidainego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), catkowicie
pokryty guma/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitng (Atest PZH).

— Trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym.

— Trzpienie zasuw nalezy wyprowadzi¢é do powierzchni projektowanego terenu za pomocg
teleskopowych obuddw i umiesci¢ w okragtych zeliwnych skrzynkach do zasuw typu statego. W
terenach zielonych i nieutwardzonych skrzynki nalezy ustabilizowa¢é w warstwie betonu
0,5x0,5x0,2m. Pod armaturg nalezy umieéci¢ betonowe bloki podporowe.

—  Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilosci nie miej niz dwa).

—  Whnetrze korpusu zasuwy ma mieC prosty przeptyw, bez przewezen i gniazda w miejscu zamknigcia.
Réwnoprzelotowa $Srednica otworu ma by¢ réwna Srednicy nominaine;.

— W przypadku zasuw o potaczeniu korpusu z pokrywg za pomocg Srub, nalezy zastosowaé $ruby
wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa.

— Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw zeliwnych (wewnetrznych i zewnetrznych) jak
wyzej.

— Wszystkie elementy zasuwy muszg mieC gltadkie powierzchnie i by¢ pozbawione zadziorow i
ubytkow.

— Na zasuwach powinno by¢ trwate oznaczenie, j.: producent, Srednica, cisnienie, klasa zeliwa.

— Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z
woda pitna.

— Lokalizacje zasuwy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi wg PN 86/B-09700.

Wymagania dotyczace ksztattek montazowych:

—  Wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40).

—  Cisnienie nominalne ksztattek/tacznikéw nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10).

— Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw zeliwnych (wewnetrznych i zewnetrznych) jak
wyzej.
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Wymiary kotnierzy i ich owiercenie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1092-2 na ci$nienie robocze
1,0MPa (PN10).

Elementy uszczelniajace z gumy EPDM.

Ksztattkiftaczniki wraz z uszczelkami EPDM muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do
kontaktu z wodg pitna.

Wymagania dotyczace hydrantéw nadziemnych:

Hydrant

WYMAGA

Wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Norma, na cisnienie robocze 1,0 MPa (PN10).
Cisnienie nominalne hydrantéw nie mnigjsze niz 1,0 MPa (PN10).
Dopuszcza si¢ wykonanie kolumny hydrantu z:

o zzeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg DIN GGG 40

o ze stali ocynkowanej ogniowo

o ze stali nierdzewnej.
Korpus gorny (gtowica, pokretto hydrantu) — z Zeliwa sferoidainego minimum EN-GJS-400-15 (wg
DIN GGG 40).
Korpus dolny (stopa/komora zaworowa) — z Zeliwa sferoidalinego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN
GGG 40).
Pokrywy nasad — z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) lub z zeliwa
szarego minimum EN-GJL-250 (wg DIN GG25), pokrywy nasad z zabezpieczeniem
antykradziezowym — linka stalowa, fancuszek stalowy.
Dwie nasady — wykonane ze stopu aluminium, przystosowane na waz strazacki Dn 75m/m.
Element zamykajacy (ttok/ttoczek/grzybek) — z zeliwa sferoidainego minimum EN-GJS-400-15 (wg
DIN GGG 40), catkowicie pokryty gumg EPDM.
Trzpien — ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem.
Rura trzpieniowa (rura uruchamiajaca/wrzeciono) — ze stali nierdzewnej.
Nakretka trzpienia — z mosigdzu.
Uszczelnienie trzpienia — O-ringowe, z gumy EPDM.
Pozostate uszczelnienie — takze z gumy EPDM.
Na korpusie musi sie znajdowac¢ oznakowanie:

o ze $rednicg hydrantu,

o zlogiem producenta,

o zrodzajem materiatu z jakiego wykonany jest korpus.
Hydrant powinien catkowicie sie odwodni¢ z chwilg petnego zamknigcia przeptywu. W innych
potozeniach elementu zamykajacego odwodnienie powinno by¢ catkowicie szczelne.
Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementow zeliwnych (wewnetrznych i zewnetrznych) jak
wyzej.
Wszystkie elementy Zeliwne zewnetrzne pokryte powtokg odporng na promienie UV.
Mozliwo$¢ wymiany elementéw wewnetrznych bez konieczno$ci demontazu hydrantu (wykopywania
z ziemi).
Kolor czerwony.
y muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

NIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogoine”, (Kod CPV 45000000-7)
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Wymagania szczeg6ine

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byC uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy, oraz spetniaé
normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”, (Kod CPV 45000000-7)
Wymagania szczegdlne
Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢

nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m; wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1
m1

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp.

— Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury faliste; i
desek pod fancuch spinajacy boczne $Sciany skrzyni samochodu, podczas transportu rury powinny by¢
zabezpieczone przed zmiang pofozenia.

— Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
— Wedtug istniejgcych zalecen przewo6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C. Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury
powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.
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Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na
réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2
m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
WysokoS¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysoko$ci. Rury o réznych
$rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukfadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wymagania ogéine
Ogdlne zasady wykonania robot podane zostaly w ST ,Wymagania ogéine”, (Kod CPV 45000000-7)
Wymagania szczegéine

Warunki przystapienia do robdt
—  Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:
— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich Scian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowa¢ podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.
Montaz rurociagéw

Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:
— montaz odcinkdw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej diugosci
powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej ¥ obwodu.

Potaczenia rur i ksztattek z PE
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow Powierzchnie

wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagarn okreslonych w normach PN-EN 12201.

Polaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potgczeniach zgrzewanych stosowane sa;

111.1.5-02.61



Temat: Budowy Zintegrowanego Bloku Operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Nr Dokumentu: 270-IP-00-XX-ST-S-50001 DATA:21.01.2021

— ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub
wiecej integralnych elementoéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elekirycznej w ciepto, w
celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rurg,

—  ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej
integralnych elementdéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elekirycznej w ciepto, w celu
uzyskania potaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na faczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich konicowek do wtasciwej temperatury
i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna
powodowa¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowac zwarcie podczas
taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Polaczenia mechaniczne zaciskowe
Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg zlaczek, ktore zaciskane sq na koncdwkach rur.

Potaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatow wykonuje sie za pomocg odpowiednich ksztattek kotnierzowych
(adaptoréw czotowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie
nakfada sig na te rure kotnierz z Zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewne;.

Koncowka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelkg musi znalez¢ sie wewnaftrz ztgcza.
Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie w studzienkach (komorach) wodociggowych lub bezposrednio w
gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura Zzeliwna. Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym
koricem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.
Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
Armature kotnierzowa taczy¢ za pomoca $rub ze stali nierdzewne;.

Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan niniejszej normy.
Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rurg lub innym elementem nie
nastapito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji i zalecen
producentéw wszystkich materiatdw zastosowanych do ich budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” (Kod CPV 45000000-7)
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Wymagania szczegéine

Kontrole wykonania sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3
,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na ocene prawidtowosci wykonania potaczen zgrzewanych.

— Oceneg te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 nastepujace kryteria:

—  zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

— powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

— rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych

—  powierzchni fgczonych elementéw,

—  przesunigcie Scianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Scianki rury,

— catkowita szeroko$ci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Oceneg jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykonac¢ za pomocq urzadzen pomiarowych z doktadnoscig 0,5
mm. W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelno$ci. Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie
inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzac prébe ci$nieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych wzgledami
techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac¢ probe pneumatyczna.

Czynnikiem wykorzystanym do prob bedzie woda pitna wodociggowa. Proby przeprowadzi¢ przed zasypaniem
wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie potaczeniami. Prébe wstepng nalezy przeprowadzi¢ po
ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego. Wymagany czas stabilizacji - nie mniej niz 2 godziny po
zakoniczeniu napetniania wodg. Probe spadku ci$nienia i gtowng prébe cisnieniowg prowadzi¢ metodq ubytku
wody, czas przeprowadzania prob po 0,5 godziny.

Przed oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje. Rurocigg nalezy ptukac
duzym cisnieniem i przeptywem wody przy otwartych hydrantach.

Dezynfekcje instalacji wodociggowej zewnetrznej doziemnej prowadzi¢ 1% roztworem podchlorynu sodu. Po 24
godzinach rurocigg przeptuka¢ do momentu wyptynigcia na koricu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.
Po ptukaniu i dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne probki wody.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci
nalezy zachowac nastepujace warunki:

— ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okreslone w projekcie albo w
szczegdtowej specyfikacji technicznej SST,

— odcinki poddawane probie szczelno$ci mogg mie¢ dlugosci ok. 300 m w przypadku wykopdw o Scianach
umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami — wszystkie ztacza powinny by¢
odkryte oraz w petni widoczne i dostepne, — odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci
stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewod na
podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
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—  profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace
powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka, nalezy sprawdzi¢ wizualnie
wszystkie badane potgczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnoSci przestrzegac¢ nastepujgcych warunkow:

— przewod nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byé
nizsza niz 1°C,

— napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,
— temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna przekraczac20°C,

— po catkowitym napetieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu
ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac
jego poziom,

— wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek ci$nienia ponize
wartosci cisnienia prébnego.

WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogéline
Ogdlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” (Kod CPV 45000000-7)
Wymagania Szczegdlne

Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonanych zgodnie z dokumentacijg projektowa i SST.

Wariant |
Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych
robdt nalezy przyja¢ takie same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami
obmiaru sg;

— wykopy i zasypka — m3,
— umocnienie $cian wykopow — m2,

— wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubo$¢ warstwy w m).
Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Dtugo$¢ rurociggdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach, z podziatem wedtug $rednic rur,
rodzaju wykopu (Sciany pionowe lub skarpowe), gtebokosci posadowienia oraz poziomu wody gruntowej.
Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggdw, a oblicza w sztukach rzeczywiscie wbudowanych z podziatem na
$rednice.
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Armature oblicza sie w sztukach z podziatem na rodzaje i $rednice.
Studnie i komory na sieci oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice lub wymiary w metrach.
Obmiaru rob6t podstawowych sieci i przytaczy wodociggowych dokonuje sie w zalezno$ci od:
— rodzaju wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
— gtebokosci posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
— poziomu wody gruntowej (rurociggi utozone powyzej i ponizej poziomu wody).
Wariant Il Przy wyzszym poziomie agregacji robot

Sieci wodociggowe przedmiaruje sie w metrach dtugosci tych sieci facznie z ksztattkami, studzienkami i komorami.
Tak zagregowana jednostka robot obejmuje takze wykonanie robo6t tymczasowych i towarzyszacych. Uwaga. Przy
sporzadzaniu szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) nalezy podaé wybrany wariant przedmiarowania robét.

SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wymagania ogéine
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” (Kod CPV 45000000-7)
Wymagania szczegdlne

Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2.
WTWiO sieci wodociggowych.

Badania odbiorowe przewodow sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory
techniczne rob6t sktadajq sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych i odbioru technicznego
korcowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B
10725:1997.

Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjq. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodow z tworzyw
sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczaé dla przewodow z tworzyw sztucznych +0,05 m,

—  zbadaniu prawidtowo$ci wykonania zgrzewow,
—  zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji,
— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

— zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

—  zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
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— zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelno$ci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — cze$ciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — cze$ciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym —
czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢
dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

Odbiér techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaja na:

zbadaniu zgodno$ci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczng,

— zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelno$ci, wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikow
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
— zbadaniu szczelnosci komér i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejéciach rurociggéw przez
Sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbiordéw technicznych cze$ciowych
przewodu wodociggowego (zatacznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koricowego (zatacznik 2), na
podstawie ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonany

przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego. Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach
przepisami i polskimi normami),

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i
sgsiadujacej z budowg nieruchomosci.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wymagania ogéine

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” (Kod CPV 45000000-7)
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Wymagania szczegéine

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane:

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub*)

etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych rob6t®).

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
korcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja;

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzer i sprzetu w miare postepu robét,
wykonanie rob6t ziemnych,

montaz rurociggéw i armatury,

wykonanie préb cisnieniowych,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

doprowadzenie terenu po budowie przewodow wodociagowych do stanu pierwotnego.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuie:

opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty za zajecia terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
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Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani pionowych, poziomych,
barier i $wiatet, — utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy. Prace i
czynno$ci wymienione w pkt. 9.2.1. + 9.2.3. mogg by¢ przeniesione na Wykonawce za odpowiednim
wynagrodzeniem (nalezy to jednoznacznie ustali¢ w szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i w umowie).

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

— PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 1:
Wymagania ogélne PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes$¢ 2: Armatura zaporowa

— PN-EN 1074-2:2002/A1 Armatura wodociggowa — wymagania i badania sprawdzajace — Cze$¢ 2 .
Armatura zaporowa

— PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 3
Armatura zwrotna

— PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 4
Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace

— PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 5:
Armatura regulujgca

— PN-EN 681-1:2002/A3:2006. Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

— PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

— PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

— PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

— PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

— PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

— PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie
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— PN-EN 1452-1:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogéine

— PN-EN 1452-2:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

— PN-EN 1452-3:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

— PN-EN 1452-4:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze

— PN-EN 1452-5:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w
systemie

— PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

— PN-EN 14384:2009(U) Hydranty nadziemne.

—  PN-EN 14339:2009(U) Hydranty podziemne.

— PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
— PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

— PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich cze$ci
sktadowych.

Inne dokumenty

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL;
— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT;
— Katalog Techniczny - PIPE LIFE;

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacj;

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — ,Wymagania ogdlne” (Kod CPV
45000000-7)
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SST-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - PZT - BRANZA
SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI
GAZOWYCH

WSTEP
Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

,BUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA
KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SP ZOZ W KRAKOWIE”

Kody CPV
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
Przedmiot ST

Przedmiotem robét jest wykonanie budowy instalacji gazociggu niskiego ci$nienia od stacji gazowej GS do szafki
gazowej GS na elewacji budynku ZBO oraz przebudowa instalacji gazowej niskiego cisnienia na terenie inwestyciji

Zrodtem gazu dla projektowanej inwestycji bedzie nowe przylacze gazu. Projekt przytacza gazu bedzie
przedmiotem osobnego opracowania. Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (PN-C 04750;PN-C-04753): E.

Miejscem dostawy i odbioru paliwa gazowego beda odbiorniki tj. nawilzacze parowe zasilane gazem oraz palniki
laboratoryjne w budynku ZBO.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty przygotowawcze dla przebudowy gazociagu

wytyczenie trasy przewoddw,
— lokalizacja armatury,
—  wykonanie wykopow,

— wykonanie podsypki,
Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami
odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z norma,

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okre$lonym przez Inzyniera Projektu lub uzgodni¢ z dostawca wymiang na nowy o prawidtowych parametrach.
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Sktadowanie materiatdw na placu budowy

— Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
powinno odbywac sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia wod opadowych.
Temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Rury mozna przechowywa¢ pod
zadaszeniem (wiatg). Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych
lub zadaszonych.

— Armature sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczong przed uszkodzeniem.
— Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
— Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktada¢ na podktadach drewnianych.

— Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocq klindw drewnianych
przybitych do podktadow.

— Rury nalezy uktada¢ wg Srednic, w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych asortymentow.

—  Cement, materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w magazynie
zamknietym.

— Kruszywa tj. pospdtke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.
— Zaleca sie sposéb sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegdinych asortymentow.

— Ksztattki, ztaczki i inne materialy (Srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

Okreslenia podstawowe

— Sie¢ gazowa — sieC sktadajaca sie z przewodéw wraz z armaturg oraz odpowiednim oznakowaniem
nadziemny i podziemnym stuzaca do przesytu paliwa gazowego

— sie¢ zewnetrzna - uktad przewoddw gazowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcdw, zaopatrujacy
w gaz ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

— przytacze domowe; - przewdd gazowy taczacy sie¢ gazowg z kurkiem gazowym , ktory jest umieszczony
na zewnetrznej elewacji budynku lub w ogrodzeniu posesiji.

— zewnetrzna instalacja gazowa - instalacja gazowa pofozona na zewnatrz budynku pomiedzy szafkg
gazowa a budynkiem.

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robét budowlanych oraz transportu

Do zgrzewania przewoddw z PE nalezy uzywacé tylko i wylacznie zgrzewarek zaakceptowanych przez producenta
danej rury. Rury w sztangach nalezy przenosi¢ w minimum dwie osoby. Zgrzewarka musi by¢ catkowicie sprawna
i w dobrym stanie aby zapewni¢ szczelno$¢ poszczegoinych potaczen. Do fazowania, przycinania, wygtadzania i
innego obrabiania zakonczen przewodow nalezy uzywac tylko narzedzi zgodnych z wytycznymi producenta danej
rury, zgodnie z instrukcjg montazu. Ztaczki nalezy transportowaC w oryginalnych opakowaniach a po wyjeciu z
opakowan zbiorczych niezwlocznie zamontowaé lub zabezpieczy¢ przez zabrudzeniami lub uszkodzeniem.
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—  Przy przenoszeniu przewodow nalezy zwréci¢ uwage:
— aby do wnetrza rur nie dostawaly sie zanieczyszczenia
— aby przy przenoszeniu przewoddw nie uszkodzi¢ ich zewnetrznej Scianki

— aby po przeniesieniu na nowe miejsce rury uktadaé na podktadach zabezpieczajacych przed ich
uszkodzeniem, nie kta$¢ rur bezposrednio na betonowych elementach.

Dopuszczalny jest transport elementéw przeznaczonych do wmontowania w instalacje z wykorzystaniem
podnosnikow i innego sprzetu mechanicznego, tylko wtedy gdy rury i ztaczki znajdujg sie w opakowaniach
zbiorczych odpowiednio zabezpieczajacych elementy przed uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany o uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét, zarébwno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie
technicznym i posiada¢ dokumenty dopuszczajace do jego uzytkowania.

Wymagania dotyczace materiatow i urzadzen uzytych do wbudowania podczas wykonania
robét budowlanych

Do budowy zewnetrznej instalacji gazu n/c na terenie 5 WSZK zaprojektowano wykorzystanie nastepujacych
materiatow:

— Instalacje zewnetrzng doziemng od stacji gazowej GS do 0,5m przed budynkiem ZBO projektuje z rur
dwuwarstwowych PE100-RC, SDR 17, $rednicy Dz160mm, taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe
oraz na mufy elektrooporowe. Ksztattki powinny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE100-RC i spetnia¢
wymania norm:

o PN-EN 1555-1+A1:2013-05, Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdine,

o PN-EN 1555-2+A1:2013-05 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Rury

o PN-EN 1555-3+A1:2013-05 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czes¢ 3: Ksztattki

— Od przejécia PE-stal przed szafkq GA do punktéw poboru gazu nalezy stosowac rury stalowe czarne bez
szwu wg PN-80/H-74219 ze stali gatunku R-35, taczonych przez spawanie. Przewody gazowe z rur
stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Jako armature
odcinajacq nalezy stosowac kurki (zawory) kulowe posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w instalacjach gazowych.

Instalacja powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie ochronng powtoka malarskg sktadajaca sie z dwoch warstw
- podktadowej i nawierzchniowej. Szczegdly instalacji gazowej wewnetrznej wraz z doprowadzeniem gazu do
punktow poboru wg opracowania instalacji wewnetrznych branzy sanitarnej

Do budowy sieci gazowej stosowaé rury, ksztattki i armature wyprodukowane oraz wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wyposazone w wymagane deklaracje, zgodnosci i oznakowania.

Do wykonania przytacza gazowego nalezy stosowac ksztattki i ztaczki elektrooporowe. Do wykonywania przytacza
mozna uzywac np. ksztattek elektrooporowych przestrzegajac procedury podanej przez producenta.

Uwaga:
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Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atest lub dopuszczenie do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskie;.
W przypadku rozwigzan, dla ktérych okre$lajac wymagania przywotano normy, aprobaty itp. dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne wymaganiom opisanym w przywotanych normach. Wykonawca, ktory powotuje sie na
rozwigzania rownowazne opisanym, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okre$lone przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wymagania dotyczace wykonania robét

Wszystkie prace zwigzane z wytaczeniem gazociggu z eksploatacji i wtaczeniem nowego gazociggu do istniejacej
sieci gazowej, nalezy do robdt gazoniebezpiecznych. Roboty te zostang wykonane przez wyspecjalizowane i
uprawnione firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia prac gazoniebezpiecznych
na czynnych sieciach gazowych.

Wykonawca robét sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejetnosé
czytania Dokumentacji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektronarzedzi i narzedzi specjalistycznych,
przyrzady pomiarowe itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
takze trwato$ci eksploatacyjnej.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Probe szczelnoSci nalezy wykona¢ przed zasypaniem przytacza. Wiasciwg probe ciSnieniowg nalezy
przeprowadzi¢ przez 1h pod ci$nieniem zgodnym z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Dz.U. 2013.04.26 poz.
640 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (stosujac manometry klasy 0.6)
po ustabilizowaniu sie cisnienie po 0,5h.

Sposo6b wykonczenia poszczegdlnych elementow

Potaczenia rur muszg by¢ taczone i sprawdzone zgodnie z wytycznymi producenta.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodow, np. kamienie, wystajgce elementy zaprawy betonowej i gryzu.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
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Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacjg projektowq i
obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690 z p6zniejszymi zmianami),

—  Przepisami BHP, ppoz i sanepid,

—  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen.
Tolerancja wymiarowa

Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykona¢ o doktadnie takiej Srednicy jak jest wskazana w
projekcie. Dopuszczalne sg kilku centymetrowe przesunigcia przewodoéw jesli zachowana jest ich funkcja i zostato
to uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Przesunigcie nie moze powodowac kolizji z innymi
instalacjami oraz nie moze powodowac¢ rozszczelnienia instalaciji.

Szczegoty technologiczne

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo uwzgledniajac zaréwno czes¢ opisowa jak i rysunkowa projektu,
specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu ostatecznie wybranego do
realizacji inwestycji.

Niezaleznie od stopnia szczegdtowosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatow wedtug opisu technicznego oraz rysunkow dokumentaciji projektowe.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zaméwieri Publicznych,
niektére rozwigzania projektowe moga by¢ uszczegdtowione dopiero po zatwierdzeniu materiatu do wbudowania
przez Inwestora.

W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkéw montazowych lub warsztatowych w
przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktérych niemozliwe jest wykonanie szczegétowych rysunkéw
wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwigzan
systemowych wynikajacych np. z rozwigzan technologicznych producenta.

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzen wraz z kompletem
instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie urzadzenia do wewnetrznych
instalacji oraz elementow montazowych oraz maskujacych elementy instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich
elementow ekranujgcych jezeli wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne dziatanie

Informacje dotyczace odcinkéw robot

Odcinki rob6t nalezy uzgodni¢ Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami mogg by¢ poszczegdine piony,
odcinki i podejscia poziome osobno lub cate gatezie instalacji. Odcinki robét nalezy podda¢ odpowiednim prébom
a po ich pozytywnym wyniku zgtosi¢ gotowo$¢ odbioru Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru
prawidtowo wykonanych odcinkdw w ustalonym czasie z wykonawcg jednak nie p6zniej niz w ciggu 7 dni.
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Wymagania specjalne

Wymagania dla instalacji podano w czesci opisowej, rysunkowej oraz w ST, projekt nalezy rozpatrywaé tacznie.

Wszelkie parametry produktéw i materiatdw przywotane w projekcie stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sig zamieszczenie innych rownowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod warunkiem:
— spetniania tych samych wiaciwos$ci technicznych,

— przedstawienia réwnowaznych rozwigzan na piémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta.

Do wykonania robét w obiektach budowlanych nalezy stosowaé wyroby posiadajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne.
Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i rob6t budowlanych
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku ich braku mozna
stosowac wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Warunkiem przetaczenia przeptywu gazu przez nowo zbudowane odcinki gazociagu niskiego cisnienia PE Dz160,
PE Dz63 jest wykonanie pozytywnej proby szczelnoSci gazociggu wykonanej zgodnie z obowigzujacymi w
gazownictwie przepisami.

Gazocigg mozna uzna¢ za odpowietrzony i napetiony gazem, jezeli w odpowietrzonych odcinkach bedzie ponizej
2% tlenu.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i kohncowych
polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— stanu wszystkich elementdw instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatow,

— sprawdzenie proby szczelnosci

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan.
Przedmiar i obmiar robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Projektu, jezeli
wszystkie pomiary wyniki pozytywne.
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Sposob przedmiaru i obmiaru robdt oraz szczegdty dotyczace ptatnosci i rozliczer powinny by¢ zawarte w
Umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Sposo6b obmiaru robét

Jednostka obmiarowa przebudowy cieptociggu jest m (metr) kanatu i mm $rednicy kanatu lub inny sposob obmiaru
robét zawarte w Umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Prace tymczasowe i towarzyszace wchodzace w koszt wykonania budowy zewnetrznej instalacji gazowej:

utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie dla 0séb postronnych;
zgtoszenie kazdego zakoriczonego elementu robot zakrywanych inspektorowi nadzoru ,

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatow i
elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,

segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobow,
sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,
zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen,

niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych innych elementow,

wywoz na sktadowisko i zapewnienie utylizacji odpadow powstatych na skutek prowadzonych robét

Dokumenty odniesienia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013 poz. 640
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SST-04 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - PZT - BRANZA
SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI
CIEPLOWNICZYCH

WSTEP
Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

,BUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA
KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SP ZOZ W KRAKOWIE”

Kody CPV
45232140-5 — Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dotyczacych
budowy instalacji cieplnej z rur preizolowanych w ramach inwestycji ,BUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU
OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SP ZOzZ W
KRAKOWIE”

Okreslenia podstawowe

— sie¢ cieptownicza — uktad przewodéw do przesytania cieptej wody stuzacej do ogrzewania, wykonany
przewaznie z rur preizolowanych koniecznie wyposazony w przewodowy system wykrywania przeciekow.

SPRZET | MASZYNY NIEZBEDNE DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ
TRANSPORTU

Do spawania rur przesytowych przewoddw preizolowanych nalezu uzywa¢ sprawnego sprzetu spawalniczego,
spawa¢ musi by¢ wyposazony w niezbedne elementy stanowigce jego ochrone (jak maska spawalnicz, rekawice
itd.) Do uzupetniania izolacji oraz zewnetrznego ptaszcza PE na potaczeniach rur preizolowanych uzywac tylko
sprzetu dopuszczonego przez producenta danego systemu.

Przy przenoszeniu przewodow nalezy zwrdci¢ uwage:
— aby rury nie ulegaty zgieciu;
— aby do wnetrza rur nie dostawaly sie zanieczyszenia
— aby przy przenoszeniu przewoddw nie uszkodzi€ ich zewnetrznej Scianki

— aby po przeniesieniu na nowe miejsce rury uktadaé na podktadach zabezpieczajacych przed ich
uszkodzeniem, nie ktas¢ rur bezposrednio na betonowych elementach.
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Dopuszczalny jest transport elementéw z wykorzystaniem podno$nikow i innego sprzetu mechanicznego, tylko
wtedy gdy rury i Ztaczki znajdujq sie w opakowaniach zbiorczych odpowiednio zabezpieczajgcych elementy przed
uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot, zarbwno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty dopuszczajace do jego uzytkowania.

Wymagania dotyczace materiatow i urzadzen uzytych do wbudowania podczas wykonania
robé6t budowlanych

Instalacje cieplng projektuje sie z rur stalowych preizolowanych, wyposazonych w zintegrowang izolacje z
pianki poliuretanowej oraz ostony zewnetrznej z HD-PE, spetniajace wymogi normy PN-EN 253:2020:-01:
"Sieci cieptownicze - System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie - Fabrycznie wykonany zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji
ciepinej z poliuretanu i ostony z polietylenu

Projektuje sie instalacje z rur preizolowanych o wymiarach rury przewodowej Dz168,3x4,0mm (zasilanie i
powrét) ze szwem wzdtuznym wg PN-EN 10217-2 ze stali P235GH oraz izolacjg PE-HD o $rednicy
Dz250mm.

Instalacja  bedzie wyposazone w instalacje alarmowg, przebiegajacgq w ptaszczu ostonowym rur
preizolowanych, umozliwiajaca kontrole stanu zawilgocenia rurociggow i zasygnalizowanie ewentualnych
sgczen stanowigcych stan przedawaryjny.

Zmiany kierunku rurociggu na sieci cieptowniczej wykona¢ za pomocg preizolowanych ksztattek (kolan).
Kompensacje wydtuzen termicznych beda zapewniaty uktady samokompensacji L-ksztattowe zgodnie z
zasadami kompensaciji rur preizolowanych. Strefe kompensacji obtozy¢ poduszkami kompensacyjnymi.

Pozostate wymagania dla instalacji podano w cze$ci opisowej, rysunkowej oraz w ST, projekt nalezy
rozpatrywac tacznie.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosSci wszystkich
elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji,
umiejetno$¢ czytania Dokumentacji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektronarzedzi i narzedzi
specjalistycznych, przyrzady pomiarowe itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacii, a takze trwatosci eksploatacyjne;.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.
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Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Sposo6b wykonczenia poszczegdlnych elementow

Potaczenia rur muszg by¢ po zespawaniu zaizolowanie oraz odpowiednio zabezpieczone poprzez
uzupetnienie ptaszcza PE zgodnie z wytycznymi producenta.

Tolerancja wymiarowa

Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykonac¢ o doktadnie takiej Srednicy jak jest wskazana
w projekcie. Dopuszczalne sg kilku centymetrowe przesyniecia przewoddw je$li zachowana jest ich
funkcja i zostato to uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Przesuniecie nie moze
powodowac kolizji z innymi instalacjami oraz nie moze powodowac rozszczelnienia instalacji.

Szczegoty technologiczne

Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ catosciowo uwzgledniajac zaréwno cze$¢ opisowa jak i rysunkowa
projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu ostatecznie
wybranego do realizacji inwestycji.

Niezaleznie od stopnia szczegotowosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatdw wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentacii
projektowe;.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zamoéwien
Publicznych, niektore rozwigzania projektowe mogq byC uszczegdtowione dopiero po zatwierdzeniu
materiatu do wbudowania przez Inwestora.

W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkdéw montazowych lub
warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktérych niemozliwe jest wykonanie
szczegOtowych rysunkéw wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy lub
zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z rozwigzan technologicznych producenta.

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzen wraz z
kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie
urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementow montazowych oraz maskujacych elementy
instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementéw ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie i
jego sprawne dziatanie

Informacje dotyczace odcinkéw robét

Odcinki rob6t nalezy uzgodni¢ Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami mogg by¢
poszczegdlne piony, odcinki i podejscia poziome osobno lub cate gatezie instalacji. Odcinki robdt nalezy
podda¢ odpowiednim prébom a po ich pozytywnym wyniku zgtosi¢ gotowosS¢ odbiotu Inspektorowi.
Inspektor jest zobligowany do odbioru prawidtowo wykonanych odcinkéw w ustalonym czasie z
wykonawcg jednak nie p6zniej niz w ciggu 7 dni.
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Wymagania specjalne
Wymagania dla instalacji podano w cze$ci opisowej, rysunkowej oraz w ST, projekt nalezy rozpatrywac
tacznie.

Wszelkie parametry produktow i materiatow przywotane w projekcie stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacii
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie innych rdwnowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod
warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia réwnowaznych rozwigzahn na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego oraz Projektanta.

— Do wykonania rob6t w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

— Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodno$ci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty
techniczne.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku ich
braku mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— stanu wszystkich elementdw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczace;
zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie proby szczelnosci

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Sposob przedmiaru i obmiaru robét oraz szczegdty dotyczace ptatnosci i rozliczen powinny by¢ zawarte w
Umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
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Sposdb obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg budowy instalacji cieptowniczej jest m (metr) kanatu i mm $rednicy kanatu lub inny
Sposob obmiaru robot zawarte w Umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Prace tymczasowe i towarzyszace wchodzace w koszt wykonania instalacji cieptownicze;j:

utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego,

wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie dla 0séb postronnych;
zgtoszenie kazdego zakorczonego elementu robét zakrywanych inspektorowi nadzoru ,

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢
materiatow i elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

segregowanie i sortowanie materiatdw i wyrobow,
sprawdzanie prawidtowo$ci wykonania robot,
zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen,

niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych innych elementow,

wywoz na sktadowisko i zapewnienie utylizacji odpaddéw powstatych na skutek prowadzonych
robot

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom |, Roboty
ogéIinobudowlane MGPiB ITB

PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych, Przepisy ogdine
dotyczace fgczenia spawaniem.

PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych, Instrukcja
technologiczna spawania tukowego.

PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania technologii
spawania tukowego stali.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania
wizualne.

PN I1SO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich kofcowkach. Wymiary i
masy na jednostke diugosci.

PN ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koricowek rur i ksztattek do spawania.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-72/M-69770 Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztgczach
doczotowych ze stali. wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.
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— PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych. Na podstawie

radiogramow.

— PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlaczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

— PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie
wynikéw badan ultradzwigkowych.

— PN-89/M-70055.01 Spawalnictwo.  Badania  ultradzwigkowe  zigczy = spawanych.
Postanowienia ogolne.

— PN-92/M-34031 Rurociagi pary i gorgcej wody . Ogoélne wymagania i badania
— PN-B-10405/1999 Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SST-05 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - PZT - BRANZA
SANITARNA - ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU
WYKOPOW LINIOWYCH POD RUROCIAGU W GRUNTACH
KAT.I-IV.

WSTEP

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: ,BUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU
OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA SP ZOZ W
KRAKOWIE”

Kody CPV

— 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopéw otwartych dla przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieptowniczych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do wykonywania wykopdw na terenach objetych
szkodami gérniczymi.

Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i towarzyszace
(prace przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z budowa sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Okreslenia podstawowe, definicje

— Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja;

—  Wykop - dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalaci
podziemnych (rurociagéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypdw, watéw lub hatd ziemnych.

—  Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dtugos$¢, np. przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu
torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

—  Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szeroko$ci dna réwnej lub mniejszej od 1,50m i o
dtugosci powyzej 1,50 m.

—  Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szeroko$ci i dlugosci dna wiekszej od 1,50m.
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— Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez
$ciecie wypuktosci i zasypanie zagtebien o S$redniej wysokosci ScieC i gtebokosci zasypan nie
przekraczajacej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej. Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu
lub rowu) — jest to mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubo$ci
bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

—  Gtebokos¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy
ziemi urodzajne;.

—  Wykop ptytki — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
—  Wykop $redni — wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
—  Wykop gteboki — wykop, ktorego gteboko$¢ przekracza 3 m.

— Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

— Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypdw, potozone poza placem budowy.

— Odklad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

— Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

WZOru:
Pd
|S =
Pds
gdzie:

Pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds — maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona
w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

—  Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona

Wg WzO0ru.
deo
U=
d1o
gdzie:

d60 — rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

—  Grunt budowlany — cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspétdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca
jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.
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—  Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku procesdw geologicznych.

— Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowe;
dziatalno$ci cztowieka (odpady komunalne, pylty dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach,
zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

— Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w Srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

— Rozréznia sie nastepujgce grunty rodzime:
—  skaliste,

— nieskaliste mineralne,

— nieskaliste organiczne.

—  Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np. w
wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

—  Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku >
10 cm), ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajq sie (rozmakaja) pod dziataniem
wody destylowanej i majg wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc > 0,2 MPa.

—  Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajacy warunkdw gruntu skalistego.

— Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto$¢ wskaznika plastycznosci
Ip > 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztattu brytek przy naprezeniach > 0,01 MPa;
minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny warto$¢ maksymalnej Srednicy
ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

—  Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetiajacy warunkéw podanych
dla gruntu spoistego.

— Podtoze — cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypka lub
zasypka wstepna. W podtozu wyrdznia si¢ gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na
naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest doing podsypka.

— Grubos¢ warstwy zageszczenia - grubo$¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

—  Glebokos¢ przykrycia — pionowa odlegto$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

— Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i wstepng
zasypke. Zasypka wstepna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

— Zasypka gtéwna — Wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig
terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacjqg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
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Dokumentacja robét ziemnych

Dokumentacje robét ziemnych stanowia;

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
,W sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
z pdzn. zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn.
zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn.
zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.

— wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw cze$ciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami). Roboty
nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Wymagania ogéine

2.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-
7 ,Wymagania ogdlne”

Rodzaje materiatow
Grunty - wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta pozyskiwania materiatéw (podtoza, obsypki) i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu
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do zasypki (przy spetnieniu wymogdw jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno by¢
Zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiadaé wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawieraé
gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Odwodnienie wykopdw - drenaz, igtofiltry, $cianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatéw (np. drenaz — saczki ceramiczne, z tworzyw
sztucznych, scianki szczelne - z ksztattownikéw stalowych, z blach gigtych na zimno, igtofiltry z rurek stalowych
lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i odpowiednig SST.

Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociggi mogg by¢ wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych
(wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajacych sie z réznych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa,
stupy, rozpory itd.). W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen
statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementdw obudowy wykopu dla okre$lonej
gtebokosci.

Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudow wykopow.
Sktadowanie materiatow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad.
Elementy obudowy wykopdw nalezy sktada¢ w taki sposdb, aby nie nastgpito ich samoczynne przesuniecie.
Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwoch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiardw i
rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, ktore zapobiegng porysowaniu farby w czasie
podnoszenia piyt.

Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych. Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy
przechowywaC¢ w pomieszczeniu zamknietym, oczyszczone i zakonserwowane. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakoS¢ i
wiasciwosci.
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
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Wymagania szczeg6ine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptaciji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.), sprzetu
zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV45000000-7 ,Wymagania ogoine”
Wymagania szczegéine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét ziemnych zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntéow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ Srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegto$ci transportu ponad warto$ci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczeéniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady wykonania robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”
Wymagania szczegdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizaciji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatbw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesziosci,

wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru
beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Metody wykonania wykopow

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czesci.
Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopéw powinien by¢ zgodny z projektem.
Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne
wykonywa¢ tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest
obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie 0 szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu H.

Dopuszczalne gtebokosci wykopow o Scianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza;
—  w gruntach skalistych litych — 4,0 m,
—  w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,
— w pozostatych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem. Je$li w projekcie nie okreslono inaczej, to
przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w
zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

— wgruntach bardzo spoistych 2:1,

— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

—  w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
—  w gruntach niespoinowych 1:1,50,

— przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z
asa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej gteboko$ci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej
skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreSlonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunieta gérng krawedzig obudowy 15 ¢cm
ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody
powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Wymiary wykopdw i doktadnos¢ ich wykonania

Tablica nr 1

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610.
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Tablica nr 2

Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x)
m
DN )
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany B > 60° B < 60°
DN < 225 OD +0,40 OD + 040
225 < DN = 350 OD + 0.50 OD +0.50 OD + 0.40
350 <DN =750 oD +0.70 oD +0.70 OD + 0.40
700 <DN = OD +0.85 OD +0.85 OD + 0.40
1200
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej

przestrzeni roboczej
oszalowaniem.

Gdzie:

miedzy

OD - jest zewnetrzna srednica przewodu, w metrach

B - jest katem nachylenia
mierzonym od poziomu

rurg a sciang wykopu lub jego

sciany wykopu nieoszalowanego

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zalezno$ci od jego gteboko$ci wg PN-EN 1610:2002

Glebokosc¢ wykopu Minimalna szerokos$¢ wykopu
m m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna
szerokosc
21,00i<1,75 0.80
>1,751=4,00 0.90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji technicznej. Spdd wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu pozostawia sie na poziomie
ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu do rzedne;
projektowanej nalezy dokonaC bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych

rurociggow.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,

umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

11.1.5-02.91




Temat: Budowy Zintegrowanego Bloku Operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Nr Dokumentu: 270-IP-00-XX-ST-S-50001 DATA:21.01.2021

Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposéb odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej do wykopu. W
gruntach, w ktérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez odpompowywang wode, mozna temu
zapobiec poprzez zmniejszenie szybkoSci przeptywu wody. Nalezy SciSle dostosowac sie do wytycznych w
dokumentacii projektowej i szczegdtowej specyfikaciji techniczne.

Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu

Materiat drenéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do gtebokosci utozenia drendw, stopnia
agresywnosci $rodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem. State obnizenie zwierciadta wody na czas
wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu (podtoza naturalnego). Odchylenie
obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie powinno byé mniejsze niz 5 cm.

Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowiace przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materiatow
okreslonych w projekcie, nalezy stosowaé do:

— catkowitego, statego odciecia doptywu wéd gruntowych do projektowanego wykopu z pozostawieniem
$cianki w wykopie w celu zastapienia drenazu poziomego i pionowego,

— zmniejszenia doptywu wod gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacji podtoza,
utozenia drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastepujac drenaz pionowy,

— rozparcia Scian wykopu w gruntach nawodnionych o gteboko$ci powyzej 6 m i
—  szerokosci wykopu w dnie powyzej 2 m,
— zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu, z pozostawieniem $cianki w wykopie;

— zastosowanie Scianek szczelnych powinno byC uzasadnione analizg techniczno-ekonomiczng, a
wykonanie ich zgodne z projektem.

Igtofiltry pionowe

Filtry igtowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktore sq wptukiwane w grunt za pomocg silnego
strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rure w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawér pozwala
wyptywaé wodzie z rury podczas wptukiwania a uniemozliwia przedostawanie sie wody przez dno rury podczas
odwadniania. Na og6t otoczenie igtofiltru jest wypetione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak
uwarstwiony filtr. Igtofiltry sg zwykle instalowane réwnolegle obok planowanej linii wykopu w typowych odstepach
od 0,6 m do 3,0 m w zalezno$ci od rodzaju gruntu i warunkow gruntowo-wodnych. Mogg by¢ zastosowane po
jednej lub po obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu gorne konce igtofiltrow podtacza sie do pompy prézniowej. Woda gruntowa wptywa do wnetrza
igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.

Igtofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe moga by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do wykonywania wykopow lub
metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury sg instalowane poziomo w linii réwnolegtej do
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planowanego wykopu po jednej lub po obu jego stronach i ponizej planowanego dna wykopu. Korice rur sg
podtgczone do pomp prézniowych w ten sam sposéb jak w przypadku igtofiltrow pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomocg igtofiltrow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Podtoza

Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje sie podtoza
naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe, tluczniowo-
piaskowe, betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W przypadku wystepowania gruntéw $rednio- i stabono$nych w poziomie posadowienia przewodoéw, nalezy
wykona¢ wzmocnienie podtoza. Pod instalacjami wykona¢ materac grubosci 30cm z kruszywa naturalnego
(mieszanka zwirowo-piaskowa o uziarnieniu 0/16mm zageszczona do wskaznika zageszczenia Is=min.0,98) i
geosiatki polipropylenowej, o wytrzymato$ci na rozcigganie min. 40kN/m oraz geowtokniny o gestosci min. 250
g/m2. Szeroko$¢ materaca dostosowac¢ do wielkosci instalacji zapewniajac odsadzke szeroko$ci min. 30cm z
kazdej strony instalacji

Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosic¢ co
najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku
zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢
co najmniej Is=1. W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1,

nalezy zastapi¢ gérng warstwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.
Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

— 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
— 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w
PN-86/B-02480. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co
najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWIO dotyczacymi robét
ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6ine”
Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaci
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjq projektowa. Szczegoing uwage nalezy zwréci¢ na:

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 |Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasma, szablonem, fata o diugosci 3 m i
ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

3 |Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar rownosci powierzchni
wykopu
6 |Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadu podiuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20
powierzchni wykopu m oraz w punktach watpliwych
Tablica nr 4

Badania do odbioru

— szerokoS¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm,
— rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych,

— pochylenie skarp nie moze rézni¢ sig od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartoSci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

— nierbwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekraczac +/- 10 cm.
Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z norma BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuije sie przy uzyciu objeto$ciomierza piaskowego lub wodnego dla
gruntéw o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych
d90<2 mm (gdzie d90 oznacza $rednice zastepczg ziarna, ponizej ktorej w gruncie zawarte jest wagowo 90%
Ziaren).
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Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452. Sg cztery metody
pobierania prébek:

pobieranie probek metodg wciskania/wbijania, w ktorej probnik rurowy lub szczelinowo-rurowy
zakoniczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podioze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie
(wbijanie) lub wibracyjnie,

obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktorym probnik rurowy zakofczony ostrzem tnacym, przez
obrét zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

pobieranie prébek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,

pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z
wiekszych gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu prébnikéw z zastosowaniem
metody wycinania.

WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogéine

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”

Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych

WARIANT I

Jednostkami obmiaru sg;

wykopy i zasypka — m3,
umochnienie Scian wykopdw — m2,

wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubo$¢ warstwy w m).

Objeto$¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zalezno$ci od kategorii gruntu i gleboko$ci wykopu oraz poziomu
zwierciadta wody gruntowe;.

Objeto$¢ wykopu okreslona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego dtugosci. W
przypadku wykopow ze skarpami pod rurociggi, przy znacznej dtugosci oraz wystepujacych zmiennych
przekrojach poprzecznych (zmiana szeroko$ci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci robét oblicza sie
wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegdinymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod rurociggi

Szerokos¢ dna wykopow o $cianach pionowych dla rurociggéw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowac niezaleznie
od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Szerokosci dna wykopdw o $cianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociggéw
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Rurociagi
Sre_:dnice wewnetrzne  |zeliwne, stalowe, PCW, PE|kamionkowe i betonowe
Lp. ru rouz_:_g:iw lub gze_ro_koém e . e .
przekrojow I:\ra::ln?LOW jajowych umocmione | umocnione | = |umocnione
Szerokost wykopu bwm

a b C d e f

01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,06
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,26
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
o7 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,76
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 210 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50

Uwagi:

Podane w tablicy szerokosci wykopdw dotyczg gruntéw suchych (o normalnej wilgotnosci). Przy
wykonaniu wykopéw w gruntach nawodnionych podane wymiary szeroko$ci nalezy zwiekszaé o 10 cm.
Zwigkszenie szerokosci wykopdw stosuje sie tylko wowczas, gdy poziom wod gruntowych znajduje sie
ponad 1 m od dna wykopu.

Podane w kolumnach e i f szeroko$ci wykopdw obowiazujg dla rurociggéw bez obudowy betonowe;.
Dla rurociggow o przekroju jajowym nalezy zaktada¢ powigkszenie o 5 cm szerokosci wykopow.

W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szeroko$ci wykopéw od podanych w
tabeli.

Przy uktadaniu rurociggéw z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o $cianach
pionowych nalezy przyjmowac¢ zgodnie z tablica nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacii.

Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako roznice objetosci wykopu i sumy objetosci utozonej rury,
objetosci podtoza i przysypania do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury.

WARIANT II

Roboty ziemne dla wykopow liniowych nalezy obmiarowa¢é w m diugosci uktadanych przewoddéw tacznie z
wykonaniem umocnienia scian wykopow, wykonaniem podtoza pod rurociggi oraz ewentualnym obnizeniem
poziomu wody gruntowej.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania ogéine

OgolIne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
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Kontrola i odbior robét wykopowych

Przed przystapieniem do robét montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru robét ziemnych,
(zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczyé:

zabezpieczenia terenu wokdt wykopdw z wolnym pasem wzdiuz wykopu,
—  obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

—  zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

—  zejScia do wykopdw,

— podtoza,

— drenazu,

o Scianki szczelnej,

o iglofiltrow.

Odbioru robét wykopowych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.
Odbior techniczny czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowy organ administracji

— panstwowej,

—  projekt techniczny przewodu,

— dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:
o zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
o wynikéw badan gruntow, ich wtasciwosci, gtebokosci przemarzania,
o warunkdw posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarienia warstwy wodonosnej,
o poziomu wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych waharn tych pozioméow
o stopnia agresywnosci Srodowiska gruntowo-wodnego,
o stanu terenu okre$lonego przez przystapieniem do robét,

— dziennik budowy,

— dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

— protokoty poprzednich odbiorow czesciowych,

— specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robét, dotyczace jakosci prac
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Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym

Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykonaé¢ nastepujace badania:

bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sasiadujacej — odlegto$¢ krawedzi dna wykopu od $ciany
fundamentu budowli sasiadujacej z wykopem mierzy sie z doktadnoscig do 0,1 m i pordwnuje z
odlegtoscig w dokumentaciji projektowej,

podioza naturalnego — bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg na stwierdzeniu, czy grunt
podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

podioza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z doktadnoscia do
0,01 m. Pomiaru dokonuije sie w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych
od siebie co najmniej 0 30 m,

dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie
wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej 0 30 m,

dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podfoza). Pomiaru nalezy dokona¢ z doktadno$cig
do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

stanu deskowan wykop6w pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikéw,
nachylenia skarp w wykopach,

wykonania niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.

Odbiér techniczny koricowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

protokét przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

Badania przy odbiorze technicznym koricowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna, usuniecie szalowania i
zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosic¢ ci najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w dokumentaciji projektowe;.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
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PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wymagania ogdlne
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”
Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych liniowych wystapi konieczno$¢ zabezpieczenia ruchu kotowego i
(lub) pieszego oraz wykonania rob6t przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych robot obejmuja;

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,

— projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

— wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperdw,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia, zgodnie z wymaganiami

—  bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty/dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
— tymczasowa przebudowe urzadzer obcych,

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawq rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci

— wykonanych robét potwierdzonych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
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Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmuja;

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

wykonanie wykopdw,

oszalowanie $cian wykopow,

wykonanie podtoza pod rurociagi,

odwodnienie,

zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem.

Ceny te obejmuja;

robocizne bezposrednig,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
— ubytkdw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe, bedace podstawa ptatnosci, moga byé obliczane jako:

Wariant 1. Ceny rob6t, w ktorych uwzgledniono koszty wszystkich robot tj. robdt podstawowych, robot
towarzyszacych i robdt tymczasowych.

Wariant 2. Ceny robét podstawowych, towarzyszacych oraz tymczasowych okreslone w oddzielnych pozycjach
kosztorysowych.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Ceny jednostkowe robét nie
zawierajg podatku VAT.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

— PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
— PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

—  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

— PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

— PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
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—  PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdélne Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 .,

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne i
przemystowe — wydawnictwa Arkadly,
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