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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ZAGOSPODAROWANIE TERENU I 
ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY  

KOD 45111291-4  

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

 Nazwa przedmiotu zamówienia 1.1

BUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA 
KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ W KRAKOWIE SP ZOZ UL.WROCŁAWSKA 1-3. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.2

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie urbanistyki – zagospodarowania terenu i elementów 
małej architektury. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
 
Elementy małej architektury projektowane: 
 
- balustrady z mocowaniami: 270-IP-00-XX-DR-A-01017-Mała_architektura_balustrady-typ_Bal1_i_Bal4, 

270-IP-00-XX-DR-A-01018-Mała_architektura_balustrady-typ_Bal3_i_Bal5 

- pochwyty z mocowaniami: 270-IP-00-XX-DR-A-01017-Mała_architektura_balustrady-typ_Bal1_i_Bal4 
- wykończenie schodów i ramp: 270-IP-00-XX-DR-A-01017-Mała_architektura_balustrady-typ_Bal1_i_Bal4,  
270-IP-00-XX-DR-A-01019-Posadzki_zewnętrzne 

Elementy małej architektury gotowe: 
 
 - donice na zieleń: 270-IP-00-XX-DR-A-01009-Mała_architektura_donica_typ_D1,  

270-IP-00-XX-DR-A-01010-Mała_architektura_donica_typ_D2 oraz donica D3 przy schodach 

- ławka bez oparcia wraz z fundamentem: 270-IP-00-XX-DR-A-01011-Mała_architektura_ławka_typ_L1 
- stojak na rowery wraz z fundamentem: 270-IP-00-XX-DR-A-01013-Mała_architektura_stojak_typ_S1 
- kosz na odpadki wraz z fundamentem wg 270-IP-00-XX-DR-A-01012-Mała_architektura_kosz_typ_K1 
- ogrodzenie z furtką, bramą i wraz z fundamentem: 270-IP-00-XX-DR-A-01015-Mała_architektura_ogrodzenia. 
- elementy systemu parkingowego wraz z fundamentem: 270-IP-00-XX-DR-A-01014-Mała_architektura_szlaban 

 Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.3

Przedmiotem są prace tymczasowe i towarzyszące: 
 

• utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
• ogrodzenie terenu budowy i terenu, na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych; 
• przygotowanie przyłączy mediów do zasilania placu budowy,  
• zgłoszenie każdego zakończonego elementu robót zakrywanych inspektorowi nadzoru,  
• transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i 

elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 
• segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów, 
• sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 
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• zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu, 
• niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych elementów obiektu, 
• wywóz na składowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstałego na skutek prowadzonych robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST B-01. „Wymagania 
ogólne” poz.1.5. 

 Informacje o terenie budowy 1.4

Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego przy 
ul. Wrocławskiej 1-3, między ulicami: Wrocławską, Odrowąża i Prądnicką. Obszar inwestycji leży w jednostce 
ewidencyjnej: Krowodrza, obręb: 0045, działka nr: 184/11.  

 Organizacja robót budowlanych 1.5

Organizacja robót budowlanych jest prowadzona zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy 
oraz jego aktualizacjami. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do 
czasu odbioru końcowego. 

 Zabezpieczenia interesów osób trzecich 1.6

Zabezpieczenie interesów osób trzecich odbywa się zgodnie z postanowieniami wiążącej Strony Umowy o 
Generalną Realizację Inwestycji. 

 Ochrona środowiska 1.7

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca jest zobowiązany do: - utrzymywanie terenu 
budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej; - podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; Stosując się do tych wymagań 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację budynków oraz na środki ostrożności zabezpieczenia 
przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 

 Warunki bezpieczeństwa pracy 1.8

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek nie wykonywać pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
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Szczegóły zawarte są w przedłożonym przez Wykonawcę Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( BIOZ). 

 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 1.9

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy oraz jego aktualizacjami. 

 Warunki organizacji ruchu 1.10

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy oraz jego aktualizacjami. 

 Ogrodzenia 1.11

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy oraz jego aktualizacjami . 
 

 Zabezpieczenia chodników i jezdni 1.12

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy oraz jego aktualizacjami. 

 Określenia podstawowe 1.13

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującym Prawem Budowlanym, 
Rozporządzeniami Wykonawczymi, dokumentami referencyjnym wymienionymi w pkt. 10 niniejszej specyfikacji- 
w szczególności z cytowanymi normami. 
 
Beton architektoniczny – jest to beton specjalnie projektowany na etapie tworzenia dokumentacji, w której 
określone są wymagania odnośnie do jego powierzchni oraz w wyniku eksponowania wpływa on na wizualny 
charakter obiektu. Według powyższej definicji za beton architektoniczny uważa się nie tylko beton uzyskiwany 
przez pozostawienie go w jego naturalnej formie po rozdeskowaniu pod warunkiem, że będzie on wykonany z 
zachowaniem odpowiedniego „reżimu” technologicznego, który ma spowodować uzyskanie powierzchni bez 
porów i odbarwień, ale również beton, którego powierzchnia została poddana barwieniu przy zachowaniu faktury 
oraz obróbce przez np. szlifowanie, groszkowanie, spiekanie itd. Według powyższej definicji do betonów 
architektonicznych zaliczyć należy również nawierzchnie z betonu, m.in. uzyskane przez eksponowanie kruszywa 
czy też polerowanie. 
Faktura – charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zależna od właściwości tworzywa, sposobu obróbki i 
zastosowanych narzędzi. 
Element referencyjny (powierzchnia odniesienia, mock-up) – jest to element o wcześniej określonych kształcie i 
wymiarach, który został wykonany na terenie budowy i uznany za wzorzec przy odbiorze wykonywanych 
elementów z betonu architektonicznego. 
Powierzchnia próbna – jest to powierzchnia, która została wykonana w celu wypracowania elementu 
referencyjnego lub powstała w trakcie działań zmierzających do dopracowania technologii wykonywania 
elementów. Powierzchnia próbna nie podlega ocenie pod względem wymagań dotyczących betonu 
architektonicznego. 
Specyfikujący – osoba, instytucja (architekt, projektant, inwestor) określająca wymogi odnośnie do jakości 
wykonania i wyglądu betonu architektonicznego. 
Odstęp obserwacyjny – odległość, z której najczęściej użytkownicy konstrukcji będą oglądali beton 
architektoniczny. Stanowi ona jednocześnie odległość dokonywania oceny wizualnej wykonania betonu w trakcie 
odbioru konstrukcji. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod wzglądem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotność wartości ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod wzglądem jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagań liczbą cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
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Element prefabrykowany - element z betonu formowany i dojrzewający poza miejscem ostatecznego 
wbudowania. 
Balustrada – urządzenie bezpieczeństwa ruchu pieszego stosowane w celu zapobieżenia wypadnięciu osób lub 
pojazdów z obiektu, montowane na krawędzi chodnika, schodów, ściany czołowej przepustu lub muru 
oporowego. Wysokość pochwytu musi być zgodna z Dokumentacją Projektową i wynosić min 1,10 m ponad 
nawierzchnię. 
Tolerancja  –  dopuszczalna zmiana wymiaru. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH I 
MATERIAŁÓW 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 2.1

Wszelkie parametry produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu 
wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 
projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie innych równoważnych rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) pod warunkiem: 
• spełniania tych samych właściwości technicznych, 
• przedstawienia równoważnych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiającego oraz Projektanta. 
Do wykonania robót w obiektach budowlanych należy stosować wyroby posiadające dopuszczenie do stosowania 
w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 
• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności, 
• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 2.2

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Zmawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy. 

  Transport materiałów 2.3

Transport pionowy i poziomy zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy wraz z jego aktualizacjami. 

 Warunki dostawy materiałów 2.4

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę wyrobów i urządzeń, które 
zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które 
ewentualnie będą od niego wymagane. 
W zależności od potrzeb Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie prototypów, próbek lub montaży 
prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze względu na: 
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•  ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
•  ich uruchomienie, 
•  ich połączenie z innymi elementami. 
Próbki wyrobów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone w baraku na placu budowy. Będą 
one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na 
urządzenia (chyba że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony 
przez Zamawiającego. 
 

 Kontrola jakości materiałów 2.5

Wszystkie materiały do wykonania elementów małej architektury powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 Wymagania materiałów elementów małej architektury 2.6

 Beton podkładowy 
Dokumentacja projektowa określa beton zwykły jako C12/15, X0. 
Artykuł I. cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim, wg PN-EN 197-1:2002; 
Artykuł II. kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo  
 łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 12620:2004; 
Artykuł III. woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004; 
Artykuł IV. należy stosować domieszki napowietrzające mające atest odpowiedniej placówki naukowo 

badawczej; 
Artykuł V. Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-

1:2003. 
 

 Stal wykonywanych elementów małej architektury: stal ocynkowana S235J0   
Elementy małej architektury, które należy wykonać ze stali S235 J0 to: 

­ elementy mocujące (śruby, wkręty) elementy drewniane siedziska ławki do bloku z betonu, 
­ elementy mocujące (śruby, wkręty) elementy drewniane siedziska, 
­ rama donicy na zieleń 
­ konstrukcja ławki  
­ rama stojaka na rowery 
­ konstrukcja kosza na odpadki 
­ wkład wewnętrzny do kosza na odpadki, 
­ ogrodzenie od ul. Prądnickiej 
­ balustrady zabezpieczające 
­ kotwy zabetonowane w fundamencie kosza na odpadki, 
­ śruby mocujące elementy kosza na odpadki do konstrukcji nośnej.  

Połączenia spawane stalowych elementów powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1993-2:2010.  
Prace spawalnicze powinny być wykonywane w hali. Jeżeli będą wykonywane na zewnątrz to temperatura 
otoczenia nie może być niższa niż +5 C. Wszelkie prace spawalnicze winny być wykonywane przez 
wykwalifikowanego spawacza posiadającego aktualne uprawnienie. 
Elektrody do spawania elementów powinny spełniać wymagania normy PN-EN 499:1997. 
 

 Stal wykonywanych elementów małej architektury: stal nierdzewna  0H18N9 
Elementy małej architektury, które należy wykonać ze stali nierdzewnej 0H18N9 to: 

­ pochwyty przy rampie Ra1 dla osób niepełnosprawnych 
­ konstrukcja nośna i obudowa zewnętrzna kosza na śmieci, 
­ płaskownik od konstrukcji nośnej ławki, 
­ śruby wewnątrz donicy na zieleń 

 

 Blacha aluminiowa, pokryta cynkiem ochronnym i malowana proszkowo w matowym wykonczeniu 
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Elementy ze stali nierdzewnej powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN ISO 1127:1999  lub innej 
zaakceptowanej przez Inżyniera. 
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna  nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i 
naderwań.  
 

 Stopnie, podstopnice i płytki z granitu na podestach i rampach, wykonane z granitu 
płomieniowanego o szorstkiej antypoślizgowej powierzchni układane na zaprawie klejowej mrozoodpornej. 
Krawędzie cięte równe. 

 
 

 Łączniki – wkręty, śruby, nakrętki, podkładki pod śruby 
Wkręty, należy stosować:  
wkręty do drewna wg PN-85/M-82503, PN-84/M-82509. 
Śruby, należy stosować: 

­ śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN ISO 4014:2002, 
­ śruby z łbem kwadratowym wg PN-M-82121:198. 
­ Śruby płaskie ze stali nierdzewnej do szkła  

Nakrętki, należy stosować: 
­ nakrętki sześciokątne wg PN-EN ISO 4034:2002, 
­ nakrętki kwadratowe wg. PN-M-82151:1988. 

Podkładki pod śruby, Należy stosować: 
­ podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010. 

 

 Beton architektoniczny – murki oporowe wg projektu konstrukcji oraz donice D3 
 

 Gotowe elementy prefabrykowane 
Prefabrykaty powinny być wykonane w wytwórni, po opracowaniu dokumentacji warsztatowej przez Wykonawcę. 
Dokumentację warsztatową sporządzić na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową. Przed 
przystąpieniem do wbudowania prefabrykatu, Wykonawca przedstawi Inżynierowi atest producenta, 
potwierdzający zgodność z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej. 
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Wykonawca zobowiązany jest używać sprzęt zgodny z technologią dla konkretnych rodzajów robót używany 
winien być sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt nie gwarantujący realizacji umowy z wymaganą jakością może być zdyskwalifikowany przez Inspektora 
Nadzoru  i nie dopuszczony do realizacji. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru . 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości go pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 Sprzęt do wykonywania robót. 3.1

Użyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość wykonywanych robót i wymaganą ich 
jakość. Wybór sprzętu i narzędzi należy do Wykonawcy i jest on odpowiedzialny za szczegółowy dobór sprzętu 
zapewniający prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji Projektowej i SST oraz zgodnie z 
założoną technologią. 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem do natryskowego lub ręcznego nakładania powłok malarskich.  
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 Sprzęt prac betonowych 3.2

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom Inżyniera. 
Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, 
cementu, wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na 
wilgotność atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa 
miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok. Urządzenia dozujące 
wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. 
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie 
wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. Zaleca się minimalną pojemność pojedynczego 
zarobu na 0,75m3. Do wykonania rusztowań i deskowań należy użyć sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera, 
przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią.  
 

 Sprzęt do robót ziemnych 3.3

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 
wiertarki mechaniczne itp.), 
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.), 
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

  Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich 3.4

Wykonawca przystępujący do wykonania zbrojenia powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt: 
- giętarki, 
- prostowarki, 
- nożyce do cięcia prętów, 
- lekki żuraw samochodowy, 
- sprzęt do transportu pomocniczego. 
 

 Sprzęt do wykonania wyrobów metalowych 3.5

Użyty przez "Wykonawcę" sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość wykonywanych robót i 
wymaganą ich jakość. Wybór sprzętu i narzędzi należy do "Wykonawcy" i jest on odpowiedzialny za szczegółowy 
dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji 
technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 

 
Sprzęt używany do montażu konstrukcji stalowych musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

 Sprzęt do wykonania prefabrykatów 3.6

Do wykonania prefabrykatów Wykonawca (Producent) powinien dysponować: 
sprzętem do wykonania robót zbrojeniowych  
sprzętem do wykonania robót betoniarskich  
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 Sprzęt do montażu prefabrykatów 3.7

Do montażu i przeładunku prefabrykatów należy stosować dźwigi samochodowe o udźwigu i wysięgu 
odpowiadającym terenowym warunkom montażu i przeładunku oraz masie montowanych elementów. 
Odpowiadające tym warunkom dźwigi mogą wymagać utwardzonej powierzchni placu montażowego oraz drogi 
dojazdowej. Do montażu belek konieczne są mogą być  rusztowania – tymczasowe podpory, wymagające 
utwardzonego podłoża. 
 

  Sprzęt do obróbki drewna sosnowego  3.8

Przy montażu należy użyć sprzętu do nawiercania. Ze względu na bardzo dużą twardość istnieje ryzyko 
stępienia narzędzi do piłowania i obróbki. 
 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.1

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz 
STWiORB. 

 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 4.2

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy 
 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Wymagania ogólne 5.1

Wykonanie wszystkich elementów małej architektury musi być wymiarowo, lokalizacyjne, jakościowo i 
kolorystycznie zgodne z dokumentacją projektową. 
 

 Montaż gotowych elementów 5.2

Elementy gotowe powinny być przedmiotem odbioru w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
spełnienia tolerancji wymiarowych oraz braku uszkodzeń i defektów widocznych dyskwalifikujących oraz 
uniemożliwiających montaż.  
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić sprawność sprzętu montażowego i stan montowanych 
elementów. 
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6 KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 6.1

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją 
projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru . 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej, jakości wykonywanych robót przy budowie instalacji 
uziemiającej i wyrównawczej. 

 Badania i pomiary 6.2

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku ich braku 
można stosować wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 

 Sprawdzanie montażu prefabrykatów 6.3

Należy wykonać powszechnie przyjętymi metodami pomiarów geodezyjnych, przy czym dopuszczalne 
błędy nie mogą przekraczać:  
- dla pomiarów niwelacyjnych 1 mm, 
- dla pomiarów liniowych 0,1 %. 
 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót 7.1

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej. 

8 ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Rodzaje odbiorów robót 8.1

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 
1) Odbiór zanikających i ulegających zakryciu robót - polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w robót będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór 
poszczególnych warstw podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne. 
 
2) Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
 
3) Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
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a) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
 
b) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru dokona obecności Wykonawcy 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
 
c) W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
 
d) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne); 
- recepty i ustalenia technologiczne; 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów; 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST; 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST; 
- opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; 
- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
 
g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
 
h) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
4) Odbiór pogwarancyjny. 
 

9 ROZLICZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z umową zawartą z Generalnym Wykonawcą. 
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

2. PN-68/B-06050   Roboty ziemne budowlane. 

3. PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów. 

4. PN-74/B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe. 

5. PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badanie próbek. 

6. PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i 
obliczanie wskaźników powierzchniowych i 
kubaturowych.” 

7. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 

8. PN-M-82121 Śruby z łbem kwadratowym. 

9. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
Wspólne wymagania i badania. 

10. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

11. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

12. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja 

13. PN-EN 313-2:2001 Sklejka -- Klasyfikacja i terminologia -- Część 2: 
Terminologia 

14. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. 

15. PN-84/M-81000 BN-87/5028-
12 

Gwoździe budowlane, gwoździe stolarskie, gwoździe 
walcowane pierścieniowo, gwoździe skrętne, gwoździe 
papowe. 

16. PN-EN 197-1:2002 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

17. PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 

19. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

20. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

21. PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa i ulepszone podłoże z 
gruntu stabilizowanego cementem 

23. PN-EN 499:1997 Spawalnictwo -- Materiały dodatkowe do spawania -- 
Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali 
niestopowych i drobnoziarnistych -- Oznaczenie 

24. PN-EN  ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych -- Wymiary, tolerancje i 
teoretyczne masy na jednostkę długości 

25. PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- 
Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów 

26. PN-C-81906:2003P Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. 

27. PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B 

28. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne 
wymagania i badania 

29. PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

30. PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych -- Wymiary, tolerancje i 
teoretyczne masy na jednostkę długości 

http://www.narzedziownie.pl/?t=k&rodzaj=1&fn=PN-EN%20206-1:2003%20&n=223
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&rodzaj=1&fn=PN-EN%20206-1:2003%20&n=223
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31. PN-EN ISO 4034:2002 Nakrętki sześciokątne. Klasa dokładności C 
 

32. PN-M-82151:1988 Nakrętki kwadratowe 

33. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 

34. PN-EN ISO 2063:2006P Natryskiwanie cieplne – Powłoki metalowe i inne 
nieorganiczne – Cynk, aluminium i ich stopy 

35. PN-EN 24624:1994 Farby i lakiery – Próba odrywania do oceny 
przyczepności. 

 PN-EN ISO 12944-1-8 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich 

36. PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

37. PN-EN 15050:2010 Prefabrykaty z betonu – Elementy mostów. 

38. Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie 

39. Dz. U. Nr 92, poz.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych 

40. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów - Wymagania techniczne 
dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w 
obróbce strumieniowo-ściernej - Część 1: Ogólne 
wprowadzenie i klasyfikacja 

41. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

42. PN-EN 12150-1 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne 
szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe. Część 1: Definicje 
i opis 

43.  Beton architektoniczny – wytyczne techniczne, 
Stowarzyszenie Producentów cementu, Kraków 2011. 

44.  Karty technologiczne producentów zastosowanych 
materiałów 

 
 
 

http://www.narzedziownie.pl/?t=k&rodzaj=1&fn=PN-EN%2013369&n=43074
http://www.pkn.pl/PNAdm1/

