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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-S00 WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - BRANZA SANITARNA - WYMAGANIA
OGOLNE

Przedmiot i zakres opracowania ST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji sanitarnych wewnetrznych  (Wentylacji, klimatyzacji, instalacji chtodniczej, ciepta
technologicznego, centralnego ogrzewania, instalacji Wod-Kan, gazowej) w budynku zintegrowanego bloku
operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ w Krakowie.

Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego przy ul. Wroctawskiej 1-
3, miedzy ulicami: Wroctawska, Odrowaza i Pradnicka. Obszar inwestycji lezy w jednostce ewidencyjnej: Krowodrza,
obreb: 0045, dziatka nr: 184/11. Na podstawie polecenia stuzbowego nr 2/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
19.02.2016 mozna stwierdzi¢, ze przedmiotowy obszar opracowania nie jest zakwalifikowany od zabudowy
$rddmiejskiej. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw i znajduje sie pod opiekg
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw.

Specyfikacja techniczna wraz z opisami stanowig obowigzujacq podstawe opracowania dokumentéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t instalacyjnych.

Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbior rob6t instalacji wod-kan., centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
chtodniczych oraz gazowych wymienionych w Projekcie Wykonawczym.

W zakres Robét Wykonawcy instalacji wehodzi:

dostawa i montaz urzadzen wchodzacych w sktad instalaci,
roztadunek wszystkich urzadzen i zabezpieczenie ich na placu budowy,
uruchomienie oraz regulacja urzadzen,

—  dostawa i montaz instalacji przewodowej wod-kan., centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego,
wentylacji, klimatyzacji, wody lodowej oraz gazowej,

—  dostawa i montaz podwieszen, podpér oraz konstrukcji wsporczych pod przewody wod-kan., centralinego
ogrzewania, ciepta technologicznego, wentylacji, klimatyzacji, wody lodowej oraz gazowe,

—  dostawa i wykonanie izolacji przewoddw instalacyjnych,

—  wykonanie otworéw w $cianach i stropach dla przejécia instalaciji [jezeli takie otwory nie zostaty wykonane
w czasie prac budowlanych] oraz uszczelnienie otworéw po zamontowaniu kanatow,

—  uszczelnienie otwordw w $cianach stanowigcych oddzielenie pozarowe masami o odporno$ci ogniowej
Sciany,

—  dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsporczych pod urzadzenia,

—  przeprowadzenie wymaganych préb instalaciji,

—  przeprowadzenie rozruchu instalacii i jej regulaci,

—  przeprowadzenie odbiordw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucje,

—  wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej oraz przeprowadzenie szkolenia
personelu uzytkownika,

—  opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacii instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z planem
przegladow i konserwaciji wszystkich elementow instalacji.

Szczegbtowy zakres robot — w przedmiarze robot.
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Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie pofgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powitoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
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prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcq na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieC teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczeristwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integraing catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakoriczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie zobowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.
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kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieC - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosSci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancii nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii
projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcii
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spefniania
przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,
z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakoSci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukciji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnoS¢ lub wspdizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacii.

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia

Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji
rob6t i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie
jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

Zatozenia ogolne i informacje wstepne:

Ponizsze opracowanie wraz z resztg dokumentacji projektowej, stanowi wytyczne do wykonania i odbioru robét
budowlanych kompletnych i w petni funkcjonalnych instalacji zewnetrznych branzy sanitarnej dla zapewnienia
dostaw wody i odprowadzenia $ciekdw i wod opadowych z terenu Inwestyciji.

Brak wyszczegdlnienia jakiegokolwiek elementu czy akcesoriow, ktory moze byC zawarty w projekcie
warsztatowym lub jest wymagany wzgledami technologicznymi, aby skoriczong instalacje uzna¢ za kompletng i
zgodng z zatozeniami projektowymi, nie zwalnia WYKONAWCY z obowigzku wykonania tych elementéw i nie
stanowi podstawy do rozszerzenia zakresu prac pomiedzy INWESTOREM a WYKONACA.

Przebieg préb poprawnosci montazu oraz dziatania poszczegoinych systeméw nalezy uzgodni¢ z INSPEKTOREM
NADZORU INWESTORSKIEGO BRANZY SANITARNE..

Przebieg préb nalezy udokumentowa¢ poprzez sporzadzenie protokotu przeprowadzenia proby, fakt ten musi by¢
potwierdzony przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO na danym protokole.

Wszelkie elementy systemowe nalezy dobiera¢ i wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz wymaganiami
projektu. System nalezy stosowa¢ w sposob kompletny, wraz z wymaganymi zabezpieczeniami i akcesoriami.
Niedopuszczalne jest stosowanie tylko wybranych elementow systemu, zastepowanie wybranych elementow
nieoryginalnymi czy taczenie elementéw z réznych systemoéw. Proponowane rozwigzania przez WYKONAWCE
muszg, uzyska¢ akceptacje INWESTORA, a proponowane przez WYKONAWCE rozwigzania zastepcze muszg
uzyskac akceptacje INWESTORA oraz PROJEKTANTA oraz uwzglednia¢ wptyw na inne branze.
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Materiaty do wbudowania musza uzyska¢ akceptacie INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO poprzez
akceptacje odpowiedniego wniosku materiatowego. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw rob6t bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INSPEKTOR NADZORU moze
uwzgledni¢ wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Odbiér materiatow na budowie od dostawcdw nalezy dokumentowaé za pomocg protokotdw umozliwiajgcych
identyfikacje serii dostarczonego materiatu.

Wszelkie ewentualne niejasnodci w sprawach dokumentaciji, nalezy wyjaéni¢ z autorami opracowania przed
przystapieniem do robét.

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé catoSciowo uwzgledniajac zardwno cze$¢ opisowg jak i rysunkowg projektu,
specyfikacje, przedmiary kosztorysy, inne opracowania branzowe. Przed zaméwieniem poszczegdlnych elementéw
nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ danego rozwigzania i zgodno$¢ rozwiazan oferowanych przez danego producenta z
zatozeniami projektowymi tak aby spetniaty zatozony cel oraz byly kompatybilne z pozostatymi elementami danej
instalacji. Jezeli jakis element zostat ujety/opisany tylko w jednym z opracowan dotyczacych przedmiotowej
inwestycji a nie zostat ujety w pozostatych opracowaniach nalezy go wykonac.

Nie dopuszcza sie taczenia elementéw produkowanych przez réznych producentéw w obrebie jednego systemu.
Wyijatek stanowi punkt styku poszczegélnych systeméw lub miejsca zmiany materiatu z jakiego s wykonywane
dane odcinki instalacj.

Z uwagi na tryb postepowania prowadzonego na podstawie Prawa Zamdwier Publicznych niektore rozwigzania
projektowe mogg by¢ uszczegdtowione dopiero po zatwierdzeniu na etapie wykonastwa przez INWESTORA
konkretnego produktu oferowanego przez réznych producentdw. Z tego wzgledu uszczegotowienia w tym zakresie
stanowig element dostawy realizowanej przez WYKONAWCE robét. Tym samym nalezy uwzgledni¢ koniecznosé
wykonania rysunkéw montazowych lub warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktérych
niemozliwe jest wykonanie szczegdtowych rysunkéw wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta
lub dostawcy.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw, materiatdw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy traktowaé
jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu niezbednych wiasciwosci i
wymogoéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zastgpienie
proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod warunkiem spetnienia okre$lonych
wymagan pod wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w
dokumentacji projektowe;.

Niezaleznie od stopnia szczegotowosci opisu instalacji w projekcie WYKONAWCA zobowigzany jest do wykonania
kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi. Nalezy uwzgledni¢ koniecznosé
wykonywania prob oraz rozruchéw poszczegdlnych instalacji oraz konieczno$¢ dostosowania ich po wykonaniu do
rzeczywistych warunkow zaistniatych na budowie.

W obowigzku wykonawcy jest dostarczenie kompletnych urzadzenh i rozwiazan to znaczy urzadzen wraz z
kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie urzadzenia do
wewnetrznych instalacji oraz elementow montazowych czy maskujgacych elementy instalacyjne lub wszelkich
elementdéw ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne dziatanie.

WYKONAWCA jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii
Projektowej w czesci rysunkowej oraz opisowej.
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o  Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami INSPEKTORA NADZORU.

o Wszelkie proby i regulacje instalacji stanowig element kosztu jej wykonania i sgq elementem koniecznym do
wykonania tym samy nie moze by¢ zadana za nie dodatkowa optata przez WYKONAWCE.

o WYKONAWCA robét sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektu
organizaciji robét oraz poleceniami INSPEKTORA NADZORU.

o WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
INSPEKTORA NADZORU.

o WYKONAWCA powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejetno$é
czytania Dokumentacji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elekironarzedzi i narzedzi specjalistycznych,
przyrzady pomiarowe, oprogramowania itp.

o Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogq powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
takze trwato$ci eksploatacyjnej.

e  Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez INSPEKTORA NADZORU nie zwalnia
WYKONAWCY od odpowiedzialnosci za ich dokitadnos¢.

o  Parametry techniczne urzadzer i materiatéw wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentacii projektowej.

e W zalezno$ci od wyboru nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkow montazowych lub warsztatowych w
przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktdrych niemozliwe jest wykonanie szczegotowych rysunkdw
wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwigzan
systemowych wynikajacych np. z rozwigzan technologicznych producenta.

WYKONAWCA robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami INSPEKTORA NADZORU. Polecenia INSPEKTORA NADZORU beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez WYKONAWCE, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie WYKONAWCA.

Przedmiot i zakres robé6t budowlanych:

Przedmiotem robot budowlanych jest budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych w nowo projektowanych budynkach
SOR oraz Portierni:

e budowa wewnetrznych instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii;

e budowa wewnetrznej instalacji wody hydrantowej;

e budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

e budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej podcisnieniowey;

e budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej grawitacyjnej;

e budowa wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, wody lodowej;
o budowa wewnetrznej instalacji klimatyzacji opartej na freonie;

e budowa wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej;
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e budowa wezia ciepta, weztdéw chiodu

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych
obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Wraz z placem budowy Inspektor przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do medidw.

Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa;

o dostarczong przez Zamawiajgcego,

e sporzgdzong przez Wykonawce i zawierajaca;
o Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)
o Plan BHP
o Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora
o Dokumentacja powykonawczg

o Dokumentacje do odbioréw branzowych i koncowego

Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
robédt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen witasciwych
jednostek w sprawie ogdlnych warunkdéw uméw o prace projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycii
budowlanych.

Jednostkg wykonawczg robdt instalacyjnych na budowie jest kierownik robodt, wystepujacy w charakterze
podwykonawcy, bezposrednio wspdtpracujacy z generalnym wykonawca, bedacym organizatorem i gospodarzem na
budowie.

Wykonawca robot instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta¢ z urzadzen placu
budowy w ramach okreslonych zasadami wspdipracy z generalnym wykonawca i umowa.

Wykonawca robét instalacyjnych bedzie miat zapewnione przez Generalnego wykonawce:

odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow,
o odpowiednie dojazdy na plac budowy,

o zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, oSwietlenie placu budowy i
miejsc pracy,

o laczno$é telefoniczng na placu budowy z potaczeniem z telefoniczng siecig krajowa,
o do wgladu nastepujace dokumenty:
o zezwolenie wtadciwych wtadz na wykonywanie robot na danym terenie,

o umowy na zlecony zakres robdt wraz z zatgcznikiem okre$lajacym cykl robdt z podziatem na obiekty,
wezly i instalacje,

o projekt organizacji rob6t dla prawidtowego skoordynowania rob6t instalacyjnych z pozostatymi
robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzadzeniami technicznymi znajdujacymi sie w
obiekcie budowy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét instalacyjnych nalezy sprawdzic, czy teren, na ktérym roboty majg
by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodni¢ z generalnym wykonawcg sprawe ewentualnych prac
pozostajgcych do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskania prawidtowego przygotowania
terenu.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
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utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dia osob
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

o Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdéiny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczna, wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robét, a po zakoriczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organow administracji paristwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzyte
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore maja byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
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Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaci
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspbtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciagzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie.

Szczegbly zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) .
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru koAcowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dokumentacje robdt budowlanych i instalacyjnych stanowia;

- Projekt Budowlany , opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z
pdzniejszymi zmianami) dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
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- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi
zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129),

- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, p0z.953 z p6zn. zm.),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.199%r. . - tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 881, tekst jednolity
Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. -
tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.)

- oSwiadczenie Kierownika Budowy odno$nie wbudowania materiatow spetniajacych wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych Roboty
nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

Materiaty

Uzyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobéw
budowlanych czy technologii, nalezy traktowaé w mys$l art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwier publicznych, jako
informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe
jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje
spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach
budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego
wDPiST.

typdw zastosowanych materiatéw to ma to na celu jednoznaczne okre$lenie intencji projektanta i okre$lenia standardu
rozwigzan budowlanych.

Przyjete rozwigzania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie sg wigzace i istnieje mozliwo$¢
zamiany przyjetych rozwigzan przy zachowaniu wtadciwosci przyjetych rozwigzan - tak by parametry alternatywnych
materiatdw, rozwigzan projektowych byly nie gorsze od tu przedstawianych. Istotne parametry techniczne
réwnowaznych urzadzen takie jak - wydajno$¢ powietrza, sprez dyspozycyjny, moc chtodnicza, moc grzewcza, pobor
energii elektrycznej, sprawno$¢ odzysku ciepta, osiggnieta obliczeniowa temperatura nawiewu, poziom mocy
akustycznej - nie moga by¢ gorsze niz wartosci podane w projekcie.

Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumentacje zamienng dla alternatywnych rozwigzan, ktére
proponuije i przed przystapieniem do prac uzgodni¢ warunki zamiany.

Zamieszczone iloSci w zestawieniach i przedmiarach nalezy traktowaé wytacznie orientacyjnie. Wykonawca
zobowigzany jest do samodzielnego ustalenia zakresu iloSciowego w oparciu o dostepne materiaty przetargowe
obejmujace miedzy innymi: Dokumentacje Projektowa, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, Przedmiar
robot oraz wizje lokalng w obiekcie. Niezgodno$¢ iloSciowa robdt pomiedzy wartoSciami orientacyjnymi zamieszczonymi
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w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawg domagania si¢ przez Wykonawce
uwzglednienia robot dodatkowych.

Zrodta uzyskania materiatow

Elementy instalacji podano w projektach wykonawczych i w przedmiarach robét do projektu instalacji sanitarnych.

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
Robot, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawig Inspektorowi nadzoru szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta pozyskiwania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktdrych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci.

- wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Migdzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm,
normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczeristwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisjg Europejska,

- oznakowat znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany".

- wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym ich
wbudowania w obiekcie budowlanym.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materiatow i wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Pozyskiwanie materiatow
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z

jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba Zze postanowienia ogoine lub szczegdlowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.
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Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego oraz atestem 0 zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom
okre$lonym przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO Ilub uzgodni¢ z dostawcg wymiane na nowy o
prawidtowych parametrach.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczna, wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzyte
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty i urzadzenia instalacyjne nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do
tego celu, nie zapylonych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia kanatdéw
i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwa ocynku) kanaly i
ksztattki wentylacyjne nie nadajg sie do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

Rury instalacyjne stalowe i miedziane nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach — w wigzkach.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych w
temperaturze nie nizszej niz —15 °C i nie wyzszej niz 30 °C — w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od
urzadzen grzewczych.

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i przewietrzanych.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaC w pomieszczeniach zamknigtych, suchych i
odpowiednio ogrzewanych.
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Farby pltynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z
zachowaniem odpowiednich przepisdw przeciwpozarowych i bhp.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzen wraz z kompletem
instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podigczenie urzadzenia do wewnetrznych
instalacji oraz elementéw montazowych oraz maskujacych elementy instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementéw
ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne dziatanie.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Do wykonania zamoéwienia wykonawca powinien posiadaC narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia montera
instalacji, a w szczegélno$ci:

wiertarka zwykta i udarowa,

szlifierka katowa,

e nozyce do ciecia,

e gwintownice reczne i mechaniczne,

e drobne narzedzia monterskie blacharsko-$lusarskie,

e sprzet do lutowania rurociggéw freonowych.

e zestaw spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego,

o zgrzewarka elektrooporowa,
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zestaw pompowy do prdb cisnieniowych,

aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),

zestaw pomiarowy ,

rusztowania zwykte i przesuwne,

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jezeli
tego wymagajq przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego,
mogq by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0s6b znajdujgcych sie w ich bezposrednim sasiedztwie.
Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

Pracownicy powinny byC wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne,
estetyczne i czyste ubranie ochronne.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw,
konstrukcji, urzadzen itp. - niezbednych do wykonywania danego rodzaju rob6t instalacyjnych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy
przeprowadza¢ za pomocg dzwigow lub postugujac sie pomostem - pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot jezdnych, nalezy wykonac
za pomocg wozkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomocg dzwigdw oraz
na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie
i wytadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia cigzaréw.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania urzadzen i elementéw instalacji wodno-
kanalizacyjnych, grzewczych oraz ciepta technologicznego nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcdw, a w szczegélnosci:

e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz tadowni. Na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzehn zdemontowaé, odpowiednio
zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie elementy mniej odporne na wstrzasy i drgania, jak, np. elementy AKP,
termometry, manometry, itp.,

e armature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.

e Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem, w
celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i
ciezkich elementow.

Potrzebne $rodki transportowe do realizacji zadania:
e samochod dostawczy — 0,9Mg
e samochdd skrzyniowy - 5Mg

e dZwig — 35Mg.
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Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Wykonanie robét

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé sie z cze$ci opisowe;j i graficznej,
o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e harmonogram robdt,
e projekt organizacji budowy,

o projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Podstawe do wykonania instalacji stanowi Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy posiadajacy komplet
uzgodnien wtasciwych rzeczoznawcow (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajgcych ich zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami. Przed rozpoczeciem
robot Projekty Wykonawcze muszg zostac zaakceptowane przez Inwestora.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, réwniez potwierdzone
przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okrelonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pimie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robé6t w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

Koordynacja rohét

Koordynacja robét zwigzanych z instalacjg wody, kanalizacji, wentylacji i oraz centralnego ogrzewania z innymi
branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, w zakresie kolejnosci, terminow i
przekazywanych frontow robdt, przy zapewnieniu wtasciwych warunkdéw do montazu instalacii.

Identyfikacja i znakowanie

Instalacje oznakowa¢ zgodnie z ponizszym opisem:

e W kazdym pomieszczeniu technicznym stanowigcym maszynownig nalezy umiescic w widocznym miejscu
schemat przedstawiajacy znajdujacg sie w nim instalacje z oznaczeniem wszystkich uktadow, zaworow,
przepustnic, urzadzen kontrolnych oraz numeracje odpowiadajacq tabliczkom znamionowym i kolorystyke
odpowiadajacg oznakowaniu rurociggdw. Schemat nalezy wykonaé w kolorze, umiesci¢ na sztywnym
podktadzie (np. twarda ptyta pilSniowa) i umiesci¢ za szktem. Nalezy zwréci¢ uwage, aby wydruk byt wykonany
w technice odpornej na blakniecie pod wptywem Swiatta.

o wszystkie gtowne ciggi przewoddw i kanatow w pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych jednoznacznie
oznakowa¢ [rodzaje mediéw, kierunki przeptywu, oznaczenia przewodow, itp.] zgodnie ze schematami za
pomocg estetycznych, wykonanych w sposob trwaty tabliczek (szyldow).

e kazda pompa, urzadzenie z napedem, filtr, zawor odcinajacy, zawdr bezpieczenstwa oraz kazda inna istotna
cze$¢ instalacji musi zosta¢ zidentyfikowana grawerowang tabliczka. Tres¢ tabliczki pod wzgledem symboliki i
ewentualnych piktograméw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg powykonawczg opracowang przez
Wykonawce oraz odpowiada¢ systemowi zdalnego dozoru i sterowania instalacji. Tabliczki nalezy wykona¢ z
dwuwarstwowego tworzywa sztucznego, gdzie warstwe podstawowsg (grubszg) stanowi tworzywo w kolorze
biatym, warstwe wierzchnig tworzywo kolorowe. Tworzywo powinno by¢ twarde i trudno zniszczalne. Tabliczki
znamionowe pozwalajg na jednoznaczng identyfikacje ptynu, rodzaju urzadzenia i petnionej funkcji.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wytacznie do tego celu
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow i opiséw technicznych, zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy w formie
dokumentacii graficznej oraz CD.
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Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakofczeniem rob6t kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla
kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije:
o strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,
e spis tresci,
o informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,
e gwarancje producenta,
o wykresy iilustracje,
e szczegOtowy opis funkeji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,
o dane o osiggach i wielkoci nominalne,
o instrukcje instalacyjne,
e procedura rozruchu,
o whasciwa regulacja,
e procedury testowania,
o zasady eksploatacj,
o instrukcja wylaczania z eksploatacji,
e instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,
e $rodki ostroznosci,
o instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen,

e instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktdéw, ktére nalezy smarowa¢ lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscig smarowania,

e wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta,

o wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujgcych i alarmowych,
o schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i oSwietleniowych,

Instrukcje muszg byC kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktaddw sterujgcych, akcesoridw i elementow
dodatkowych.
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Kontrola jakosci robot

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program Zapewnienia Jako$ci winien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,- wyposazenie w
sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi nadzoru.

b) cze$¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilodci Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegolnych elementdw robét.

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$C sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzone zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane
do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci,
0 ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj
przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorczych. Wszystkie temperatury i charakterystyki
cieplne instalacji powinny spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od warto$ci projektowych.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru. Nalezy szczegdtowo przedstawi¢ rodzaj i metode badania, opisaé stosowang aparature i jej dokumenty
legalizacyjne, poda¢ wszystkie odczyty z badan, wyniki i interpretacje wynikéw, poréwnanie z wartosciami wymaganymi.

Badania instalacji nalezy przeprowadza¢ w warunkach bliskich zaktadanym, czyli badania instalacji ogrzewania
przeprowadza¢ w okresie obnizonych temperatur, badania klimatyzacji w okresie podwyzszonych temperatur [nie nizszej
niz 250C] itp. Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢ przetozenia terminu odbioru niektdrych robét do czasu nastania
warunkow do ich petnego sprawdzenia.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacii
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.11.08.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) wraz z p6zniejszymi zmianami.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoIinosci:
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- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego skierowanej do realizacji dokumentaciji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementow robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania proébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym”

Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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- Projekt Budowlany,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie roboty materiaty, urzadzenia, aparaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich ST, zostang
odrzucone.

Jesli materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajace wymagan zostaty wbudowane lub stosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego wptywu
na jako$¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

Obmiar robét

Og6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt, lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym”

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
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Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiazki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru

Odbior robot

Rodzaje odbioréw rohét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
o odbiorowi czeSciowemu,
o odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
o odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
o odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarangi.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr czesciowy

dokonuije sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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Odbior ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

o dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

o szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
o protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

o protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,
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e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
o kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny
robét(koncowy) robét”

Podstawa ptatnosci
Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym
Zatozenia do przedmiaru

Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robét

Cena umowna obejmuje catos¢ robot wynikajacych z rysunkdw i specyfikacji technicznych i bedzie ustalona jako
suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robét,

Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegblnych pozycjach przedmiaru robo6t powinny obejmowac
wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét wymaganej jakosci w wymaganym terminie, wiaczajac w to ponizszy
wykaz:

a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru rob6t, obejmujace ptace bezposrednie,
ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt, obejmujace
rowniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na
miejsca sktadowania na placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru
rob6t, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robét,

b) koszty ogélne budowy, w tym:

o koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezpoSrednich, wynagrodzenia
uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktore
wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

e koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

e koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elekiryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oSwietlenie placu budowy,
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zastepcze zrodia ciepta do ogrzewania obiektow i robdt, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed
deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

o koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi kwalifikowanych jako Srodki
nietrwate,

o koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania niezbednych zabezpieczen stanowisk
roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty Srodkéw higienicznych,
sanitarnych i leczniczych,

« koszty zuzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

o koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robét objetych poszczegdlnymi pozycjami
przedmiaru, optaty za zajecie chodnikdw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

o koszty badar jakosci materiatow, robét i prob odbiorowych przewidzianych w

o specyfikacjach technicznych, z wylaczeniem badan i préb wykonywanych na dodatkowe Zadanie
zamawiajacego,

o koszty ubezpieczer majatkowych budowy,

o koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot, optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne
za robocizne, materiaty i sprzet,

o wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogoine koszty budowy , ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

¢) ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce:
—ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

—wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robét, odpowiedzialno$cig materialng i
zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajgacymi z tresci rysunkow, specyfikaciji technicznych,
warunkdw umowy oraz przepisow dotyczacych wykonywania robét budowlanych.

Informacje, dotyczace zakresu pozycji przedmiaru rob6t i wymagania dotyczace zakresu cen podanych w
kosztorysie dla poszczegolnych pozycji przedmiaru, w tym nastepujace informacje i wymagania:

a) Przedmiar robdt powinien byC odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla oferentdw, umowa, specyfikacjami
technicznymi

b) Opisy poszczegdinych pozyciji przedmiaru robét nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace wymagania
dla danych robot. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, Ze roboty ujete w danej pozyciji
muszg by¢ wykonane wedtug: specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepisdw technicznych, , wiedzy
technicznej, wskazéwek zamawiajgcego lub jego przedstawiciela zarzadzajacego realizacjg umowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robét, wykonawca powinien
zapoznac sie z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

c) Ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru robdt musza obejmowaé koszty wszystkich
nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robét z
rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzg techniczng i sztukg
budowlana. JeZeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z
wykonaniem robot, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach
wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

d) Wykonawcy nie zezwala sie na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek czesci przedmiaru robot.
Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robét uwidocznionych na rysunkach przekazanych Wykonawcy, to
koszty tych robot powinny byC przez wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych w istniejacych pozycjach
przedmiaru.

e) W szczegdlnosci, w cenach podanych dla poszczegoinych pozyciji przedmiaru
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robét, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonywania wszelkich prac pomocniczych na placu budowy i
na stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w przedmiarze robét, a sg niezbedne dla
wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng i sztukg budowlana.

f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru rob6t pozostawiono miejsca niewypetione i odpowiednio oznaczone
( np. przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisa¢ typ oferowanego przez siebie materiatu,
maszyny itp.

g) Podane w rubryce ,podstawa” numery katalogdw , tablic i kolumn sg tylko wskazaniem podstaw dodatkowych i
uzupetniajacych szczegdtowych opisow zakresu robdt i zasad obmiarowania. Nie stanowig obowigzujacej
podstawy ustalania naktaddw rzeczowych przy kalkulowaniu cen jednostkowych.

Dokumenty odniesienia

¢ Dokumentacja SST

¢ Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

* Instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobdéw budowlanych

o Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia

¢ Umowa z Inwestorem

o Dz.U.1994. 89.414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami),

o Dz.U. 2002.75.690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku (z pdzniejszymi zmianami),

e Dz.U. 2010.109. 719 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw z dnia 07 czerwca 2010 roku

o Dz.U. 2015.2117 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r.,

e Dz.U. 2007.143.1002 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania z dnia 20 czerwca 2007 roku (z
pozniejszymi zmianami),

e Dz.U. 2016.1966 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 17 sierpnia 2016 roku,

e Dz.U.2019.595 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczeg6towych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg, z dnia 26 marca
2019r.

e Dz.U. 2003.169.1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity.) z pézniejszymi zmianami z dnia 26 wrze$nia 1997 r.,

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pdzniejszymi
Zmianami),

e DzU. 2003.120.1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (z p6zniejszymi zmianami)
z dnia 23 czerwca 2003 r.

e Dz.U. 2006.180. 1325 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczeg6towych warunkéw bezpiecznej
pracy z urzadzeniami radiologicznymi z dnia 21 sierpnia 2006

e Dz.U. 2006. 994 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegdtowych warunkéw bezpiecznej pracy
ze zrodtami promieniowania jonizujacego z dnia 12 lipca 2006
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e Dz U. 2018.1935 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dn. 9 pazdziernika 2018r.

e Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnos$ci* z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

e Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

o Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy

e Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywanych robét budowlanych z 06.02.2003r.

o Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

o Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

o Dz.U.02.108.935 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia

e Dz.U..03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.29.10.2003r.w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen
transportu bliskiego

e Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r. z pdznigjszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

e DzU.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z pozniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

e Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

o Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

e Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z p6zniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

e DzU.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

o Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z po6zniejszymi
Zmianami i powigzane rozporzadzenia

o Ustawa: Kodeks pracy" z dn. 26.06.1974r z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystapieniem do wykonywania robét,
obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktow prawnych, norm i przepisow.
Powyzsze dotyczy niniejszej OST oraz wszystkich ST opracowanych dla danego obiektu budowlanego. Stwierdzone
przypadki dezaktualizacji aktow prawnych, norm lub przepiséw nalezy bezzwtocznie zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z
wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacji technicznej. Negatywne skutki realizacji robdt, w oparciu o
zdezaktualizowane specyfikacje techniczne beda obcigzaty Wykonawce.
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Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na normy, ktérych symbol konczy sie literg ,(U)". Sg to normy przyjete
uznaniowo W jezyku angielskim bez ttumaczenia. Podlegajg one procesowi ttumaczenia i reedycji.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-S01 WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - BUDYNKI - BRANZA SANITARNA -
INSTALACYJE GAZOWE

Kody CPV

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Przedmiot i zakres opracowania ST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji gazowej w budynku zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ w Krakowie.

Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego przy ul. Wroctawskiej 1-
3, miedzy ulicami: Wroctawska, Odrowaza i Pradnicka. Obszar inwestycji lezy w jednostce ewidencyjnej: Krowodrza,
obreb: 0045, dziatka nr: 184/11. Na podstawie polecenia stuzbowego nr 2/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
19.02.2016 mozna stwierdzi¢, ze przedmiotowy obszar opracowania nie jest zakwalifikowany od zabudowy
$rodmiejskiej. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw i znajduje sie pod opiekq
Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.

Specyfikacja techniczna wraz z opisami stanowig obowigzujacg podstawe opracowania dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t instalacyjnych.

Zakres robot objetych ST

Wewnatrz projektowanego budynku ZBO projektuje sie instalacje gazowg wewnetrzna, rozprowadzajacy gaz
ziemng do poszczegoinych punktéw poboru. Projektuje sie rozprowadzenie gazu do pomieszczen Oddziatu Analityki na
poziomie 00 oraz niezaleznie, odrebng instalacjq do nawilzaczy zlokalizowanych w pomieszczeniach Wentylatorni na
poziomie P03.

Instalacja wewnetrzna gazu doprowadza¢ bedzie bezposrednio czynnik gazowy do kazdego urzadzenia
poprzez kurek odcinajacy. Projekt przytacza gazu zgodnie z opracowaniem Tom | CzeS¢ V.

Okreslenia podstawowe

Rodzaje instalacji gazowych:

e Instalacja zewnetrzna doziemna gazu ziemnego - w sklad systemu wchodzg przewody i armatura
doprowadzajgce gaz ziemny od stacji gazowej do nasciennej szafki gazowej GA na elewacji budynku ZBO;
instalacja zewnetrzna doziemna wg specyfikacji robot zewnetrznych instalacji doziemnych

o Instalacja wewnetrzna gazu ziemnego - w skiad systemu wchodzg przewody i armatura doprowadzajace gaz
ziemny od skrzynki gazowej GA na elewacji do punktéw poboru w budynku ZBO,
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Instalacje nalezy wykona¢ z rury stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 ze stali gatunku R-35,
laczonych przez spawanie. Rurociggi nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci oraz pomalowaé farbg
antykorozyjng oraz nawierzchniowa. Jako armature odcinajacg nalezy stosowac¢ zawory kulowe mosiezne posiadajace
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w instalacjach gazowych.

Przewody mocowa¢ do $cian za pomocg ognioodpornych hakéw w odlegtosciach nie wiekszych niz 3 m.

Do przykrycia przewodéw prowadzonych w bruzdach stosowa¢ zaprawe tatwo usuwalng nie powodujaca korozji
przewodow (zgodnie z Dz.U. nr 75 poz. 690).

Kazdy element wyposazenia instalacji musi posiada¢ pozytywna opinie i dopuszczenie do stosowania w wykonawstwie
wydang przez Instytut Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa. PrzejScia przez zewnetrzng Sciane budynku i stropy
wykona¢ w tulei ochronnej, miejsca wolne wypetni¢ szczeliwem nie powodujacym korozji.

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robot budowlanych oraz transportu
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w SST-S00 ,Wymagania ogéine" punkt 1.21.
Wymagania dotyczace wykonania robot

Instalacje nalezy wykonac¢ z rury stalowych czamych bez szwu, fgczonych przez spawanie. Roboty spawalnicze
wykonac¢ zgodnie z PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadéw rurowych. Ocena spawow
wzrokowa. W przypadku watpliwosci wykona¢ kontrole radiologiczna.

Instalacje wewnatrz budynku nalezy wyprowadzi¢ pod stropem danej kondygnaciji, na wysokosci ok. 3,0-3,5 m
nad poziomem posadzki. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m
powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowe] krzyzujace sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02m. W przypadku skrzyzowan z instalacjami bez
mozliwosci zachowania odlegto$ci normatywnych, instalacije gazowa prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Rury gazowe
mocowa¢ do $cian za pomocg ognioodpornych hakéw w odlegto$ciach nie wigkszych niz 3 m. Nie wolno umieszczaé
miejsc potaczenia rur gazowych w przejéciach przez sciany i stropy.

Przy przejsciach przez $ciany przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych zgodnie z BN-
82/8976- 50, przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ kitem trwale plastycznym. Rury instalacji gazowej (przed
natozeniem rur ochronnych) nalezy pomalowa¢ farbg podktadowa, przeciwrdzewna, a nastepnie dwukrotnie emalig w
kolorze Zottym przy zastosowaniu zestawu malarskiego odpowiedniego dla kategorii C3, trwato$¢ M. Rury ochronne w
$cianach powinny wystawac¢ po min. 3cm z kazdej strony $ciany. Przy przejsciach przez Sciany oddzielenia pozarowego
nie stosowaé stalowych rur ostonowych, przepust uszczelni¢ szczeliwem elastycznym nie powodujacym korozji, o klasie
odpornosci przegrody (EI60). Przejscie przez Sciang zewnetrzng budynku wykonac jako szczelne — zabezpieczy¢ w tulei
ochronnej wypetnionej elastycznym uszczelniaczem. Srednice wewnetrzne tulei musza byé wieksze o 20 mm od
zewnetrznej Srednicy przewodu projektowanej instalacji gazu.

Przed punktami poboru gazu nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe. Zawory powinny znajdowac sie w
bezposrednim sasiedztwie odbiornikdw gazu. Dla nawilzaczy gazowych w pomieszczeniach Wentylatorni, pomiedzy
zaworem odcinajacym, a wejSciem do urzadzenia nalezy zamontowa¢ dodatkowo osadnik. Montowana armatura
powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na
przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym. Rurociggi taczone
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bedg z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare
mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej
przechodzacej przez o$ przewodu.

Potaczenie przyboréw gazowych wykona¢ jako state przy uzyciu tacznikow gwintowanych z mozliwoscig
demontazu urzadzenia. Potaczenia gwintowane uszczelni¢ wtoknem i pastg uszczelniajacg lub sznurem nylonowym.
Przed przyborami gazowymi stosowaé sferyczne kurki odcinajace w tatwo dostepnym miejscu. Przybory taczy¢ za
pomocg przewodow elastycznych nie dtuzszych niz 0,65 m. Po zakorczeniu robét montazowych, nalezy wykonac prébe
szczelnosci instalacji. Po odbiorze instalacie nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg olejng na kolor Zolty jako
zabezpieczenie przed korozja.

Instalacje wyposaza sie w awaryjne odciecie gazu zaworem typu MAG-3 o $rednicy DN100 i DN20, cisnienie
nominalne 0,5 MPa. System detekcji gazu wraz z czujnikami gazu (metan) wewnatrz pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz instalacje alarmowa sygnalizacji $wietinej i dzwiekowej wykonaé zgodnie z proj. instalaciji elektryczne;.
Centralka uktadu detekcji gazu, w momencie przekroczenia 15% dopuszczalnego poziomu wyptywu gazu przez czujniki
gazu umieszczone pod sufitem w kazdym pomieszczeniu przez ktére przeprowadzona bedzie rura wewnetrznej
instalacji gazu, wysyta impuls do gtowicy zaworu MAG powoduje samoczynne skuteczne odcigcie gazu. Przywrocenie
przeptywu nastepuje wytacznie poprzez reczne otwarcie zaworu. Montaz zawordw przewiduje sie w wentylowanej
szafce gazowej na elewacji budynku zlokalizowanej od strony potudniowej na Scianie potudniowo-zachodniej przy
taczniku z budynkiem nr 4. Lokalizacja centralki oraz instalacji alarmowej sygnalizacji Swietlnej i dzwigkowej nalezy wg
projektu elektrycznego. Centralke instalacji sygnalizacji dopuszczalnego stezenia gazu oraz CO nalezy podiaczy¢ do
systemu BMS.

Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ cato$ciowo uwzgledniajac zardwno cze$¢ opisowa jak i rysunkowa projektu,
przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji.

Niezaleznie od stopnia szczegotowosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatbw wedtug opisu technicznego oraz rysunkdéw dokumentacii
projektowe;.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajgce na podstawie Prawa Zamowien
Publicznych, niektore rozwigzania projektowe mogg by¢ uszczegdtowione dopiero po zatwierdzeniu materiatu do
wbudowania przez Inwestora.

W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkéw montazowych lub warsztatowych
w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktorych niemozZliwe jest wykonanie szczegdtowych rysunkéw wykonawczych
bez bezpo$redniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z
rozwigzan technologicznych producenta.

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzen wraz z kompletem
instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajgcych podtaczenie urzadzenia do wewngtrznych
instalacji oraz elementdw montazowych i maskujacych elementy instalacyjne, wszelkich elementéw ekranujacych jezeli
wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne dziatanie.

Kontrola jakosci.
Kontrola jako$ci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w SST-S00 punkt 1.25.
Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczerstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzer instalacji gazu,
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odpowiadajg zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

- sprawdzenie jako$ci urzadzen i materiatow,

- sprawdzenie szczelnoci instalacji,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalaciji z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakoSci zastosowanych materiatow uszczelniajacych,
- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen.

Proba szczelnosci.

Instalacje gazowg nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje uwaza sie za
szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badania szczelno$ci nalezy wykonywa¢ w
temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢é zamykania zawordw,
kurkdw oraz potaczen. Z przeprowadzonych prob szczelno$ci instalacji gazowej nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy
spetnienie wymaganych warunkéw.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Odbior robot

Warunki ogdIne odbioru robét zostaty okreslone w SST-S00 punkt 1.30.

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajq w wyniku postepu robot
oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego. Odbiér czeSciowy polega na
sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjq Projektowg i ST, uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowo$ci montazu,
szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badan powinny byé ujete w formie
protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy

Przy odbiorze instalacji gazowej nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zaSwiadczenia,

d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakofczeniu robét budowlanych zostaty
zakryte,

e) Protokoty préb szczelno$ci przewoddw instalacii,

f) Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji gazowej,

g) Swiadectwa badan jakoéci wody.

Odbidr techniczny zostaje zakoriczony protokolarnym przyjeciem instalacji do eksploatacji przez uzytkownika
lub protokolarnym stwierdzeniem, ze wystepuja przyczyny uniemozliwiajace uzytkowania instalacji zgodnie z wymogami
technicznymi i przeznaczeniem. Wowczas nalezy powtorzy¢ czynnosci odbiorcze po usunieciu nieprawidtowosci.
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Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST-S00 punkt 1.31.
Dokumenty odniesienia

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami;

Dz. U.z1997r. Nr 129, poz. 844 Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane przez COBO - PROFIL Sp. z o.0.
Warszawa.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL - wydawnictwo ARKADY -1988

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-86/M-75198 Osprzet przewodéw gazowych niskiego ci$nienia. Wymagania i badania (dla kurkéw
stozkowych stosowanych w instalacjach gazowych, przeznaczonych do pracy przy ci$nieniach roboczych do10
kPa i temp. od 30 do +60°C okres$lono podziat i oznaczenia, wymagania i badania dotyczace wygladu, wymiarow,
materiatow odlewdw i odkuwek, powtok ochronnych, montazu, szczelnosci)

PN-88/M-75199 Osprzet przewoddw gazowych niskiego ciSnienia. Kurki stozkowe z przytaczami kielichowymi
gwintowymi. (wielkosci i wymiary kurkdw stozkowych z przytaczami kielichowymi gwintowanymi stosowanymi w
instalacjach gazowych, przeznaczonych do pracy przy ci$nieniach roboczych do 10 kPa i temp -30 do +60°C)

PN - 89/B - 10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne”.

PN - 79/H — 97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogéine Wytyczne.

,»Wykaz izolacyjnych materiatdw powtokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach gazowych uzytkowych
przez PSG sp. z 0.0.” (ZSG-00-1-006-Z-01).

PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktaddw rurowych

PN-EN 10216-1 Rury bez szwu do zastosowan ci$nieniowych. Rury ze stali niestopowych.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych .

PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych, Przepisy ogdlne dotyczace faczenia
spawaniem.

PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych, Instrukcja technologiczna spawania
tukowego.

PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania technologii spawania tukowego
stali .

PN-EN 970:1999  Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne .

PN ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koficowkach. Wymiary i masy na jednostke
dtugosci .

PN ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koricéwek rur i ksztattek do spawania .

PN-EN 10216-2 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ciSnieniowych.  Rury ze stali niestopowych i stopowych
z okre$lonymi wlasno$ciami w temperaturze podwyzszone;

PN-EN 10216-1 Rury bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Rury ze stali niestopowych z okreslonymi
witasno$ciami w temperaturze pokojowej

PN-72/M-69770 Radiografia przemystowa . Radiogramy spoin czotowych w ztaczach doczotowych ze stali.
wymagania jakos$ciowe i wytyczne wykonania.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo . Klasyfikacja wadliwo$ci ztaczy spawanych . Na podstawie radiograméw.
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PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych .

PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie wynikéw badan
ultradzwiekowych .

PN-89/M-70055.01 Spawalnictwo. Badania ultradzwiekowe ztaczy spawanych. Postanowienia ogélne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-S02 WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - BUDYNKI - BRANZA SANITARNA -
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Kody CPV

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne;

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45332200-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych;
45321000-3 Izolacja cieplna;

Przedmiot i zakres opracowania ST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji wodociagowej w budynku zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ w Krakowie.

Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego przy ul. Wroctawskiej 1-
3, miedzy ulicami: Wroctawska, Odrowaza i Pradnicka. Obszar inwestycji lezy w jednostce ewidencyjnej: Krowodrza,
obreb: 0045, dziatka nr: 184/11. Na podstawie polecenia stuzbowego nr 2/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
19.02.2016 mozna stwierdzi¢, ze przedmiotowy obszar opracowania nie jest zakwalifikowany od zabudowy
Srodmiejskiej. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw i znajduje sie pod opiekg
Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.

Specyfikacja techniczna wraz z opisami stanowiq obowiazujacg podstawe opracowania dokumentéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét instalacyjnych.

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowych wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji oraz instalacji wody pozarowej zasilajacej projektowane hydranty wewnetrzne.

Okreslenia podstawowe

Rodzaje instalacji wodociggowych:

o Instalacja wody przeciwpozarowej - w sklad systemu wchodza przewody wody przeznaczonej na cele
przeciwpozarowe doprowadzajgce wode do hydrantow wraz z zaworami, pompami i osprzetem zamontowanym
na tych przewodach. W tym takze izolacja przewoddw.

¢ Instalacja wody bytowej (uzytkowej) — w sktad systemu wchodzg przewody z wodg zimna, cieptg oraz system
cyrkulacji wody cieptej wraz z zaworami pompami i osprzetem zamontowanym na tych przewodach. W tym
takze urzadzenia do podgrzewu cieptej wody oraz izolacja przewoddw.

o Bialy montaz - Og6t urzadzen i przyboréw sanitarnych jak: umywalki, zlewy, miski ustepowe, pisuary, natryski i
brodziki, krany ze ztaczkg do weza, wanny i td. wraz z ustugg zamontowania w miejscu docelowym oraz
podtaczeniem do przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Podtaczenie przyboréw do instalacji
elektrycznej i AKPIA jesli wymagane lezy po stronie branzy elektrycznej / AKPIA.
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o  Przejscia przewoddw przez przegrody ppoz - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie przejscia rur przez przegrody
budowlane ktére stanowig granice strefy pozarowej, sg przegrodami stanowigcymi oddzielenie lub wydzielenie
przeciwpozarowe. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a otworem w przegrodzie w takim miejscu nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ tak aby spetniato wymaganie klasowe dla catej przegrody.

Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej. Materiaty
uzyte do budowy powinny spetia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
normy powinny aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni.

Instalacja wody bytowej

Projektuje sie wspdiny zestaw hydroforowy 3-pompowy wspélny dla wody bytowej i pozarowej. Opis wymagan
zgodnie z pkt. 3.5.2. Dla podnoszenia ci$nienia dla SUW projektuje sie zestaw hydroforowy 2-pompowy z naptywem z
sieci wodociggowej (1 pompa rezerwowa) Zestaw hydroforowy na bazie pomp pionowych, 3-fazowych z hydraulikg i
stopq ze stali nierdzewnej, kazda pompa ze zintegrowang przetwornicg czestotliwosci, silniki pomp w klasie sprawnosci
|E4, wyposazony w nadrzedny sterownik umozliwiajacy odczyt danych roboczych, automatyczny test pomp co 6 godzin i
zapewniajacy regulacje cisnienia z precyzjg +/- 0,1 bara. Zestaw z mozliwoscig transmisji danych do BMS po protokole
Modbus, BACnet lub LON.

We wskazanych pkt. projektu zamontowa¢ wodomierze wyposazone w modut transmisji danych, do pomiaru zuzycia
wody. Wodomierze muszg by¢ zgodne z wymaganymi normami i przepisami tj. Dyrektywy 2004/22/EC w sprawie
przyrzadéw pomiarowych MID, PN-EN-14154:2005 — Wodomierze. Cze$¢ 1+3, OIML R49:2004 i 2006 — Wodomierze
przeznaczone do pomiaru zimnej wody pitnej i wody cieptej, Certyfikat badania typu WE - woda zimna nr SK08-MI001-
SMU002, woda ciepta nr SK10-MI001-SMUOQ13 oraz atest PZH

Na przytaczu wody zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy typu BA 4760, DN65. Przed wodomierzem dla SUW oraz wodg
do podgrzania w weZle ciepta przewidzie¢ zawdr antyskazeniowy typu EA 251

Gtéwne rozprowadzenia wody zimnej na kondygnacji B01 do zaworéw podpionowych nalezy wykonac z rur ze
stali nierdzewnej o potaczeniach zaprasowywanych lub gwintowanej. Pozostatg czes¢ instalacji wody zimnej oraz wody
cieptej i cyrkulacji, na wszystkich kondygnacjach budynku (rozprowadzenia oraz piony), wykona¢ z rur PP-Stabi SDR7 .4
taczonych za pomoca ztaczek polipropylenowych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki.
Podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ z rur PERT/AL/PERT lub PP. Do montazu rurociggdw stosowaé atestowane
zawiesia.

Rurociggi izolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Do izolacji rur, zastosowa¢ materiaty posiadajgce
ceche nierozprzestrzeniana ognia. Klasyfikacja reakcji na ogien A1L; A2L; BL, do, s1, s2, s3, o A = 0,035 W/mK,
potwierdzong, stosownym dokumentem. Do izolacji ciepinej potaczen kotnierzowych stosowa¢ dwu lub wielocze$ciowe
ksztaftki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych z zachowaniem wtasno$ci NRO. Wszystkie przewody
wody zimnej bytowej nalezy izolowac otulinami z pianki jak dla wody lodowej, grubosci 9 mm (zapobieganie wykraplaniu
sie pary wodnej).

Na rozgatezieniach do poszczegoinych zespotow przybordéw stosowa¢ zawory odcinajgce oraz podpionowe , PN
1,0 MPa, zgodne ze $rednicg rury. W najnizszych punktach instalacji nalezy montowac kurki odwadniajace.

Na podejSciach do urzadzen technologicznych zamontowa¢ zawory kulowe z gwintem wewnetrznym
poprzedzone manometrem kontrolnym dla wody zimne;j i cieptej — zgodnie z kartg katalogowg producenta urzadzenia
technologicznego.
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Podejscia do baterii i punktow czerpalnych stosowa¢ rozwigzania systemowe z zastosowaniem listew
montazowych, kolanek ze stopka i przymocowac trwale do $ciany, w przypadku baterii stojacych z zaworkami katowymi.

Na instalacji cyrkulacji c.w.u. zastosowaC zawory regulacyjne przeptywu MTCV np. firmy Danfoss lub
rébwnowazne., z funkcjg przegrzewu W funkcji przegrzewu przeptyw regulowany jest przez elektroniczny regulator
CCR2+ poprzez naped TWA-A zamontowany na zaworze.

Instalacja wody ppoz

Przewody p.poz. na wykonac z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych ze szwem, wg PN-74/H-74200, PN10,
taczonych na ztacza gwintowane lub ztaczki zaprasowywane. Do montazu rurociggéw stosowac atestowane zawiesia.

Projektuje sie wspdlny hydrofor dla wody bytowej i pozarowej. Hydrofor powinien posiadaé Swiadectwo
Dopuszczenia CNBOP-PIB i Krajowa Ocene Techniczna a takze Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych CNBOP-
PIB na urzadzenie sterujgce pompami. Zestaw hydroforowy powinien by¢ kompaktowym urzadzeniem do podnoszenia
cisnienia do po$redniego lub bezposredniego podigczenia. Sktadaé sie z normalnie zasysajacych, réwnolegle
potgczonych, pionowych wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dtawnicowym. Gotowe
do podtaczenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie gtéwnej, z urzadzeniem
sterujgcym/regulacyjnym dysponujacym wszystkimi wymaganymi urzadzeniami pomiarowymi i sterujgcymi. Za
hydroforem na wodzie pozarowe] zastosowaé izolator przeptywu typ EA 251, DN40, oraz modut odciecia instalacii
bytowej MOIB VP100 na wodzie bytowej. Hydrofor musi by¢ zintegrowany ze sterownikiem zestawu SSP.

Hydranty wewnetrzne @25 i @33 wnekowe z wezem potsztywnym zwijanym. Skrzynki hydrantowe wspdine z gasnicami
Wyposazenie szafki hydrantu:

e zawor hydrantu p/poz.

e waz potsztywny zwijalny i pradownica wg PN-89/M-51028; EN-671

Zastosowane skrzynki hydrantowe tacznie z wyposazeniem muszg posiadaé Certyfikat Zgodnosci CNBOP. Na instalacii
zastosowac zawory kulowe odcinajace.

Bialy montaz

Wytyczne dotyczace wymagan w zakresie urzadzen biatego montazu, wielko$ci, standardéw wykonania
poszczegbinych urzadzeh nalezy uzgodnié z branza architektoniczng. Podczas montazu szczeliny pomiedzy
urzagdzeniami a elementami budowlanymi nalezy uzupetniaC silikonem sanitarnym w ktérego sktadzie znajduje sie
Srodek przeciwdziatajacy rozwojowi plesni i grzybow.

Przy sptuczkach ustepowych stosowaé zawory kulowe, katowe chromowane z filtrem siatkowym.

Przy pisuarach, stosowac¢ zawory odcinajace kulowe katowe z zamknieciem sprezynowym.

Na wszystkich zaworach ze zlaczka do weza przewidzie¢ zawory antyskazeniowe typu HA, PN1,0 MPa.

Pozostate wymagania dla urzadzen podano w TOM Il Cze$¢ 1.2, w czeSci opisowej, rysunkowej, opracowanie nalezy
rozpatrywac tacznie ze wszystkimi opracowaniami dotyczacymi przedmiotowej Inwestycii.

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robé6t budowlanych oraz transportu

Do zgrzewania przewoddw z rur zalezy uzywac tylko i wytgacznie zgrzewarek i zaciskarek zaakceptowanych
przez producenta danej rury. Rury w sztangach nalezy przenosi¢ w minimum dwie osoby. Zgrzewarka/zaciskarka musi
by¢ catkowicie sprawna i w dobrym stanie aby zapewni¢ szczelno$¢ poszczegdlnych polgczen. Do fazowania,
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przycinania, wygtadzania i innego obrabiania zakonczen przewodéw nalezy uzywaé tylko narzedzi zgodnych z
wytycznymi producenta danej rury, zgodnie z instrukcjg montazu. Zigczki nalezy transportowa¢ w oryginalnych
opakowaniach a po wyjeciu z opakowan zbiorczych niezwlocznie zamontowac lub zabezpieczy¢ przez zabrudzeniami
lub uszkodzeniem.

Przy przenoszeniu przewodow nalezy zwrdci¢ uwage:
o aby rury nie ulegaty zgieciu;
e aby do wnetrza rur nie dostawaty sie zanieczyszenia
o aby przy przenoszeniu przewoddw nie uszkodzi€ ich zewnetrznej Scianki

o aby po przeniesieniu na nowe miejsce rury ukfada¢ na podktadach zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem,
nie ktas¢ rur bezposrednio na betonowych elementach.

Dopuszczalny jest transport elementéw przeznaczonych do wmontowania w instalacje z wykorzystaniem
podno$nikow i innego sprzetu mechanicznego, tylko wtedy gdy rury i ztaczki znajdujq sie w opakowaniach zbiorczych
odpowiednio zabezpieczajacych elementy przed uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany o uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robé6t, zaréwno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty dopuszczajace do jego uzytkowania.
Wymagania dotyczace wykonania robot

Sposdb wykonczenia poszczegdlnych elementéw

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowe;:
o wytyczenie trasy przewoddw na $cianach budynku,
o |okalizacja przyborow sanitarnych i urzadzen, takze pod wzgledem wysoko$ciowym
o wykonanie przeku¢ przez przegrody
e dobdr i przygotowanie konsoli i profili pod montaz przewodéw
o potwierdzenie z producentem przewoddw miejsc kompensacji wydtuzen na przewodach.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac¢ uszkodzenie przewoddw, np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru.

Przed montazem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz, papiery i inne elementy). Rur peknigtych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Odlegto$ci pomigdzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcow rur.

Kompensacje wydtuzen nalezy wykona¢ przez zastosowanie naturalnego przebiegu rur zwigzanego z
uktadem budynku. Rury z tworzyw sztucznych nalezy ukfadaC z wykorzystaniem punktéw statych oraz zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Instalacja wody uzytkowej powinna przejs¢ probe szczelnosci pod cisnieniem 1 MPa oraz nalezy przeptukac¢
dwukrotnie wodg i zdezynfekowac.
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Montaz instalacji wody nalezy wykonywac w scistej koordynacji z montazem pozostatych instalacji na budynku.

Armatura dostarczona na budowe powinna by¢ sprawdzona pod wzgledem szczelnosci i sprawno$ci. Montaz armatury
nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Armature nalezy zamontowaé w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych wykonywanie konserwacji i okresowe kontrole. Na przewodach poziomych nalezy, w miare mozliwosci,
ustawi¢ w tak aby wrzeciono byto skierowane ku gorze i lezato w ptaszczyznie pionowej, przechodzacej przez o$
przewodu. Podigczenia do BMS nalezy wykonaé zgodnie z projektem automatyki.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Rurociagi izolowane cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Otuliny powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢
do powierzchni izolowanej. 1zolacja z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej, izolacja przewodéw wody zimne;
winna zabezpiecza¢ instalacje przed wykraplaniem - izolacja przeciwroszeniowa, z pianki o porach zamknietych,
paroszczelna.

Do izolacji rur, zastosowa¢ materiaty posiadajace ceche nierozprzestrzeniana ognia, potwierdzong stosownym
dokumentem. Do izolacji cieplnej potgczen kotnierzowych stosowaC dwu lub wieloczeSciowe ksztattki izolacyjne
wykonane z porowatych tworzyw sztucznych z zachowaniem wtasnosci NRO.

Przewody wody cieptej nalezy zabezpieczy¢ przed ujemnym wplywem rozszerzalnosci cieplnej poprzez zastosowanie
punktéw statych oraz wspornikow (uchwytéw przesuwnych) i kompensaciji naturalnej. Montaz oraz rozstawy uchwytéw
nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. Konstrukcja wspornikow ma zapewni¢ swobodne
poosiowe przesuwanie si¢ rur. Nalezy stosowaé zawiesia atestowane.

Stosowaé nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:
e przewody wody cieptej oraz cyrkulacje prowadzi¢ réwnolegle nad przewodami wody zimnej lub obok.
o przewody wodociggowe prowadzi¢ ponizej instalacji elektrycznych
o wszystkie elementy metalowe instalacji i armatury potaczy¢ przewodem wyréwnawczym

e przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytdw lub wspornikdw.
Uchwyty i wsporniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta systemu rurowego;

e podejécia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody (np. kolano
ustalone);

o w miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowac potowe izolacji termicznej, ktéra zapewni
przejscie elastyczne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur;

e przewody instalacji wody przechodzace przez przegrode bedaca oddzieleniem p. poz., nalezy przeprowadzi¢ w
przepustach instalacyjnych w klasie odpornoéci El dla $cian i stropdw w klasie tych przegrod;

o nalezy stosowac izolacje przewoddw co najmniej NRO (nierozprzestrzeniajaca ognia);
e w miejscach skrzyzowan z korytami elektrycznymi i teletechnicznymi nie wykonywac potaczen rur;

e przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach, przestrzen miedzy przewodem a tulejg
wypetni¢ kitem trwale plastycznym.

e Rurociagi nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg PN-70/N-01270/01-14 ,Wytyczne znakowania rurociggow.
Postanowienia ogdine”.
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e Prace montazowe mogg wykonywac tylko osoby przeszkolone w zakresie montazu instalacji z tworzyw
sztucznych oraz BiHP.

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacjg projektowq i
obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690 z p6Zniejszymi zmianami),

o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL,
zeszytnr. 7,

e  Przepisami BHP, ppoz i sanepid, Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen.
Tolerancja wymiarowa

Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykona¢ o doktadnie takiej $rednicy jak jest wskazana w projekcie.
Dopuszczalne sg kilku centymetrowe przesuniecia przewoddw jesli zachowana jest ich funkcja. Przesunigcie nie moze
powodowac kolizji z innymi instalacjami oraz nie moze powodowa¢ rozszczelnienia instalacji.

Informacje dotyczace odcinkéw rohot

Odcinki robét nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami moga by¢ poszczegéine
piony, odcinki i podejscia poziome osobno lub cate gatezie instalacji. Odcinki rob6t nalezy podda¢ odpowiednim prébom
a po ich pozytywnym wyniku zgtosi¢ gotowo$¢ odbioru Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru prawidtowo
wykonanych odcinkéw w ustalonym czasie z wykonawcg jednak nie pozniej niz w ciggu 7 dni.

Wymagania specjalne

Wymagania dla instalacji podano w czesci opisowej, rysunkowej projektu. Projekt nalezy rozpatrywaé facznie.

Wszelkie parametry produktow i materiatdw przywotane w projekcie stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i
okre$lenia wtadciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie innych réwnowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod warunkiem:
e spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawienia rownowaznych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i
uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta.

Do wykonania rob6t w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktdrych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne.

WYKONAWCA po wykonaniu i odbiorze instalacji wodociggowych zobowigzany jest do odpowiedniego
zabezpieczenie przejs¢ przewodéw w przegrodach oddzielenia pozarowego (dobdr zabezpieczenia w zaleznosci od
rodzaju przewodu i od klasy oddzielenia/wydzielenia danej przegrody).
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Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i rob6t budowlanych

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku ich braku
mozna stosowac wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Szczegdtowy wykaz oraz zakres badan i kontrolnych instalacji zawarty jest w ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 12, oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 7,

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czeSciowych i koricowych polegajacych na
kontroli:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

o stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnoéci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatow,

e sprawdzenie proby szczelno$ci
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan.

Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakoriczeniu montazu. Badanie
szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i otwordw, przed pomalowaniem przewoddw i ich
zaizolowaniem. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ woda, podczas odbiordéw cze$ciowych instalacji dopuszcza
sie badanie szczelnoSci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelno$ci zabrania sie podnoszenia ci$nienia
powyzej cisnienia préby nawet chwilowo. JezZeli na instalacji zabudowane sg urzadzenia, ktorych cisnienie dopuszczalne
jest mniejsze od cidnienia préby nalezy je na czas préby trwale odtgczyé, aby nie dopusci¢ do ich zniszczenia
(wymienniki, naczynia przeponowe itp.). Przed przystapieniem do badania szczelnosci instalacja musi by¢ przeptukana
woda. Czynno$¢ plukania nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej a budynek nie moze by¢
przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy oditaczy¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem
ci$nienia dopuszczalnego. Po napetnieniu instalacji wodg nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen i
kompletnos¢ zaslepien, brak roszenia na dtawnicach zawordw.

Przebieg badania szczelno$ci wodg zimng

o Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtaczy¢ pompe reczng wyposazong w zbiornik wody, manometr
zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

o Manometr powinien mie¢ $rednice 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% wigkszy od cisnienia prébnego.
Dziatka elementarna powinna wynosic:

e 0,1 bar przy cisnieniu préby do 10 bar
e 0,2 bar przy cisnieniu wigkszym

o Badanie szczelnosci mozemy rozpoczaé co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji wodg i jej
odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.

o Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnies¢ za pomocg pompy cisnienie w instalacji do wysokosci
ciSnienia proby. Wartos¢ cisnienia proby nalezy przyjmowa¢ w wysokosci 1,5x cisnienia roboczego ale nie
mniej niz 10 bar. Badanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami w tabeli.

o Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna sie zmieni¢ o wiecej niz
3K a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokot podajac
ciSnienie proby, fragment badanej instalacji i jej wynik.
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Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej probie szczelnosci woda zimna, poddaje probie
szczelnosci w stanie goracym wodg o temperaturze 60°C, przy cisnieniu roboczym instalacji. Obserwuje sie przy tym
zmiany wydtuzen ciepinych, prace kompensatoréw zachowanie uchwytow na instalacji. Instalacji w czasie préby nie
moze wykazywac roszenia.

Czynnosci ptukania i dezynfekcji przewoddw rurowych sq praktycznie ostatnimi przed oddaniem instalacji do
uzytkowania. Przeprowadzane sg tylko w przypadku stwierdzenia jako$ci wody niezgodnej z wymaganiami jako$ciowymi
wody dla potrzeb ludzi i czynno$ci gospodarczych.

Do ptukania stosowana jest woda wodociagowa o jakosci wody przeznaczonej do picia i na potrzeby
gospodarcze. Czynno$¢ trwa do czasu, kiedy wyptywajaca woda z armatury czerpalnej jest czysta wedtug oceny
wzrokowe;.

Do dezynfekcji przewodu wodociggowego stosowany jest roztwér chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm3 lub
chloroaminy w iloéci 20 — 30 mg/dm3 pozostawiony w przewodzie przez jedng dobe. Nastepnie przeprowadzane jest
ptukanie i zalecane jest wykonanie analizy bakteriologicznej wody.

Odbiér robot

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami INSPEKTORA
NADZORU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne.

Odbior techniczny instalacji wodociagowej

Odbiér miedzyoperacyjny jest elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajacych. Z jego wykonania
sporzadza sie protokét. Przeprowadza sie wowczas gdy:

e nastepuje zmiana wykonawcy,
o wystapity przejScia przez przegrody budowlane,
e wykonane zostaly bruzdy w $cianach.
Odbidr czesciowy przeprowadza sig, kiedy czes¢ prac montazowych koniczy sie.
Z wykonania odbioru cze$ciowego sporzadzany jest protokét. Wykonuije sie go, gdy:
o przewody uktadane sg w bruzdach, ktére zostajg zakrywane,
o przewody uktadane sg w rurach ochronnych,
o wykonywane sg uszczelnienia w przejsciach przez przegrody budowlane, a takze wowczas gdy,
e sprawdzenie jakosci wykonanych prac montazowych nie bedzie mozliwe w czasie odbioru koricowego.

Odbior koncowy przeprowadzany jest po catkowitym zakoriczeniu montazu instalacji wodociggowej. Sporzadzany jest
protokdt. W czasie tego odbioru przedstawione powinny by¢ dokumenty:

o projekt techniczny powykonawczy instalacji,

e dziennik budowy,

e obmiary powykonawcze,

o protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czeSciowych,

o protokoty odbiorcze badan szczelno$ci instalaci,
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o instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,
o instrukcje eksploataciji instalacii.
Do czynnosci wykonywanych podczas odbioru koricowego nalezy:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym powykonawczym,
e sprawdzenie protokotéw miedzyoperacyjnych, czesciowych, badan odbiorczych,
e uruchomienie instalacji i sprawdzenie osiggniecia zaktadanych parametréw.

Odbiédr techniczny zostaje zakonczony protokolarnym przyjeciem instalacji do eksploatacji przez uzytkownika lub
protokolarnym stwierdzeniem, ze wystepujg przyczyny uniemozliwiajace uzytkowania instalacji wodociggowej zgodnie z
wymogami technicznymi i przeznaczeniem. Woéwczas nalezy powtérzyé czynnosci odbiorcze po usunieciu
nieprawidtowosci.

Sposdb obmiaru rohét

Jednostkg obmiarowa budowy instalacji wodociggowej jest m (metr) przewodu wodociggowego i mm
$rednicy, oraz punkt poboru wody taki jak podejscie wody do umywalki czy zlewu, lub inny sposéb obmiaru robét
zawarte w Umowie pomiedzy INWESTOREM a WYKONAWCA,

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Prace tymczasowe i towarzyszace:
e utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego,
e wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
e ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktérym moze wystapi€ zagrozenie dla 0sb postronnych;
e przygotowanie przytaczy mediow do zasilania placu budowy,
e zgloszenie kazdego zakorczonego elementu robdt zakrywanych inspektorowi nadzoru,

o transportowanie w poziomie na potrzebna odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatow i elementow i
wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,

e segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobdw,

e sprawdzanie prawidtowo$ci wykonania robét,

e zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie obiektu,

e niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych elementow obiektu,

e wywdz na sktadowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych robét

A takze wszelkie dziatania zwigzane z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem czy zabrudzeniem juz wykonanych
elementow.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych materiatéw oraz na
podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych.
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Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikaciji techniczne;.

Dokumenty odniesienia
o PN-B-10720:1998 - Wodociagi - Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych -
Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

e PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

o PN-83/B-10700/04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

o PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa

e  PN-74/H-74200 - Rury stalowe ocynkowane

e PN-EN 10312:2006. ,Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wody i innych ptyndw
wodnych.”

o PN-EN 806 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi

o PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690 z p6zniejszymi zmianami),

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL,
zeszytnr. 7,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

o  Przepisami BHP, ppoz i sanepid, Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-S03 WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - BUDYNKI - BRANZA SANITARNA
WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA

Kody CPV

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne;

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych;
45321000-3 Izolacja cieplna.

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych

Przedmiot i zakres opracowania ST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego
Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ w Krakowie.

Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego przy ul. Wroctawskiej 1-
3, miedzy ulicami: Wroctawska, Odrowaza i Pradnickg. Obszar inwestycji lezy w jednostce ewidencyjnej: Krowodrza,
obreb: 0045, dziatka nr: 184/11. Na podstawie polecenia stuzbowego nr 2/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
19.02.2016 mozna stwierdzi¢, ze przedmiotowy obszar opracowania nie jest zakwalifikowany od zabudowy
Srodmiejskiej. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow i znajduje sie pod opiekq
Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.

Specyfikacja techniczna wraz z opisami stanowigq obowigzujgcg podstawe opracowania dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot instalacyjnych.

Okreslenia podstawowe

o kanalizacja sanitarna — system przewodow podtaczonych do elementéw biatego montazu oraz do
urzadzen technologicznych odprowadzajacy $cieki z tych urzadzen do zewnetrznej instalacji kanalizacii
sanitarnej.

o kanalizacja deszczowa — system przewodéw wraz z wpustami dachowymi odprowadzajacy wody
opadowe z dachéw budynkdw do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.

Materialy
Kanalizacja sanitarna

Urzadzenia i materiaty w zakresie budowy instalacji kanalizacji sanitarnej stosowac¢ wg opisu technicznego
oraz rysunkoéw Dokumentacji Projektowe;.

Kanalizacja podstropowa

Instalacje kanalizaciji sanitarnej podstropowej wykonaé z systemu niskoszumowego w ktérego sktad wchodzg

e rury trojwarstwowe z PP wzmacnianego mineratami o Srednicach 50, 75, 90, 110,125,160 i 200 mm
o  ksztaltki z PP wzmacnianego mineratami o $rednicach 50, 75, 90, 110, 125, 160 i 200 mm
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o kotnierze i opaski ogniochronne
e opaski doszczelniajace

Przewody kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z trasami i wymaganiami zawartymi w czesci projektowej z rur
kielichowych, taczonych na kielichy wyposazone w uszczelki wargowe z EPDM. Laczenie ksztattek i rur wykonywac przy
uzyciu srodka poslizgowego.

Materiat powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

o Polipropylen PP wzmocniony mineratami

o Gestos¢ 1,9 g/lcm3

e Modut E 1800 N/mm2

e Liniowy wspdtczynnik rozszerzalnosci ciepinej 0,06 mm/mK
e  Odporno$¢ temperaturowa na gorace $cieki

e 90°C - praca stata

o 95°C - praca cykliczna

o Klasa palnosci B2 (DIN 4102); D-s3,d0 (EN 13501)

o Kolor jasnoszary, RAL 7035

e  Sztywno$¢ obwodowa 4 kN/m2

Kanalizacie podposadzkowa,

Kanaly instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej grawitacyjnej projektuje sie z rur z PVC-U ze $cianka litg klasy SN8, o
sztywno$ci obwodowej 8kN/m2, z rdzeniem litym, o potaczeniach kielichowych z uszczelkg wargowg z EPDM, $rednicy
Dz110-160mm. Przewody powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1:2009r. Ksztattki i rury powinny stanowi¢
jeden system od jednego producenta.

Kanalizacja deszczowa

Urzadzenia i materiaty w zakresie budowy instalacji kanalizacji deszczowej stosowa¢ wg opisu technicznego oraz
rysunkéw Dokumentaciji Projektowe;.

Odwodnienie dachu zaprojektowano w systemie kanalizacji podci$nieniowej oraz cze$ciowo grawitacyjnej.
Przewody nalezy wykona¢ w systemie rur polietylenowych wysokiej gestosci HDPE zgodnych z PN-EN1519-1. Rury
powinny by¢ poddawane procesowi odpuszczania, ktory likwiduje wewnetrzne naprezenia termiczne powstajgce przy
produkcji rury tworzywowych. Rury odpuszczane zabezpieczone sg przed niepozadanym skurczem, co zwigksza
bezpieczenstwo ztaczy. Rury PE-HD powinny wykazywaé odpornos¢ na UV.

Wpusty dachowe grawitacyjne powinny spetnia¢ wymagania:

o Wpusty przeznaczone do odbierania i odprowadzania wody deszczowej z dachow
o Do tradycyjnego systemu odwodnienia dachu

o Do przytaczania bitumicznych uszczelnien dachu

e  Odptyw pionowy

o Krdciec przytaczeniowy z CrNi-Stahl 1.4301, z mozliwo$cig skrécenia

e Przepustowo$¢ 6 I/s

o  Maksymalna wysoko$¢ zalania 35 mm
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Whpust dachowy systemu podcisnieniowego z powinny spetnia¢ wymagania:

o  Wpusty przeznaczone do odbierania i odprowadzania wody deszczowej z dachow

o Do podci$nieniowego systemu odwodnienia dachu

o Do przytaczania bitumicznych uszczelnieh dachu

o  Odptyw pionowy

e  Krociec przytaczeniowy z mozliwoscig dogrzania zwezki

e Krociec przytaczeniowy z PE-HD, z mozliwo$cig skrocenia

o Minimalna przepustowo$¢ 1 I/s

e Maksymalna przepustowo$¢ 12 /s

o  Maksymalna wysoko$¢ zalania 40 mm

o Wyposazone w podgrzewacz wpustu, samoregulujacy o napieci 230V AC, 11,2W, IPX7

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robé6t budowlanych oraz transportu

Pojedyncze rury transportowaé recznie w dwie osoby, zbiorcze opakowania mogq by¢ transportowane mechaniczne
przy zabezpieczeniu tadunku przed uszkodzeniem. Ksztattki transportowa¢ w opakowaniach zbiorczych lub utozone w
kartonach w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Pojedyncze ksztattki transportowaé recznie. Do
zgrzewania doczotowego i elektrooporowego nalezy uzywac wytacznie maszyny producenta danego systemu.

Wymagania dotyczace wykonania robot

Montaz przewodoéw kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od $rednicy przewodu
Wynosza;

Srednica przewodu [mm] Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2,0 15
160 1,5 15

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, mogg wynosi¢
+10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i z zasadg osiowego montazu elementéw przewoddéw.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow.
Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.

Minimalna odlegto$¢ przewodéw kanalizacyjnych od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku, gdy
odlegtosc ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomdw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o kacie rozwarcia nie
wigkszym niz 45°. Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw stalowych lub
obejm z tworzywa. Uchwyty i obejmy muszg posiada¢ podktadki tumigce z HDPE). Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewoddw od przegrdd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania
sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem.
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Maksymalny rozstaw uchwytdw na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na kazdej
kondygnaciji nalezy stosowac co najmniej jedno mocowanie state i jedno ruchome.

Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania
zapewniajacego swobodne wydtuzenia rurociggow.

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez owiniecie papierem, a
odlegtos¢ pomiedzy $cianka bruzdy a powierzchnig rury nie powinna byé mniejsza niz 0,1 m.

Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu proby szczelnosci.
Tuleje ochronne

Przej$cia przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym przez
strop), wymagajq zastosowania tulei ochronnych.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
e CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
e co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzeft miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych. Przewody
winny by¢ utozone w miare mozliwo$ci réwnolegle lub prostopadle do sieci.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé wykonany w
sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym sie w projekcie
technicznym.

Montaz przyboréw sanitarnych

Umywalki, zlewozmywaki nalezy mocowa¢ do stelazy montazowych przeznaczonych do zabudowy w $cianach
murowanych i wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych w sposob zapewniajacy tatwy demontaz i wiasciwe ich
uzytkowanie.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne
(syfony).

Wysokos¢ ustawienia przyboréw zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi branzy architektonicznej.
Instalacja z rur tworzywowych

Potaczenia kielichowe rur nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelki wargowej $rednicy dostosowanej do zewnetrzne;
Srednicy rury.

Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas cigcia nalezy pamieta¢ o zachowaniu
kata prostego.
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Do ciecia nalezy uzywaé pity o drobnych zebach, a dla zachowania kata prostego mozna korzysta¢ ze skrzynki
uciosowej. Nie nalezy skraca¢ i przycina¢ ksztattek. Przyciety koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw, nieréwno$ci oraz
usuna¢ krawedzie skrawajace, a nastepnie zukosowac przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunieciu sie uszczelki z
kielicha.

Bosy koniec rury nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty po$lizgowej (np: pasty na bazie silikonu) i zaznaczy¢
miejsce styku ,bosego” korica z kielichem.

Nastepnie nalezy ,bosy” koniec rury wyja¢ z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawi¢. Przed ostatecznym
zamocowaniem instalacji nalezy upewni¢ sie, czy rura pozostata na swoim miejscu, a tym samym czy zostata
zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

Nalezy stosowac rowniez bezwzglednie wytyczne montazowe danego wybranego systemu rur.

Nalezy stosowa¢ kolana o kacie 45° w celu uzyskania kata 90° (wykonanie obowigzkowe dla kanalizacji sanitarne;
podposadzkowej).

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700, PN-EN12056-1, PN-EN12056-
2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5.

Przewody kanalizacyjne ukfada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow. Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach, w $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania
zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow (wykonanie instalacji wg zataczonej czesci rysunkowej
opracowania). W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowaé tuleje ochronne z wypetnieniem materiatem plastycznym i
ttumigcym.

Srednice podejsé pod poszczegdine przybory sanitame wykonaé w zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z
normg PN-92/B-01707), przy czym $rednice podejs¢ nie mogg byC mniejsze anizeli Srednice wylotéw z przybordw
sanitarnych. Podejscia do poszczeg6lnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w Scianach lub posadzkach
(doktadna lokalizacja przyboréw jak réwniez trasy i Srednice przewoddw znajdujg sie w czesci rysunkowej opracowania).
Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon — dobrany specjalnie
do tego celu. Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nalezy ustawia¢ na elastycznych podktadkach w celu
ochrony przed hatasem i drganiami. Zaleca sie wyktadanie zewnetrznych powierzchni tych przyboréw materiatami
ttumigcymi drgania.

Podejscia do urzadzen nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min 2,5%. Wszystkie podejscia montowane w bruzdach nalezy
zabezpieczy¢ systemowym wezem izolacyjnym z pianki polietylenowej o gr. 4mm.

Sposdb wykonczenia poszczegolnych elementéw

Wykonane piony i inne przewody kanalizacyjne mocowa¢ do elementéw trwatych za pomoca specjalnie
dobranych mocowan systemowych. W miejscach gdzie jest to wymagane dokumentacjg projektowg przewody obtozyé
matami wygtuszajacymi i/ lub w zaleznosci od wymagan obudowa¢ ekranami z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiednich
dla $rodowiska panujacego w danym pomieszczeniu. Wszelkie miejsca wymagajace uszczelnienia/ uzupetnienia za
pomoca masy silikonowej wykonywac przy pomocy materiatow ze sktadnikiem przeciwdziatajacym rozwojowi plesni.

Tolerancja wymiarowa

Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykona¢ o doktadnie takiej $rednicy jak jest wskazana w
projekcie. Dopuszczalne sq kilkucentymetrowe przesunigecia przewodéw kanalizacyjnych je$li zachowana jest ich funkcja
(przewody odprowadzajg Scieki, wody opadowe z przewidzianego urzadzenia). Przesunigcie nie moze powodowaé
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kolizji z innymi instalacjami oraz nie moze powodowa¢ rozszczelnienia instalacji. Nie dopuszcza sie wykonywania nie
przewidzianych w projekcie odsadzek oraz dodatkowych zataman na podcisnieniowej instalacji kanalizacji deszczowe;.
Ewentualne zmiany na instalacji kanalizacji deszczowej mogg wymaga¢ wykonania ponownych obliczen instalacii
kanalizacji deszczowej.

Szczegoty technologiczne

Kanalizacja sanitarna

Wszelkie wymagania dotyczace szczegdtdw technologicznych nalezy ustalic z producentem systemu
wybranego do wmontowania. Przewody niskoszumowe z ktorych ma si¢ sktadac instalacja kanalizacji sanitarnej nalezy
zaizolowa¢ systemowo w celu wygtuszenia.

PrzejScia rur z tworzyw sztucznych przez ciany i stropy o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢
masg_ognioochronng, i opaskami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej $ciany lub stropu
(zgodnie z wymaganiami producenta przej$¢ p.poz.)lub inny réwnowazny sposdb. Wszystkie przejscia wykonywane
przez przegrody zewnetrzne podziemne wykonac nalezy jako gazoszczelne.

Przy montazu rurociggdw z niskoszumowych w budynku nalezy przestrzegac instrukcji producenta. Rurociggi

nalezy faczy¢ na potaczenia kielichowe na wcisk. Przy montazu instalacji nalezy uwzgledni¢ wydtuzenia termiczne,
stosujac kompensacje wydtuzen lub poprzez zastosowanie mocowan sztywnych.

Dodatkowo podczas wykonywania prac budowlanych instalacja kanalizacji podposadzkowej powinna by¢ stale
napetniona wodg, w celu unikniecie uszkodzenia przewoddw. Kanalizacja podposadzkowa powinna by¢ stale
monitorowa na wypadek przeciekow.

Odptyw skroplin z klimatyzatorow nalezy wtaczy¢ ponad syfon umywalkowy lub zlewozmywakowy lub do najblizszego
pionu kanalizacji sanitarnej. Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykonac z rur PP zgrzewanych.

Kanalizacja deszczowa

Prowadzenie kolektorow poziomych kanalizacji podcisnieniowej nalezy wykona¢ jako bezspadkowe. W
przypadku mocowania sztywnego, sity wystepujace w punktach statych sg przenoszone na konstrukcje budynku. Aby
temu zapobiec zastosowac nalezy specjalny system mocowania sztywnego instalacji. W sktad systemu mocowania
wchodza: u chwyty do rur do montowania na profilu za pomocg klina montazowego; profil montazowy o przekroju
kwadratowym, zamknietym; elementy taczace profil; podwieszenie profili.

Wydtuzenia przewoddw przejete zostajg przez ten system, a wystepujace w nich sity wzdtuzne przeniesione
zostajg przez punkty state na profil montazowy o przekroju kwadratowym, przebiegajacy réwnolegle do zamontowanego
przewodu.

Podpory przesuwne oraz punkty state nalezy montowa¢ zgodnie z zasadami montazu rur PE-HD zawartymi w
wytycznych producenta systemu.

Na kolektorach poziomych nalezy wykona¢ punkty state w max. rozstawie co 5m wykorzystujac elementy
systemowe - opaski elektrozgrzewalne. Podpory przesuwne montowaé co 10 Srednic. Przy zmianie $rednicy kolektora
nalezy stosowa¢ wytacznie zwezki niesymetryczne. Na pionach instalacji podci$nieniowej nalezy montowaé kielich
kompensacyjny z punktem statym, maksymalnie co 6m. Podpory przesuwne montowa¢ co 15 $rednic. PrzejScia przez
przegrody budowlane (stropy, $ciany no$ne) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetionych materiatem
plastycznym.

Po utozeniu instalacji nalezy poddac jg probie na szczelnos¢. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonywane
przed zakryciem stropow, w ktorych prowadzona jest instalacja kanalizacji deszczowe.

Montaz wpustow dachowych nalezy prowadzi¢ zawsze na podstawie instrukcji montazowych, zataczonych do
poszczegoinych artykutdw. Potgczenie pokrycia dachowego z kotierzem przytaczeniowym z tego samego materiatu
musi by¢ wykonane z zaktadem minimum 12cm. Po ukorficzeniu montazu wpustéw nalezy oczy$ci¢ powierzchnie dachu.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ostatecznego rodzaju pokrycia
dachowego z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi w niniejszym opracowaniu.
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W przypadku wystapienia zmian w trasie przebiegu instalacji lub usytuowania wpustow nalezy wykona¢ obliczenia
sprawdzajgce.

Informacje dotyczace odcinkow rohot

Odcinki robot nalezy uzgodni¢ Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinkami mogg by¢ poszczegdlne piony
kanalizacji, odcinki i podejécia pionowe osobno lub cate gatezie instalacji. Odcinki robét nalezy poddaé¢ odpowiednim
prébom a po ich pozytywnym wyniku zgtosi¢ gotowo$¢ odbioru Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru
prawidtowo wykonanych odcinkéw w ustalonym czasie z wykonawca jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni.

Wymagania specjalne

Wymagania dla instalacji podano w cze$ci opisowej oraz rysunkowej projektu. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie.

Wszelkie parametry produktow i materiatow przywotane w projekcie stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okre$lenia wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.

Dopuszcza sig zamieszczenie innych rbwnowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod warunkiem:
e spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

e przedstawienia rownowaznych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i
uzyskanie akceptacji Zamawiajacego oraz Projektanta.

Do wykonania rob6t w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
e dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i robot budowlanych

Wszystkie proby i odbiory winny by¢ potwierdzone przez Inspektora z ramienia Zamawiajacego i winny by¢
przeprowadzone przed zakryciem instalacj.

Kanalizacje deszczowg nalezy poddac probie szczelnosci na poszczegolnych odcinkach robét zgodnie z
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego co najmniej poprzez zakorkowanie wyjscia przewodu z budynku
korkiem wyposazonym w kurek spustowy i zalanie przewodow az do catkowitego wypetnienia a nastepnie poprzez
obserwacje wszystkich ztagzy oraz utrzymujacego sie poziomu lustra wody w okolicy wpustéw dachowych. Czas préby
jesli Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej powinien wynosi¢ co najmniej 24h po catkowitym napetnieniu instalacji.

Instalacje kanalizacji sanitarnej poddaC przelewowej probie szczelnosci w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru. Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sprawdza sie na
szczelnos¢ po napetnieniu ich wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem.
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Przedmiar i obmiar robot

Jednostkg obmiarowa budowy instalacji wodociggowej jest m (metr) przewodu i mm $rednicy, oraz punkt
odbioru $ciekéw taki jak podejscie do syfonu do umywalki czy zlewu, lub inny sposob obmiaru robo6t zawarte w Umowie
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Sposo6b obmiaru robét

Sposob obmiaru robdt oraz szczegdty dotyczace ptatnosci i rozliczen powinny byé zawarte w Umowie
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

W zakres robot zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzi rowniez montaz trojnikow,
kroccow dla wprowadzenia do instalacji przewodéw skroplin (przewody skroplin wchodzg w sktad instalacii
klimatyzacyjnej).

Ponizsze prace przygotowawcze dla instalacji kanalizacji stanowig element niezbedny do wykonania instalacii
i tym samych wchodzg w koszt wykonania takiej instalacji:
o Wytyczenie trasy przewoddw poziomych i pionowych,
o Lokalizacja podej$¢ odptywowych od poszczegéinych urzadzen,

e Sprawdzenie trasy oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania drobnych przeszkéd, mogace powodowaé
uszkodzenie przewoddw, np. wystajace elementy zaprawy betonowej i muru.

e Sprawdzenie przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

e Koordynacja instalacji kanalizacyjnej wzgledem pozostatych instalacji na budynku i rozwigzywanie
ewentualnych kolizji mogacych powstac¢ na budowie.

Roboty zwigzane z izolacjg wchodzg w zakres wykonania instalacji jednoczesnie stanowig osobng pozycje
rozliczeniowa.

Roboty zwigzane z obudowg przewoddw za pomocg ptyt gipsowo-kartonowych wchodzg w zakres wykonania instalacii
jednoczes$nie stanowig osobng pozycje rozliczeniowa.

Dokumenty odniesienia

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacjg projektowa i
obowigzujacymi przepisami, a w szczegoInosci z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690 z pézniejszymi zmianami),

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL,
zeszytnr. 12,

e Przepisami BHP, ppoz i sanepid,
e PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
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PE-EN 12056-2 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Cze$¢ 2 Kanalizacja sanitarna,
projektowanie uktad i obliczenia.
PE-EN 12056-3 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 3 Przewody deszczowe,
projektowanie uktad i obliczenia.
PE-EN 12056-4 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. CzeS¢ 4 Pompowanie Sciekow,
projektowanie uktad i obliczenia.

[I.SST S. 64



Temat: Budowy Zintegrowanego Bloku Operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikag SP ZOZ w Krakowie
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REW.: 01
Nr Dokumentu: 270-IP-00-XX-ST-S-50002 DATA :21.01.2021

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-S04 WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - BUDYNKI - BRANZA SANITARNA -
WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO, WODY LODOWEJ, WEZLA WODY
LODOWEJ, WEZLA CIEPLA

Kody CPV

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.
45321000-3 Izolacja cieplna.

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych

Przedmiot i zakres opracowania ST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji sanitarnych wewnetrznych (instalacji chtodniczej, ciepta technologicznego, centralnego
ogrzewania, wezla ciepta oraz wezta wody lodowej)) w budynku zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ w Krakowie.

Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego przy ul. Wroctawskiej 1-
3, miedzy ulicami: Wroctawska, Odrowaza i Pradnicka. Obszar inwestycji lezy w jednostce ewidencyjnej: Krowodrza,
obreb: 0045, dziatka nr: 184/11. Na podstawie polecenia stuzbowego nr 2/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
19.02.2016 mozna stwierdzi¢, ze przedmiotowy obszar opracowania nie jest zakwalifikowany od zabudowy
$rodmiejskiej. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw i znajduje sie pod opieka
Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Specyfikacja techniczna wraz z opisami stanowig obowigzujacq podstawe opracowania dokumentéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot instalacyjnych.

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego, wody lodowej oraz instalacje zrodta ciepta i chtodu w postaci wezta ciepta i maszynowni wody
lodowe;j.

Instalacja centralnego ogrzewania realizowana bedzie za pomocg ogrzewania podtogowego oraz grzejnikow
tradycyjnych. Przewiduje sie instalacie c.0. wodng, dwururowa, pompowg pracujgcq w ukiadzie zamknigtym o
parametrach 70/50°C zmiennych w funkcji temperatur zewnetrznych w uktadzie rozdzielaczowym. Ciepto technologiczne
bedzie zasila¢ nagrzewnice w centralach wentylacyjnych w uktadzie wodnym CT1 i glikolowym CT2.

Instalacja zasilana bedzie z projektowanego wezta ciepta zlokalizowanego w oddzielnym pomieszczeniu w piwnicy na
poziomie BO1 budynku. Wezet zasilany bedzie z sieci cieptowniczej (zgodnie z WT wydanymi przez MPEC Krakdw)

Chfodzenie pomieszczen realizowane bedzie poprzez instalacje wody lodowej doprowadzonej do belek chtodzacych,
klimakonwektoréw oraz schtodzonego powietrza na chtodnicach central wentylacyjnych w ukfadzie wentylacii
pomieszczen. Przewiduje sie instalacje WL wodng dla belek i klimakonwektoréw oraz glikolowg dla chtodnic CW.
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Instalacja realizowana bedzie w uktadzie dwururowym, pompowym pracujacg W uktadzie zamknietym o parametrach
15/18°C dla belek chtodzacych, 9/14°C dla kilmakonwektorow zmiennych w funkcji temperatur zewnetrznych w uktadzie
rozdzielczym. Zrodtem wody lodowej beda agregaty wody lodowej umieszczone na dachu budynku.

Okreslenia podstawowe

Rodzaje instalaciji:

o Instalacja centralnego ogrzewania - kompletna instalacja stuzaca do dostarczenia ciepta z wezta ciepta do
pomieszczen w celu ich ogrzania w okresie zimowym wraz z obiektem koricowym w postaci podtogi grzewczej,
grzejnika lub nagrzewnicy czy aparatu grzewczo-wentylacyjnego.

o Instalacja ciepta technologicznego — kompletna instalacja stuzaca do dostarczenia ciepta do nagrzewnic w
centralach wentylacyjnych i innych urzadzeniach stuzacych do obrébki powietrza oraz do podgrzewania ciepte
wody uzytkowej w okresie zimowym lub w okresie catego roku.

o Pomieszczenie Wezta ciepta — Pomieszczenie w ktdrym znajduje si¢ wezet ciepta wraz z urzadzeniami dla
potrzeb instalacji c.o. i c.t. oraz przygotowania c.w.u.

o Wezet ciepta — ogét instalacii i urzadzen znajdujacych sie w pomieszczeniu wezta ciepta i stuzacych do poboru
ciepta z sieci cieptowniczej wraz z wymaganym pomiarem i regulacjg parametréow ciepta w celu dostosowania
ich do podania ciepta do instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepta technologicznego oraz
przygotowania c.w.u.

e Instalacja wody lodowej — system przewodow wraz ze zrodiem chtodu (agregatami wody lodowej mogacych
pracowa¢ rowniez w funkcji odwracalnej pompy ciepta) przesytajacych wode z domieszkg 35% glikolu
etylenowego w celu przesytu chtodu (opcjonalnie chtodu) do odbiornikéw chtodu.

Materiaty

Urzadzenia i materiaty wezta ciepta, maszynowni WL, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepta
technologicznego wg opisu technicznego oraz rysunkéw Dokumentacji Projektowej (TOM Il Czes$¢ 111.1-3)

Urzadzenia instalacji WL tj. agregaty wody lodowej, belki chtodzace, klimakonwektory oraz nawilzacze
powietrza zostaty opisane w pkt. 6.4, niniejszej specyfikacji.

Instalacja CO, CT i WL

Przewody rozprowadzajace instalacji c.0., ct. i WL zlokalizowane w sufitach podwieszanych i szachtach
instalacyjnych oraz na dachu budynku wykona¢ z rur stalowych systemu rowkowanego dla $rednic = DN50. Pozostate
rury o mniejszych Srednicach wykona¢ z rur stalowych czarnych spawanych o wymiarach wg PN-H-74200 lub PP
stabiliozowanego o potaczeniach zgrzewanych izolowanych termicznie.

Przewody doprowadzajace ciepto od szafek rozdzielaczowych do grzejnikéw wykona¢ z rur wielowarstwowych typu
PERT/ALPERT izolowane termicznie izolacjg o gr. 9 mm;

Przewody ogrzewania podtogowego wykona¢ z rur wielowarstwowych typu PERT/ALPERT nie izolowane (dojScia do
petli pomieszczenia — izolowane izolacjg cieplng 9 mm);

Szafki podtynkowe ogrzewania podiogowego wyposazy¢ w rozdzielacze z sitownikami, rotametrami i zaworami
rownowazacymi przeptyw. Dla instalacji grzejnikowej rozdzielacze wyposazy¢ w zawory odcinajace.
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Zawory na rozdzielaczach o.p. nalezy wyposazy¢ w sitowniki (zawér otwarty bez napiecia zasilania — 230V AC, on/off
elektrotermiczne). Typ sitownika oraz rodzaj zasilania wykonawca branzy sanitarnej uzgodni z wykonawcg BMS na
etapie realizacji.

Grzejniki projektuje sie w standardzie podtaczenia: typu V, zintegrowane, z wbudowana wktadka zaworowg
przystosowang do zamontowania gtowicy termostatycznej, z dodatkowg konsolg podigczeniowg od dotu. Podejscia pod
grzejnik wykona¢ od dotu rurami PERT/AIL/PERT z warstwg antydyfuzyjng przeznaczonych do instalacji c.o.

Rurociagi nalezy izolowacé cieplnie otulinami wysokiej jakosci pod ptaszczem z PVC zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 roku, poz. 1065. Rurociagi c.t. oraz WL prowadzone na dachu izolacje
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ze stali nierdzewne;.

Na kazdym odgatezieniu rozdzielczym w instalacji c.o., c.t. WL przewidziano komplet zaworéw odcinajacych
umozliwiajacych wytaczenie czes¢ instalacji bez koniecznosci odwadniania cato$ci.

Piony c.0., c.t i WL prowadzone sgq w szachtach lub przy scianach wewnetrznych. Przy przej$ciu przewodow przez
stropy osadzi¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem jak rury poziome. Instalacje prowadzi¢ z minimalnym spadkiem
0,3 % , umozliwiajacym w najnizszych punktach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji.

Odpowietrzenia wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420. W najwyzszych punktach instalacje nalezy odpowietrzy¢
poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym. Przed kazdym odpowietrznikiem nalezy zamontowaé
zawory kulowe gwintowane.

Kompensacja wydtuzen cieplnych zaprojektowano przez naturalne zatamania trasy przewoddw (samokompensacja).
Niemniej jednak po wyborze producenta rur nalezy uzgodni¢ z wymaganiami producenta kompensacje przewoddw i
zastosowac¢ dedykowane rozwigzanie.

Przewody poziome pod stropami, piony itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w uchwytach masywnych) i
ruchomych (w uchwytach przesuwnych, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Miedzy punktami statymi rurociagi muszg by¢
mocowane do $ciany, sufitu konstrukcyjnego lub innej przegrody budowlanej na podporach przesuwnych.

Nalezy stosowaé atestowane zawiesia. W miejscach przej$¢ rurociggow przez przegrody budowlane nalezy stosowaé
potowe izolacji termicznej, ktora zapewni przejscie elastyczne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.
Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowaé rozwigzania systemowe, zgodnie z
wymaganiami systemu i aktualnej aprobaty. Przy przej$ciach ppoz. przewody prowadzi¢ bez otuliny.

Na rozdzielaczach obiegdw grzewczych i chlodzacych nalezy zastosowa¢ pompy podiaczone do systemu BMS.
Budynek nalezy wyposazy¢ w pompy obiegowe bazujace na wykorzystywaniu elektronicznie komutowanych silnikdw
synchronicznych - ECM (z magnesem trwatym), pozwalajacych na redukcje zuzycia energii elektryczne;.

Agregaty wody lodowej, moduty wezta ciepta, urzadzenia maszynowni WL, pompy i urzadzenia gabarytowe
posadowi¢ na podkonstrukcji lub konstrukcji wsporczej wyposazonej w wibroizolatory. Dla zapewnienia bezawaryjnej
pracy urzadzen oraz instalacji i zawordw regulacyjnych przewidziano na zasilaniu i powrocie filtry siatkowe.

Z uwagi na obecno$¢ w uktadzie WL glikolu etylenowego o stezeniu 35% lub glikolu propylenowego 40%
wymagane jest zastosowanie specjalnego uszczelnienia pomp, kotnierzy itp.

Izolacje termiczne

Montaz izolacji cieplnej chtodniczej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru Powierzchnia
rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie¢ wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
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Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania
materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Grubo$¢ izolacji musi
mie$ci¢ sie w granicach 10 % do 20 % wartosci zadane;.

Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotierzowych zaleca sie stosowaé dwu lub wielocze$ciowe ksztattki izolacyjne
wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny mineraine;.

Izolacje WL nalezy wykona¢ jako paroszczelna, o zamknietych porach, klejong na potaczeniach. Izolowa¢ nalezy rury,
ksztattki, zawory i trzpienie zawordw.

|Izolacje termiczne musza spetia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019
roku, poz. 1065 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rurociagi c.o., c.t. oraz WL nalezy izolowa¢ izolacjg otuling NRO, Klasyfikacja reakcji na ogien A1L; A2L; BL, d0,
s1,s2,s3, o A=0,035W/mK.

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna  grubo$¢ izolacji  cieplnej
(materiat 0,035 W/(m x K))

1 Srednica zewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica zewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica zewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica zewnetrzna ponad 100 mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany | %2 wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i | 2 wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody wg poz. 1-4, utozone w
komponentach ~ budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami rdznych uzytkownikdw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci | 40mm
ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci | 80mm
nieogrzewanej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50%wymagan z poz. 1-4 paroszczelna
budynku

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100% wymagan z poz. 1-4 paroszczelna
budynku

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wsp6tczynniku przenikania ciepta nalezy skorygowac
grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Przewody muszg zosta¢ zaizolowane a tam gdzie jest to wymagane zabezpieczone przeciwkorozyjnie. Izolacje nalezy
wykonac starannie, estetycznie i w taki sposéb aby nie nastepowato jej pekanie oraz aby byta szczelna bez przerw.
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Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robot budowlanych oraz transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego na
jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do jego uzytkowania.

Do zaciskania/zaprasowywania ztgczek uzywac tylko narzedzie dedykowane przez danego producenta systemu rur.
Wymagania dotyczace wykonania robot

Instalacja c.o., c.t. i WL

Wszelkie ztacza nie mogg znajdowac sie¢ wewnatrz przegroéd budowlanych, ztaczy nie wolno umieszcza¢ w
przestrzenie podtogi grzewczej i nie wolno zalewac ich betonem. Petle ogrzewania podtogowego muszg by¢ wykonane z
jednego nie faczonego odcinka rury.

Petle ogrzewania podtogowego nalezy oddylatowa¢ od $cian za pomocg systemowej tasmy brzegowej. Podobnie
zastosowac¢ systemowe dylatacje przy przejsciu rur zasilajacych petle do korytarza. Jako podktad pod rury stosowac
systemowy styropian foliowany. Mocowanie rur systemowymi klipsami.

Przygotowanie wylewki z dodatkiem plastyfikatoréw systemowych do ogrzewania podtogowego wykona¢ $cisle
wg receptury dostawcy systemu. Plastfikator nalezy dodawaé do wody zarobowej.

Instalacje rurowe wymagajq starannego ptukania. Przed uruchomieniem nalezy instalacje przeptuka¢ w ten
sposob, ze przy zamknigtych zaworach nalezy poda¢ do gtéwnych rurociggdw wode wodociggowg i kolejno otwieraé
zawory przy ostatnich odbiornikach w gatezi lub tez poprzez odwodnienia kolektoréw. Na koncdwki zawordw nalezy
zatozy¢ ztaczke do weza ogrodowego. Wode odprowadzi¢ do kanalizacji. Pluka¢ do momentu, az z koncowki weza
wyptywac¢ bedzie woda klarowna bez zabarwienia. Uktad wstepnie odpowietrzy¢.

Petle ogrzewania podtogowego odpowietrza¢ przez zamkniecie wszystkich obiegdw i otwarcie jednej petli. Po
odpowietrzeniu petli zamkna¢ obieg i przystapi¢ do odpowietrzania nastepnej petli.

Badanie szczelnoSci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatdw oraz przed zatozeniem izolacji
cieplnej/chtodniczej, wg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRTI INSTAL.
Instalacje nalezy przeptukaé, napetni¢ zimng woda, odpowietrzy¢ i dokonaé przegladu przy ciSnieniu statycznym stupa
wody. Po uptywie okresu co najmniej doby i stwierdzeniu gotowosci systemu, przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na zimno
ci$nieniem rownym ci$nieniu roboczemu powiekszonemu o 2 bary (lecz nie mniejszym niz 4 bar), nastepnie wykona¢
prébe na goraco. Wszelkie znalezione usterki i nieszczelnosci nalezy usunaé

Przewody poziome pod stropami, piony itp. powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach masywnych)
i ruchomych (w uchwytach przesuwnych, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Nalezy stosowac atestowane zawiesia.
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych (gilzach), umozliwiajacych
wzdtuzne przemieszczanie sie przewodow w $cianach i stropach. W miejscach przej$¢ rurociggow przez przegrody
budowlane nalezy stosowa¢ potowe izolacji termicznej, ktéra zapewni przejcie elastyczne, przy czym w miejscach tych
nie moze byC¢ potaczen rur. Przy przejSciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowac rozwigzania
systemowe, zgodnie z wymaganiami systemu i aktualnej aprobaty. PrzejScia wykona¢ w gilzach ochronnych
uszczelnionych masg zabezpieczenia p.poz. o odpornosci ogniowej rownej odpornosci tych przegrod. Przy przejsciach
ppoz. przewody prowadzi¢ bez otuliny.
Rurociagi wody grzewczej prowadzone wewnatrz nalezy izolowa¢ otuling z ptaszczem o klasyfikacji ogniowe;

co najmniej NRO. Do kompensacji wydtuzen ciepinych przewidziane zostang kompensacje naturalng wykorzystujacq
zatamania tras przewodoéw lub wydtuzki typ ,U”.
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Rurociagi nalezy opisa¢ kolorami i strzatkami ilustrujgcymi kierunki przeptywow oraz przeznaczenie rurociggow.
Armature, pompy i inne urzadzenia oznaczy¢ tabliczkami i symbolami zgodnymi ze schematami umieszczonymi w
widocznym miejscu wezta / wentylatorni.

Lutowanie, skrecanie i spawanie rurociggdbw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone oraz
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe. Przy wszystkich pracach nalezy zachowac przepisy
BHP: Dz.U.2000.040.0470 "Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych".

Instalacja wezla ciepta i maszynowni WL

Montaz przewodow stalowych

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdziC trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac¢ uszkodzenia przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy i muru)

Kolejnos¢ wykonania robét:

— wyznaczenie utoZenia rur,

— wyznaczenie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,

— utozenie tulei ochronnych,

— utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potaczen.

Montaz przewoddw stalowych wykona¢ w technologii spawania lub w oparciu o system rowkowy Scisle wedtug
instrukcji i zalecen producenta.

a) Montaz przewoddw stalowych w oparciu o system rowkowy

Wszystkie rury stalowe montowane w tej technologii musza by¢ rowkowane. Stosowane taczniki systemu rowkowego
muszg umozliwiaC wizualng inspekcje jakosci potacznia (kontakt metal-do-metalu) i nie wymagaé stosowania
okreslonego momentu dokrecenia (nie wymaga kluczy dynamometrycznych) ma to na celu skrécenie czasu montazu,
poprawianiu jakosci montazu, utatwieniu nadzoru, zwiekszeniu bezpieczefstwa a takze utatwieniu prowadzenia prac
modernizacyjno-konserwatorskich. Stosowane uszczelki muszg by¢ dobrane do medium i zapewni¢ szczelnos¢ oraz
niezawodno$¢ potacznia w petnym zakresie temperatur (dla EPDM to -34C do +120C) oraz posiada¢ centralng noge.
Zmiana parametréow iflub wiadciwosci uszczelek poprzez stosowanie substancji modyfikujacych po procesie
produkcyjnym jest ZABRONIONE.

Wykonawca musi zapewni¢ iz wykonawstwo, materialy, sprzet uzyty w czasie montazu instalacji itp. bedzie najwyzszej
jakosci. System taczenia (taczniki w tym uszczelki, ksztattki i armatura) jak i maszyny (rowkujace) bedq produkowane
przez jednego producenta.

Wymagane jest aby armatura byta dostarczana w mozliwie jak najwiekszym zakresie przez dostawce systemu fgczenia
rurociggéw w tym rowkowane zawory zwrotne oraz rowkowane podwdjnie mimosrodowe zawory motylowe (cisnienie
robocze 21bar; klasa szczelnosci A wg EN 12266-1, EN 1074-1, EN 1074-2 and I1SO 52; w obu kierunkach i niezaleznie
od pofozenia) umozliwiajace prowadzenie prob cisnieniowych instalacji (1,5 krotno$¢ cisnienia roboczego) przy petnej
operacyjnosci zaworéw (mozliwo$¢ izolowania poszczegdlnych czesci instalacji czyli otwierania i zamykania).

b) Montaz przewodéw stalowych w technologii spawania

Montaz przewodow z rur stalowych przewodowych zgodnych z PN-H-74200:1998, PN-H-74244:1979, PN-
80/H-74219. Potaczenia przewoddw wykonaC poprzez spawanie gazowe lub fukowe elektrodami otulonymi. Przy
potaczeniu spawanym nalezy mozliwie ograniczy¢ powierzchnie spoiny stykajaca sie z czynnikiem znajdujgcym sie w
przewodzie. Nalezy stosowaC spoiny czotowe ciagte z petnym przetopem, nie stosowacé potaczen jednostronnych
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spawanych na zaktadke i spoin punktowych. Nie nalezy stosowa¢ centrowania z zastosowaniem nie dajacych sie
usuna¢ wktadek. Powierzchnie do taczenia nalezy przygotowaé poprzez odpowiednie ukosowanie.

Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Do spawania tukowego nalezy stosowaé
odpowiednio dobrane elektrody otulone. Zaleznie od metody nalezy stosowa¢ PN-65/M-69013 lub PN-75/M-69014,
PN-88/M-69420. Spawanie rur powinny wykonywac firmy majgce odpowiednie mozliwo$ci technologiczne, dysponujace
uprawnionymi spawaczami.

Przewody zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez oczyszczenie, odituszczenie oraz pokrycie powtokg malarskq
powierzchni zgodnie z PN-H-97053:1979 i PN-H-97070:1979. Potaczenia z armaturg regulacyjng nalezy wykonac jako
ztacze roztaczne gwintowane lub kotnierzowe. Potgczenie moze by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie zgodnie z
PN-ISO 7-1:1995. Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementéw taczonych metodg obrdbki
mechanicznej lub w trakcie wtrysku. Gwinty powinny by¢ rdwno naciete. Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a
nastepnie dokreca za pomocq narzedzi specjainych (przewidzianych przez producenta) lub za pomocg narzedzi
uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokrecenie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze
powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementow. Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme
teflonowg lub paste uszczelniajaca. Nalezy stosowaé elementy dopuszczone

Montaz pomp

Wykonawca winien zadbaé, aby wszystkie prace montazowe wykonywane byly przez autoryzowany i
wykwalifikowany personel fachowy, dostatecznie zaznajomiony ze sprzetem przez wnikliwe przestudiowanie instrukcii
eksploatacji. Prace przy urzadzeniu nalezy z zasady wykonywa¢ tylko po jego wytaczeniu. Nalezy bezwzglednie
zachowac opisany w instrukcji eksploatacji sposéb wytaczania urzadzenia. Przy montazu pomp z owalnymi otworami
na $ruby w kotnierzach nalezy bezwzglednie stosowaé podktadki. Pompe nalezy instalowaé¢ z watem w pofozeniu
poziomym. Strzatki na korpusie pompy oznaczaja kierunek przeptywu czynnika. Przytacze elektryczne i niezbedne
zabezpieczenia powinien wykona¢ uprawniony elektryk, zgodnie z normami elektrotechnicznymi

Bezpo$rednio po zakonczeniu prac nalezy ponownie zamontowa¢ wzglednie uruchomi¢ wszystkie urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Przebudowy lub zmiany w pompie dozwolone sg tylko po uzgodnieniu z producentem.
Oryginalne cze$ci zamienne i autoryzowany przez producenta osprzet stuzg zapewnieniu bezpieczenstwa. Za skutki
stosowania innych cze$ci ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Przy pompach montowanych w oparciu o system rowkowany stosowane bedg zestawy pompowe wyposazone w
dyfuzory ssania, armature izolujgcg (rowkowane podwojnie mimosrodowe zawory motylowe i rowkowane zawory
zwrotne) dostarczone w zestawach przez producenta systemu rowkowego. Na instalacji sosowane bedg rowkowane
filtry siatkowe ktorych dekle montowane sg dwu-Srubowymi tgcznikami rowkowymi, w celu znacznego utatwienia i
skrocenia serwisu i czyszczenia.

Wszystkie pompy wymagajace utrzymywanie zadanej dyspozycji wyposazone w fabryczny czujnik roznicy cisnien.
Warto$¢ zadana dla pomp bedzie przesytana z BMS poprzez sygnat 0-10VDC. Wszystkie pompy wyposazone w styki

bezpotencjatowe zataczanie oraz sygnalizujgce prace oraz awarig kazdej pompy. Na potrzeby monitorowania wszystkie
pompy wyposazone w interfejs komunikacyjny modbus RTU.

Montaz armatury

Rurociagi faczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczer gwintowanych i kotnierzowych, a w systemie
rowkowanym za pomocg armatury producenckiej rowkowanej. Kolejnos¢ wykonania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,
- przygotowanie elementdw taczacych na przewodach,

— skrecenie potaczenia.
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Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowo przechodzacej przez o$ przewodu. Montaz zaworéw
technologicznie przystosowanych do potaczen spawanych wykona¢ poprzez spawanie gazowe lub tukowe elektrodami
otulonymi. Przy potaczeniu spawanym nalezy mozliwie ograniczy¢ powierzchnie spoiny stykajaca sie z czynnikiem
znajdujacym sie w przewodzie. Nalezy stosowaé spoiny czotowe ciagte z petnym przetopem, nie stosowaé potaczen
jednostronnych spawanych na zaktadke i spoin punktowych. Nie nalezy stosowac centrowania z zastosowaniem nie
dajacych sie usungé wktadek. Powierzchnie do faczenia nalezy przygotowaé poprzez odpowiednie ukosowanie.
Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Do spawania fukowego nalezy stosowa¢ odpowiednio
dobrane elektrody otulone. Zaleznie od metody nalezy stosowaé PN-65/M-69013 lub PN-75/M-69014, PN-88/M-
69420. Spawanie rur powinny wykonywa¢ firmy majace odpowiednie mozliwosci technologiczne, dysponujace
uprawnionymi spawaczami.

Montaz wymiennikéw ciepla

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych. Kolejno$¢ wykonania robot:
- przygotowanie elementdw taczacych na przewodach,
— skrecenie pofaczenia.
Na wymiennikach zainstalowaé prefabrykowang izolacje wykonang dla urzadzenia.
Badanie wezla cieptowniczego

Badania odbiorcze wezta cieptowniczego powinno przebiega¢ wg metodyki badan okre$lonych przedmiotowg
normg PN-B-02423 uwzgledniajacej ich podziat na badania przy odbiorach czesciowych oraz przy odbiorze koricowym.
Metodyka niektérych badan odbiorczych okre$lonych przedmiotowg normg PN-B-02423, a ktére nie zostaly w niej
sprecyzowane:

- badania szczelnoSci wezta w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknigtych i zaslepionych gtéwnych
zaworach odcinajacych wezet od sieci cieptowniczej oraz od instalacji odbiorczych zasilanych przez wezet,

- badania szczelno$ci wezla w stanie zimnym nalezy przeprowadza¢ oddzielnie dla kazdego wydzielonego obiegu
funkcjonalnego,

— po stronie wody sieciowej, proba szczelnosci na zimno powinna by¢ przeprowadzona dla wartosci cisnienia probnego
odpowiadajacego 1,25 cisnienia roboczego, lecz nie mnigj niz cisnienie robocze + 3 bary dla cinienia roboczego
wiekszego od 5 bardw,

— obnizanie i podwyzszanie ci$nienia w zakresie od ci$nienia roboczego do probnego powinno sig odbywac jednostajnie
z predkoscig nie wigkszg niz 1 bar / min . Podczas proby szczelno$ci oraz gdy uktad znajduje sie pod cisnieniem
zabrania sie wykonywanie jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

— po stronie czynnika ogrzewanego zasilajgcego instalacje odbiorcze, préba szczelnoSci na zimno powinna byé
przeprowadzona przy ci$nieniu probnym wymaganym dla tych instalacji.

— jezeli w uktadach wezta cieptowniczego zamontowane sg urzadzenia, ktorych ci$nienie robocze odpowiada cisnieniu
roboczemu w okreslonym ukfadzie wezta, natomiast obliczeniowe ci$nienie probne dla tych urzadzen jest nizsze, na
czas badania szczelnoSci wezta urzadzenia te powinny te by¢ odciete od badanego obiegu wezta. Jezeli nie ma
mozliwo$ci odcigcia tych urzadzen na czas badania szczelno$ci, nalezy badanie to przeprowadzi¢ dla wartosci ciSnienia
prébnego odpowiadajacego najstabszemu urzadzeniu w uktadzie, lecz nie nizszego niz 1,25 cisnienia roboczego tego
obiegu wezia,

— badanie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ w miejscu jego zamontowania i obserwacje
manometru zwigzanego z badanym zaworem. Zadziatanie zaworu bezpieczenstwa powinno nastapi¢ z chwilg
przekroczenia dopuszczalnego cisnienia 0 10 %.

Badania w stanie gorgcym oraz w czasie ruchu prébnego.

- Badania zgodnoSci przeptywu czynnika grzejnego przez poszczegdlne obiegi funkcjonalne wezta powinny by¢
przeprowadzone przy wykorzystaniu przeptywomierza licznika ciepta a polegajg na odczycie oraz rejestracji przeptywow
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czynnika grzejnego kolejno przez obiegi grzejne poszczegoinych funkcji wezta i poréwnaniu ich z warto$ciami
obliczeniowymi. Pomiary takie nalezy powtorzy¢ dla catego wezta po uruchomieniu wszystkich obiegdw funkcjonalnych.

— Badania wymiennikdw ciepta w czasie trwania ruchu prébnego powinny obejmowac kontrole i rejestracje temperatury
czynnika grzejnego i ogrzewanego wptywajgcego i opuszczajacego wymienniki w  poszczegdlnych uktadach
funkcjonalnych przy ustalonym nominalnym przeptywie czynnika grzejnego i ogrzewanego. Wyniki tych pomiaréw
powinny by¢ poréwnane z tablicami regulacyjnymi dostawcy ciepta. W przypadku braku opomiarowania w tym zakresie
kazdego wymiennika, pomiary te powinny by¢ wykonane na krdécach przylacznych wymiennikdw przy uzyciu
przeno$nych miernikow temperatury z czujnikami przylgowymi.

Badania sprawnosci dziatania urzadzen zabezpieczajacych powinny obejmowac:

- zadanie zachowania nastaw zaworéw bezpieczenistwa poprzez spowodowanie wzrostu ciSnienia w poszczegoinych
obiegach zabezpieczanych przez zawory i odczyt na manometrze ci$nienia, przy ktérym nastapito zadziatanie zaworu.
Zawory bezpieczenstwa powinny zachowa¢ nastawe dokonang na zimno,

— kontrole dziatania zabezpieczen termicznych instalacji o ograniczonej odporno$ci termicznej poprzez spowodowanie
kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika grzejnego wychodzacego do instalacji odbiorczej powyzej temperatury
nastawy i obserwacje zadziatania oraz utrzymywania stanu zabezpieczenia termicznego. Badanie szczelnosci w stanie
goracym nalezy prowadzi¢ przez obserwacije wszystkich potaczen wezta w trakcie ogrzewania i ochtadzania wezta.

Badanie dziatania urzadzen requlacji automatycznej i recznej powinny obejmowac:

— badanie regulatoréw réznicy cisnienia przez odczyt ciSnienia na manometrach zainstalowanych w poblizu kré¢cow
czujnikéw regulatorow i porownanie wynikdw badan z wartoscig wymagang. Dopuszczalna odchytka od wartoSci
zadanych nie powinna przekracza¢ deklarowanej przez producenta dokfadnosci regulacji. Do badan tych nalezy uzywaé
manometréw o klasie pomiarowej < 1,0 lub manometrow réznicowych o takiej klasie pomiarowej i odpowiednim zakresie
pomiarowym,

— badanie regulatora i ogranicznika przeptywu poprzez cykliczne odczyty na przeptywomierzu licznika ciepta i rejestracje
przeptywow chwilowych podczas stopniowego otwierania do petnego otwarcia, a nastepnie zamkniecia zawordw
regulacyjnych wszystkich obiegdw funkcjonalnych wody grzejnej wezta. Wynik badania nalezy uzna¢ za pomysiny, jezeli
maksymalny przeptyw czynnika grzejnego przez wezet nie przekroczyt wartosci obliczeniowej (nastawionej) o wigcej niz
5%,

— badanie zawordw redukcyjnych przez wymuszenie zmian przeptywu czynnika grzejnego do urzadzen odbiorczych i
cykliczne odczyty ci$nienia za zaworem redukcyjnym,

— badanie dziatania urzadzen automatycznej regulacji wezta wody cieptej (temperatury cieptej wody) powinno by¢
wykonane przez odczyty i rejestracje w okre$lonym przedziale czasowym temperatury wyjSciowej wody cieptej do
instalacji odbiorczej. Odczyty i regulacje nalezy przeprowadza¢ zaréwno przy braku rozbioréw cieptej wody jak i przy
czynnych punktach pobory cieptej wody. Ocena wynikéw badania powinna uwzglednia¢ utrzymywanie temperatury wody
cieptej na poziomie nastawy podczas braku jej rozbioru jak tez amplitude wahar temperatury wody cieptej w zaleznosci
od wielko$ci rozbioréw statycznych.

— badanie dziatania urzadzen automatycznej regulacji wezta instalacji ogrzewczej powinno by¢ wykonane przez
cykliczny odczyt i rejestracje parametréw temperaturowych czynnika zasilajacego instalacje odbiorcze. Ocena wynikéw
badania powinna uwzglednia¢ zgodno$¢ wynikéw badan regulatora i utrzymywanie temperatury czynnika grzejnego
dostarczanego do instalacji odbiorczych w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego zgodnie z tablicami
regulacyjnymi dostawcy ciepta,

— zaleca sig wykonanie badania i oceny dziatania automatycznej regulacji wezta cieptowniczego w oparciu o rejestracje
ciggta parametrow temperaturowych bedacych miernikiem skuteczno$ci dziatania regulacji wezta przez okres 12 + 24 h
w czasie ruchu probnego. Zapisy tych parametréw powinny by¢ zatgcznikiem do protokotu badar odbiorczych wezta,

- badanie dziatania regulacji recznej wezta polega na kontroli recznego zamkniecia, otwarcia lub statej nastawy w
dowolnym potozeniu zawordw regulacyjnych z sitownikami elektrycznymi.
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Tolerancja wymiarowa

Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykona¢ o doktadnie takiej $rednicy jak jest wskazana w projekcie.
Dopuszczalne sg kilku centymetrowe przesuniecia przewoddw jesli zachowana jest ich funkcja. Przesuniecie nie moze
powodowac kolizji z innymi instalacjami, nie moze powodowac réwniez powstania miejsc gdzie bedzie gromadzic si¢
powietrze lub powstang miejsca z ktérych nie da sie odprowadzi¢ wody w przypadku oprozniania instalaciji.

Informacje dotyczace odcinkow rohot

Odcinki robot nalezy uzgodni¢ Z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami mogaq by¢é poszczegélne gatezie
instalacji. Odcinki robét nalezy podda¢ odpowiednim prébom, a po ich pozytywnym wyniku zgtosié gotowos$é odbioru
Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru jest zobligowany do odbioru prawidtowo wykonanych odcinkéw w ustalonym
czasie z wykonawca jednak nie pozniej niz w ciggu 7 dni.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Instalacje ciepta technologicznego, centralnego ogrzewania oraz wody lodowej nalezy poddaé prébie
szczelno$ci na poszczegdlnych odcinkach robdt zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Poszczegdlne odcinki podda¢ co najmniej probie cisnieniowej poprzez zakorkowanie na wszystkich elementach
koncowych napemni¢ wodg pod 1,5 razy wiekszym ci$nieniem niz ci$nienie robocze a nastepnie po odpowietrzeniu
instalacji na manometrze podfgczonym do badanego odcinka bada¢ spadek cisnienia przez 24 godziny. Przebieg prob
nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare
postepu robét, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jakosci wykonywanych Robét zgodnie z podpisang
umowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;

* badanie jakosci sprzetu

* kontrole prawidtowos$ci wykonania robét
* ocene estetyki wykonanych rob6t

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego

Przedmiar i obmiar robot
Sposéb przedmiaru i obmiaru rob6t oraz szczegoty dotyczace ptatnosci i rozliczern powinny by¢ zawarte w Umowie
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi miedzyoperacyjny

Odbiorowo miedzyoperacyjnego podlega sposob prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych, lokalizacja urzadzen.

Odbidr czesciowy

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacii, ktérych w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego, kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego
powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbidr koricowy
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Przy odbiorze koricowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzen co, ct i wody lodowej oraz wezta ciepta i maszynowni
wody lodowej nalezy przedtozy¢ protokoly odbioréw z dokumentacijg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych w tym
dotyczacych jakosci wykonania izolacji cieplnej, chtodniczej, dzwiekochtonnej, zgodno$¢ wykonania instalacji z
dokumentacjg techniczng, elementow dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.

Sposdb obmiaru rohét

Jednostkg obmiarowa budowy instalacji co jest m (metr) i mm ($rednica nomimalna) przewodu instalacji lub inny sposéb
obmiaru robot zawarty w Umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,.

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Ponizsze prace przygotowawcze dla instalacji centralnego ogrzewania, cieptgq technologicznego, chtodzenia
podtogowego i wody lodowe] stanowig element niezbedny do wykonania instalacji i tym samych wchodzg w koszt
wykonania tych instalacji.

o Dostarczenie urzadzen,
o Wytyczenie trasy przewoddw poziomych i pionowych,
e | okalizacja podtaczen i podej$¢ do poszczegolnych urzadzen i odbiornikdw,

e Sprawdzenie trasy oraz usuniecie mozliwych do wyeliminowania drobnych przeszkéd, mogace powodowaé
uszkodzenie przewoddw, np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru.

e Sprawdzenie przed montazem, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

o Koordynacja instalacji wzgledem pozostatych instalacji na budynku i rozwigzywanie ewentualnych kolizji
mogacych powsta¢ na budowie.

Roboty zwigzane z izolacja wchodzg w zakres wykonania instalacji jednocze$nie stanowig osobng pozycje
rozliczeniowa.

Dokumenty odniesienia

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkdw mieszkalnych(Dz.U. Nr 74/99 pdz. 836);

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r;

o  Obowigzujace normy i aktualne przepisy prawa;

Wytyczne i instrukcje producentow rur.

e PN-EN442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
o PN-EN442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
e PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

e PN-ENISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania
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PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 13789:2008 Whtasciwosci cieplne budynkéw. Wspdiczynnik strat ciepta przez przenikanie i
wentylacje. Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki ciepine w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. WWymagania

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw
cieptowniczych. Wymagania

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Badania

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane,

PN-H-74244:1979 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

PN-EN 29454:2000 — Topniki do lutowania miekkiego. Klasyfikacja i wymagania. Klasyfikacja, etykietowanie i
pakowanie.

PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancije i
oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-65/M-69013 — Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.
PN-75/M-69014 — Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
PN-88/M-69420 — Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

PN-H-97053:1979 — Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-H-97070:1979 — Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogoine.

PN-EN 288-1:1999 — Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogélne dotyczace taczenia
spawem.

PN-EN 288-2:1999 - Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja technologiczna spawania
tukowego.

PN-EN 288-3:1999 — Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania technologii spawania
tukowego stali.

PN-EN 288-5:1999 — Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie przy zastosowaniu
zatwierdzonych materiatéw dodatkowych do spawania tukowego.

PN-EN 288-2:1999 — Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie na podstawie uzyskanej
praktyki.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-S05 WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - BUDYNKI - BRANZA SANITARNA
WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kody CPV

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych

45321000- Izolacja cieplna

45442200-9 Roboty malarskie — naktadanie powtok antykorozyjnych

Przedmiot i zakres opracowania ST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego
Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ w Krakowie.

Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego przy ul. Wroctawskiej 1-
3, miedzy ulicami: Wroctawska, Odrowaza i Pradnicka. Obszar inwestycji lezy w jednostce ewidencyjnej: Krowodrza,
obreb: 0045, dziatka nr: 184/11. Na podstawie polecenia stuzbowego nr 2/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
19.02.2016 mozna stwierdzi¢, Zze przedmiotowy obszar opracowania nie jest zakwalifikowany od zabudowy
$rodmiejskiej. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow i znajduje sie pod opiekq
Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Specyfikacja techniczna wraz z opisami stanowiq obowigzujacg podstawe opracowania dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot instalacyjnych.

Okreslenia podstawowe

o  Okreslenia podstawowe zgodne z SST-S00

o Instalacja wentylacji mechanicznej — Kompletna instalacja wraz z urzadzeniami takimi jak wentylatory, centrale
wentylacyjne, wyposazeniem w postaci przepustnic regulacyjnych oraz sterujacych wraz systemem kanatéw,
nawiewnikdéw i wywiewnikdw oraz z wyposazeniem dodatkowym w postaci czujnikdw niezbednych dla
prawidtowego funkcjonowania systemu.

o Instalacja wentylacji grawitacyjnej — Kompletna instalacja wraz z kanatami, nawiewnik i wywiewnikéw oraz z
wyposazeniem dodatkowym dla prawidtowego funkcjonowania systemu, dziatajaca w sposéb naturalny.
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Materiaty
Zgodnie z SST-S00.

Materialy i wykonanie kanatowej instalacji wentylacji

Kanaly zaprojektowane z blachy stalowej ocynkowanej w odpowiedniej dla danego uktadu klasie szczelnosci i
zapewni¢ wtasciwg redukcje szuméw pochodzacych od urzadzen wentylacyjnych poprzez zastosowanie odpowiednich
predkosci powietrza, tumikéw akustycznych, kréécow elastycznych oraz poprzez odpowiednig konfiguracje tras
przewodow wentylacyjnych.

Wymagania akustyczne dla pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana.
Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartoci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Kanaly wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w odpowiedniej klasie szczelnosci (PN-EN-12237:2005, PN-EN-
1507:2007, PN-EN 1506:2001, PN-EN 12097, PN-EN-13779:2008P, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-
03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonaé z blachy ocynkowanej zwinigtej
spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu roznicy zatozonych ci$nien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami.
Dodatkowe wzmocnienia powinny byé zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace
wspawane z boku. Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatow o przekroju prostokatnych) wyposazy¢ w
topatki kierownicze, promien wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢
powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzer powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej muszg by¢
zabezpieczone $rodkami antykorozyjnymi.

Potaczenia przewodéw prostokatnych nalezy wykonywac jako kotnierzowe z uszczelnieniem po catym obwodzie

Dla pomieszczeni zwigzanych z technologia medyczng (izolatki, pokoje chorych, gabinety zabiegowe, sale
intensywnego nadzoru etc.) przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji w klasie szczelnosci ,C” zgodnie z normami
PN-EN 12237 w przypadku kanatdéw i ksztattek okragtych oraz PN-EN 1507:2007 dla kanatéw prostokatnych. Dla
pozostatych uktadow (pomieszczenia szatni, pomieszczenia techniczne) wykonanie w klasie szczelnosci ,B”. W tabeli na
korcu opracowania zestawiono wszystkie systemy wentylacyjne wraz z minimalnymi klasami szczelnosci.

Przytacza do terminali wentylacyjnych wykona¢ z wykorzystaniem elastycznego przewodu ttumigcego

Kanaly i urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ poddawane okresowemu przegladowi i czyszczeniu. W zwigzku z
tym nalezy pamigtaC o koniecznosci montazu otworéw rewizyjnych i wyczystek na kanatach wentylacyjnych
umozliwiajace czyszczenie instalacji. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci i szczelno$ci
przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych akustycznych i przeciwpozarowych. Ponadto czyszczenie instalacji moze
odbywa¢ sie poprzez demontaz elementéw skfadowych instalacji lub przez wyczystki (otwory rewizyjne) i otwory
nawiewnikow, czy wywiewnikow na zakoriczeniach przewodow.

Pokrywy otworéw rewizyjnych powinny tatwo sie otwiera. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy
nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé zdejmowane za$lepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. Nalezy
zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢
dostep w celu czyszczenia, do urzadzen zamontowanych na przewodach: przepustnic, klap ppoz, tlumikéw
akustycznych, filtréw i wentylatorow przewodowych.

Wymiar boku przewodu / /$rednica

orzewodu Minimalny wymiar otworu rewizyjnego [mm]

Przewody prostokatne — wymiar boku przewodu (s)

200 = s <315 300x100
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ne wnetrza przewodu

?aklezy Przewody okragte

a

zabudo d =200 300x100

wac,

aby 200< d = 500 400x200

utatwic¢

dostep do czyszczenia urzadzen, zamontowanych na przewodach wentylacyjnych:
o przepustnicach (z dwéch stron),
o klapach pozarowych (z dwach stron),
o ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwdch stron),
o filtrach (z dwoch stron),
o wentylatorach kanatowych (z dwéch stron),
o regulatorach przeptywu (z dwéch stron),
 na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,
e przy kolanach i fukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),
o przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.

W celu odpowiedniego zrownowazenia uktadu instalacja wentylacji wyposazona zostata w réznego rodzaju
przepustnice i regulatory zmiennego oraz statego wydatku. Zostato to precyzyjnie wskazane na rysunkach, opisane w
legendzie oraz w niniejszym opisie.

W celu uzyskania odpowiedniej akustyki w pomieszczeniach niezbedne jest stosowanie tumikow akustycznych.
W zaleznosci od klasy czystosci uktadu zastosowano ttumiki akustyczne zwykte lub ttumki akustyczne higieniczne z
otworami rewizyjnymi przeznaczonymi do mycia kulis ttumigcych.

Podpory i podwieszenia kanatow wentylacyjnych wg BN-67/8865-25 i BN-67/8867-26. Przewody bedg mocowane
do stropu pomieszczenia. Rozstaw podpor w zaleznosci od wymiaréw i sztywnoSci kanatéw zgodnie z normg BN-
67/8865-26. Podwieszenia mozna wykonac¢ za pomocg systemu z perforowanymi ksztattownikami, np. wibroizolatorami
gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi.

Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz dopuszczenia i muszg
by¢ wykonane jako niepalne lub nie rozprzestrzeniajace ognia.

Prace montazowe i odbidr poszczegdlnych instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t wentylacyjnych — zeszyt 5 wydany przez
COBRTI INSTAL

Pomiary i regulacje instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy przeprowadzi¢ przed obudowaniem kanatéw
wentylacyjnych. Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

Proby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy EN 12599:2002/AC: 2004
,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze", ktéra okresla warunki
przystgpienia do préb i badan, zasady wykonywania pomiaréw oraz dokumentacje potrzebng do odbioru, zgodnie ze
sztukg techniczng, a takze zgodnie z instrukcjami producentdéw zastosowanych materiatéw. Praktyczne wskazéwki w
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tym zakresie zawarte sg rowniez w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
opracowanych przez COBRTI INSTAL.

Po zamontowaniu central wentylacyjnych i catego uktadu wentylacyjnego nalezy przeprowadzi¢ regulacje catego
uktadu, zweryfikowa¢ wydatki i spreze zaprojektowanych central wentylacyjnych/wentylatorow oraz wyczysci¢ catg
instalacje.

Po uruchomieniu catej instalacji wentylacji (centrale wentylacyjne, agregaty wody lodowej, agregaty skraplajace,
wentylatory efc.) nalezy przeprowadzi¢ pomiary hatasu do Srodowiska. W przypadku nadmiernego emitowanego do
otoczenia nalezy zastosowac srodki zaradcze np. ekrany akustyczne, ttumiki akustyczne etc.

Podtaczenia nawiewnikow i wywiewnikéw - za pomoca przewodow elastycznych tlumigcych Sonodec 25, z
zastosowaniem opasek dociskajacych.

W kolanach prostokatnych oraz elementach trojnikow, w ktorych one wystepuja, nalezy wykonac topatki
kierownicze wg PN.

Potaczenia roztaczne poszczegdinych elementow i urzadzen powinny by¢ szczelne, powierzchnie stykowe
dopasowane, a szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelno$ci tych przewoddw. Instalacje montowac w wyznaczonych i wytyczonych miejscach,
w celu unikniecia kolizji. Kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy jg przedmuchac oraz zaslepi¢ folia.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw z izolacja. Przewody na catej grubo$ci przegrody powinny by¢ obtozone
wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwo$ciach; po wykonaniu uszczelnienia otwory
nalezy zatynkowac.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdéd budynku w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi
otworu. Potaczenia blach na $ciankach kanatow do grubo$ci 1,5mm nalezy wykona¢ na zamek blacharski, przy grubo$ci
wiekszej niz 1,5 mm nalezy taczy¢ przez spawanie. Do potaczenia przewodéw stosowaé ramki z profili blaszanych o
szeroko$ci 20 i 30 mm.

Badania powinny obejmowac rozruch urzadzen, prébe ruchu ciggtego, pomiary i regulacje.
Pomiarom podlegajg nastepujace parametry:
o wydajno$¢ strumienia powietrza nawiewnikdw i wywiewnikdw,
o temperatury,
e poziom hatasu.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ kontrole potozenia (otwarcia) klap p.pozarowych.

Ruch prébny klimatyzacji pracujacej z chtodzeniem powietrza, powinien by¢ przeprowadzony przy temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz 25*C.

Do odbioru obiektu przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng, konieczne jest ponadto przedtozenie ,Sprawozdania z
pomiarow skutecznosci wentylacji”.

Uwaga:

Nalezy wyja¢ wszystkie wktady filtracyjne z central klimatyzacyjnych oraz filtry z nawiewnikow z filtrem
absolutnym. Wktady zapakowa¢ szczelnie i ztozy¢ w czystym magazynie. Wktady te bedg montowane dopiero podczas
rozruchu instalacji, po ostatecznym jej oczyszczeniu i przedmuchaniu.
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Materiaty i wykonanie instalacji freonowej

Instalacje freonowg wykonanie z rur miedzianych ciggnionych tgczonych poprzez lutowanie twarde. Przewody
freonowe nalezy izolowac ciepinie za pomoca systemowych otulin z pianki kauczukowe;.

Lutowanie, skrecanie i zaciskanie rurociggdw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone oraz
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe. Przy wszystkich pracach nalezy zachowac przepisy
BHP: Dz.U.2000.040.0470 "Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych".

Montaz przeprowadzi¢ bardzo doktadnie, bez pozostawienia w przewodach opitkéw lub innych zanieczyszczen.
Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie przewodu. W obszarze tulei nie moga by¢ wykonane zadne potaczenia na przewodzie. Rury
prowadzi¢ ze spadkiem w strone przeptywu czynnika chtodzacego (przewdd cieczowy — 3 %o, parowy 3%). Przy
prowadzeniu przewodow nalezy zapewni¢ powrdt oleju do sprezarki. W tym celu nalezy wykonaé tzw. ,kieszenie
olejowe” na rurociggach.. Po zmontowaniu instalacje nalezy przedmucha¢ w celu usunigcia z przewodow
zanieczyszczen. Nastepnie przeprowadzi¢ kontrole szczelno$ci catego obiegu chtodniczego, sprawdzajgac doktadnie
miejsca potaczen oraz przeprowadzi¢ probe szczelnosci czynnikiem gazowym. Cisnienie prébne dla R410A ssanie i
ttoczenie 3,8 MPa. Nastepnie calg instalacje nalezy osuszyé i odpowietrzyé przy pomocy pompy prozniowej i napemié
freonem, sprawdzajac jeszcze raz szczelno$¢ potaczen.

Wykonanie, préby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentow.

Do wykonania instalacji odwadniajacej zostang zastosowane rury kanalizacyjne PP zgrzewane dn32/50. Nie
dopuszcza sie zastosowania przewodow elastycznych z powodu mozliwosci zmniejszenia przekroju w wyniku
niezamierzonego zagniecenia. Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Wiaczenie do kanalizacji wykonaé z
wykorzystaniem pustki powietrznej tj. syfonoéw z blokadg antyzapachowa lub wykorzystujac syfony umywalek lub zlewow
stosujac tzw. syfony pralkowe.

Uwaga:

Prowadzenie instalacji freonowej przez mate pomieszczenia nalezy poprzedzi¢ analiza, czy nie nastgpi
przekroczenie dopuszczalnej koncentraciji freonu w powietrzu takiego pomieszczenia w wypadku awarii i wycieku catosci
czynnika chtodniczego do tego pomieszczenia. Kazdorazowo nalezy uzyskaé informacje od producenta ze wzgledu na
mozliwos¢ zastosowania réznych czynnikdw chtodniczych. W szczegdlnych okolicznosciach przekroczenie stezenia
czynnika chtodniczego moze prowadzi¢ do $miertelnego wypadku w wyniku uduszenia sie

Standard wykonania central wentylacyjnych

Dla pomieszczen ,czystych” zostaty zaprojektowane centrale w wykonaniu higienicznym posiadajace wtasciwe
atesty higieniczne nalezy przez to rozumie¢, ze bedg one posiadaly stosowng deklaracje wiasnosci uzytkowych
poswiadczong przez jednostke notyfikowana. Centrale wentylacyjne wraz z catym osprzetem zostaty tak dobrane aby
spetni¢ wymagania akustyczne i nie przekracza¢ dopuszczalnym norm akustycznych.

Centrale wentylacyjne bedg spetniaty wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014. Producenci central wentylacyjnych
muszg zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami zachowa¢ wspdiczynniki SFP. Obwody elektryczne zasilajace
poszczegolne centrale wentylacyjne bedg wyposazone w opomiarowanie wg. odrebnego opracowania (branza
elektryczna).

Wszystkie centrale wentylacyjne beda wyposazone w silniki EC.

Centrale w wykonaniu higienicznym

Konstrukcja obudowy oparta o technologii szkieletu zewnetrznego. Grubo$¢ obudowy 50mm. Szkielet
kompozytowy. Panele obudowy wypetnione wetng mineralng, zamknigte zewnetrzng i wewnetrzng profilowang blachg
stalowa, potaczong za posrednictwem izolatora mostka cieplnego z tworzywa sztucznego.
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Standard obudowy wg PN-EN 1886:2008

- wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - w klasie min. D1

- przy podcinieniu 400 Pa — w klasie min. L1

- przy nadcisnieniu 700 Pa - w klasie min. L1

- wspotczynnik przenikania ciepta w klasie min. T2

- wspotczynnik wptywu mostkow cieplnych w klasie min. TB2

Centrale z certyfikatem Eurovent w zakresie certyfikacji programu doboru i certyfikatem TUV na zgodnos$¢ z DIN
1946-4 w zakresie higieniczno$ci.

Wewnetrzna i zewnetrzna powierzchnia paneli obudowy pokryta hutniczo poliestrem. Wewnetrzna powierzchnia
podtdg wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304.

Tace ociekowe, min. dwuspadowe, wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 304.

Sekcje filtrow, wentylatoréw oraz chtodnicy z odkraplaczem powinny by¢ wyposazone w okragte okna rewizyjne
min. 200mm oraz niskonapieciowe oSwietlenie LED. Montaz okna w sekgji filtra - po stronie brudnej z odpowiednim
wydtuzeniem sekcji, w sekcji chtodnicy - pomiedzy wymiennikiem, a odkraplaczem, w celu umozliwienia obserwacii
stanu podzespotdéw podczas pracy.

Uszczelnienie drzwi i pokryw rewizyjnych za pomocg demontowalnej uszczelki silikonowe;.

Filtr elektrostatyczny powietrza nawiewanego powinien by¢ wielokrotnego uzytku, z mozliwoscig wyjecia do
czyszczenia. Z uwagi na zalezno$¢ skutecznosci filtracji od predkosci przeptywu powietrza, powierzchnia czynna filtra
elektrostatycznego nie moze by¢ mniejsza niz podana w karcie dobru.

Odkraplacz chtodnicy powietrza nawiewanego oraz wymiennika glikolowego odzysku ciepta na w torze wywiewu,
powinien by¢ zabudowany w odrebnej sekcji za wymiennikiem, z odrebng tacq ociekowa oraz odrebnym dostepem
serwisowym, z mozliwo$cig wyjecia do czyszczenia i umozliwienia rewizji.

Jednostka zabudowana na fabrycznej ramie stalowej o grubo$ci min. 2mm, zabezpieczonej przed korozjg
powtokg cynkowo-magnezowg ZM250.

Wyposazenie:
- filtry kieszeniowe, kasetowe, klasy G4 / M5 / F7 / F9 z atestem PZH,
- filtry elektrostatyczne — do wielokrotnego czyszczenia bez konieczno$ci wymiany z atestem PZH

- wysokosprawny glikolowy wymiennik odzysku ciepta. Centrala wyposazona w dedykowany wezet hydrauliczny
glikolowego odzysku ciepta dla uktadow 1+1, 1+2... (instalacja do 5mb, bez izolacji, do montazu i izolacji na budowie
przez wykonawce). Po stronie powietrza wyciggowego wymiennik glikolowy z odkraplaczem i dwuspadowq tacq
ociekowa, izolowana, z kro¢cem spustowym wyprowadzonym przez podfoge.

- higroskopijny wymiennik obrotowy,

- wysokosprawny wymiennik krzyzowy lub krzyzowo-przeciwpradowy

- wentylatory EC / AC (falowniki),

- chfodnica wyposazona w odkraplacz, chtodnica i odkraplacz wyposazone z dwuspadowa tace ociekowa,
- nagrzewnica wodna,

- przepustnice aluminiowe z mechanizmem schowanym w podwdjnym profilu, umieszczone na zewnatrz
- fabryczne przejscia i podiaczenia rurek impulsowych do pomiaru cisnienia

Automatyka poza funkcjami utrzymania procesu obrobki termodynamicznej wg karty doboru, powinna realizowaé
funkcje utrzymania statego przeptywu poprzez nadazng zmiane predko$ci obrotowej wentylatoréw wraz ze zmieniajgcym
sie oporem wewnetrznym jednostki w zalezno$ci od stanu zabrudzenia filtrow.

Sterownik powinien posiada¢ wbudowany webserwer do zdalnego zarzadzania i wizualizacji pracy urzadzenia.
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Centrale w wykonaniu standardowym

Konstrukcja obudowy oparta o technologii szkieletu zewnetrznego. Grubo$¢ obudowy 50mm. Szkielet
kompozytowy. Panele obudowy wypetnione wetng mineralng, zamknigte zewnetrzng i wewnetrzng profilowang blachg
stalowa, polaczong za posrednictwem izolatora mostka cieplnego z tworzywa sztucznego.

Standard obudowy wg PN-EN 1886:2008

- wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - w klasie min. D1

- przy podcisnieniu 400 Pa — w klasie min. L1

- przy nadcisnieniu 700 Pa - w klasie min. L1

- wspotczynnik przenikania ciepta w klasie min. T2

- wspotczynnik wptywu mostkow ciepinych w klasie min. TB2

Centrale z certyfikatem Eurovent w zakresie certyfikacji programu doboru i certyfikatem TUV na zgodno$¢ z
norma PN-EN 1886:2008, PN-EN 13053+A1:2011

Wewnetrzna i zewnetrzna powierzchnia paneli obudowy pokryta powlokg cynkowo-magnezowg ZM250, min.
grubos¢ powtoki 250g/m2.

Tace ociekowe, min. dwuspadowe, wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 304.

Filtr elektrostatyczny powietrza nawiewanego powinien by¢ wielokrotnego uzytku, z mozliwo$cig wyjecia do
czyszczenia. Z uwagi na zaleznos¢ skutecznosci filtracji od predkosci przeptywu powietrza, powierzchnia czynna filtra
elektrostatycznego nie moze by¢ mniejsza niz podana w karcie dobru.

Jednostka zabudowana na fabrycznej ramie stalowej o grubo$ci min. 2mm, zabezpieczonej przed korozjg
powtokg cynkowo-magnezowg ZM250 min. grubo$¢ powtoki 250g/m2.

Wyposazenie:
- filtry kieszeniowe, kasetowe, klasy G4 / M5/ F7 | F9 z atestem PZH,
- filtry elektrostatyczne — do wielokrotnego czyszczenia bez konieczno$ci wymiany z atestem PZH

- wysokosprawny glikolowy wymiennik odzysku ciepta. Centrala wyposazona w dedykowany wezet hydrauliczny
glikolowego odzysku ciepta dla uktadow 1+1, 1+2... (instalacja do 5mb, bez izolacji, do montazu i izolacji na budowie
przez wykonawce). Po stronie powietrza wyciggowego wymiennik glikolowy z odkraplaczem i dwuspadowq tacq
ociekowg, izolowana, z kro¢cem spustowym wyprowadzonym przez podtoge.

- higroskopijny wymiennik obrotowy,

- wysokosprawny wymiennik krzyzowy lub krzyzowo-przeciwpradowy

- wentylatory EC / AC (falowniki),

- chtodnica wyposazona w odkraplacz, chtodnica i odkraplacz wyposazone z dwuspadowg tace ociekowa,
- nagrzewnica wodna,

- przepustnice aluminiowe z mechanizmem schowanym w podwéjnym profilu, umieszczone na zewnatrz
- fabryczne przej$cia i podtgczenia rurek impulsowych do pomiaru ci$nienia

Automatyka poza funkcjami utrzymania procesu obrébki termodynamicznej wg karty doboru, powinna realizowaé¢
funkcje utrzymania statego przeptywu poprzez nadazng zmiane predkosci obrotowej wentylatorow wraz ze zmieniajacym
sie oporem wewnetrznym jednostki w zalezno$ci od stanu zabrudzenia filtrow.

Sterownik powinien posiada¢ wbudowany webserwer do zdalnego zarzadzania i wizualizacji pracy urzadzenia.
Standard agregatéw wody lodowe;j

Agregat ze sprezarkami Srubowymi od mocy 600KW i wiecej
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Extra wyciszona obudowa XLN (eXtra Low Noise) z funkcjg wyciszenia w nocy (NNSB)

Dwa obiegi chtodnicze z dwiema sprezarkami Srubowymi (jedna sprezarka na obwdd chtodniczy), sprezarka ze
zmienng wartoscig podnoszenia wyposazong w falownik i silnik z magnesami trwatymi.

Peten tadunek czynnikiem chtodniczym -R134a.

Certyfikat Eurovent

Normy dotyczace jakosci

Agregat jest zaprojektowany oraz wyprodukowany wedle standardow $rodowiskowych oraz norm 1SO 9001:2008
oraz 1ISO014001.

Agregat testowany jest wedle normy EN14511, a jego osiggi sg certfikowane standardem Eurovent. Wszystkie
agregaty produkowane sg na specjalnie zaprojektowanych liniach produkcyjnych zapewniajac przy tym najwyzsza
jakosé.

Budowa agregatu przebiegac bedzie wg nastepujacych dyrektyw Unijnych:

Dyrektywa cisnieniowa (PED) 97/23/CE

Dyrektywa maszynowa (MD) 2006/42/CE

Dyrektywa nisko napieciowa (LV) 2006/95/CE

Dyrektywa kompatybilnosci energetycznej (EMC) 2004/108/CE

Standard bezpieczenstwa dotyczacy maszyn elektrycznych EN 60204-1
Informacje techniczne

e Ramy i obudowa urzadzenia wykonane z galwanizowanej stali oraz polakierowane - poddawane sg 675
godzinnym testom podczas ktorych natryskiwana jest mgietka z wodg morska.

e  Skrzynka elektryczna z galwanizowane;j stali ze standardem IP54.

o Silnik sprezarki posiadajacy falownik umozliwijacy zmiang mocy chtodniczej urzadzenia do 20% znamionowe;
mocy chiodniczej.

o Falownik zbudowany zgodnie ze standardem IP55 — chiodzony powietrzem.

e Silnik chtodzony powietrzem, hermetycznie zabudowany, dwu biegunowy, indukcyjny klatkowy, z czterema
elementami ruchomymi smarowanymi ci$nieniowo.

e Zawiera filtr oleju dla czastek do 5um oraz podgrzewacz oleju.

e Parownik zaprojektowany oraz zbudowany na podstawie normy PED 97/23/CE. Parownik przystosowany jest
do ci$nienia 14 bar po stronie czynnika chtodniczego oraz 10,5 bar po stronie wodnej.

o Wentylatory EC klasy F spetniajace standard IP55.

e Skrzynka elektryczna spetniajgca standard IP54. Wszystkie przewody oraz elementy ponumerowane za
pomocg normy CEIl 60750.

o Automatyka fabryczna taczaca sie z kontrolerem UC800 oraz interfejs TD7.

Wybrane opcje dodatkowe:
Czesciowy odzysk ciepta (Partial Heat Recovery)
Czesciowy odzysk ciepta powstatego podczas skraplania czynnika chtodniczego.

Moc grzewcza uzyskana to 169.32kW netto (czynnik: woda 45/40C). Opory wymiennika odzyku wynoszg 73.1
kPa.

Extra Low Noise

Agregat jest w wersji super wyciszonej tzn. majacy obudowe sprezarek, linii freonowej oraz specjalne dyfuzory na
wentylatorach. Posiada rowniez funkcje NNSB, czyli mozliwo$ci redukcji hatasu np. w godzinach nocnych.

Modut hydrauliczny

Modut hydrauliczny z pompa podwdjng o dostepnym cisnieniu podnoszenia 121.4 kPa, wyposazony w falownik,
ktéry utrzymuje statg roznice temperatury wody (const. A T).
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Agregat ze sprezarkami Srubowymi od mocy 600KW i mniej

CAP (Comprehensive Acustic Package) — wygtuszenie najwyzszej klasy
Wyposazony w 2 obiegi chfodnicze z czego na jeden obieg chtodniczy przypadaja 2 sprezarki.

Normy dotyczace jakosci

Zaprojektowany oraz zbudowany zgodnie z europejskimi dyrektywami w tym: dyrektywa maszynowa, dyrektywa
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz dyrektywa cisnieniowa 98/37/CE.

Zaprojektowany, wyprodukowany oraz testowany zgodnie z normg 1ISO 9001/BS EN 1S09001.

Wyprodukowany oraz testowany zgodnie z normg ISO 14001 w certyfikowanych fabrykach w celu jak
najmniejszego wptywu na srodowisko naturalne.

Jakos¢ oraz system zarzadzania $rodowiskowego zgodny z 1SO 9001 oraz ISO 14001.

Certyfikowany i oceniony zgodnie ze standardami Eurovent.

Informacje techniczne

Ramy oraz obudowa urzadzenia z galwanizowanej stali.

Powierzchnie malowane farbg proszkowa.

Skrzynka elektryczna z galwanizowanej stali ze standardem IP54.

Sprezarki z silnikiem stato obrotowym 3000 RPM i czestotliwo$cig zasilania 50 Hz.

Zastosowywanie WideAmbient w skraplaczu umozliwia prace w temperaturach od -18 (°C) do 53 (°C).

Parownik testowany jest pod ci$nieniem 45 bar po stronie czynnika chtodniczego oraz przystosowany jest do pracy
pod cisnieniem 10 bar po stronie wodne;.

Automatyka fabryczna tgczaca sie z kontrolerem CH530.

Standard belek chtodniczych

Modut sufitowy MS skfada sig¢ dwdch blokéw - z modutu wydajno$ci oraz modutu zewnetrznego.
Zastosowano moduty MS o nastepujacych wymiarach nominalnych 3000-2700 mm; 2400-200 mm; 1800-1600
mm; 1200-1100 mm; podtaczenie powietrzne @ 125 mm lub @ 160 mm , wymiary przytaczy wodnych: @12 x 1,0
mm ( chfodzenie).

Panel frontowy modutu jest opuszczany i otwierany z kazdej strony pod katem 90°. Dzigki temu mamy
peten dostep do wymiennika modutu MS i mozliwos¢ jego czyszczenia . Linka bezpieczenstwa chroni panel
frontowy i zapewnia to, ze nie moze on spas¢. Cze$¢ nieaktywna panelu frontowego modutu jest pokryta
materiatem , ktory stanowi ochrone akustyczng i powoduje, Ze przestrzen sufitu podwieszonego jest niewidoczna
od strony pomieszczenia.

Modutowa budowa ( modut wydajnosci i zewnetrzny) pozwala zlokalizowaé zawory termostatyczne,
przepustnice regulacyjng w obrebie modutu zewnetrznego, ktdry stanowi tym samym element rewizyjny,
pozwalajacy na wykonanie czynno$ci serwisowych bez konieczno$ci demontazu sufitu podwieszonego.
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System ADC (Anti-Draught Control)

Moduty indukcyjne MS wyposazone sg w kierownice powietrza pozwalajgce na zmiane kierunku wyptywu
powietrza. Zmiana potozenia kierownic pozwala na zmiane wyptywu powietrza w przypadku, gdy w poblizu
zainstalowanego modutu (belki) wystepuje przeszkoda typu $ciana lub stup.

System ADC zapobiega tworzeniu strumienia powietrza o zbyt duzej predkosci, jaki powstatby w przypadku napotkania
przez powietrze przeszkody.

System kierownic ADC z mozliwoS$cig regulacji wyptywu powietrza

System VariFlow

System VariFlow pozwala na zmiane konfiguracji dysz zainstalowanego sufitowego modutu
indukcyjnego w przypadku zmiany aranzacji pomieszczenia lub na etapie projektowania.

System pozwala na elastyczne dopasowanie wyptywu powietrza do wymaganych warunkéw.

Konfiguracja dysz moze by¢ ustalona na etapie produkcji lub bezposrednio na budowie lub w
istniejacym pomieszczeniu w bardzo prosty i szybki sposéb.
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@

Zmiana konfiguracji dysz oraz mozliwoéci konfiguracji dysz typu L, M lub H

Standard wykonania nawilzaczy powietrza
Rezystancyjny nawilzacz parowy :

- przystosowany do pracy z wodg wodociggowa, czesciowo zmiekczong lub
zdemineralizowang;

- para produkowana za pomocg rezystancyjnych elementow grzejnych;

- trwaty i wytrzymaty cylinder parowy wykonany ze stali chromowo-niklowej;

- cylinder parowy wykonany ze stali chromowo-niklowej oprézniany za pomocg pompy spustowej;

- doprowadzenie wody do cylindra parowego wykonane za pomocg, otwartego,
bezci$nieniowego zbiornika przelewowego (wymog DIN 1988).

- wyposazony w opatentowany fatwo dostepny, szybko zdejmowalny, zbiornik
kamienia, umozliwiajacy ciagty i bezawaryjng prace nawilzacza, ograniczajac do
minimum wymagane czynno$ci Serwisowe;

- konstrukcja grzatek i cylindra parowego zapewnia ciggte odprowadzanie kamienia
z przestrzeni roboczej nawilzacza;

- wydajno$¢ liniowo sterowalna w zakresie od 0 do 100%;

- wbudowany regulator Pl umozliwiajacy ptynna regulacje;

- przystepny interfejs uzytkownika wyposazony w czytelny i intuicyjny dotykowy panel sterowania;

- system diagnostyczny

- zegar czasu rzeczywistego

- system schtadzania drenazu gwarantuje temperature zrzucanej wody 60°C i nizsza,

- interfejs komunikacyjny Modbus i BACNet IP.

Gazowy nawilzacz parowy :
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- Kompaktowy nawilzacz gazowy wyposazony w wysokoefektywne palniki,

- przystosowany do pracy z wodg wodociggowa, czesciowo zmiekczong lub zdemineralizowang;
- Wydajno$¢ urzadzen od 23 do 260 kg/h,

- Montazu na $cianie lub statywie, a dla matych jednostek (o wydajnosci do 45 kg/h)

- Nawilzacze gazowe przystosowane do spalania gazu ziemnego, mozliwos¢ fabrycznej konfiguraciji dla innych
rodzajéw gazu w tym, do gazu propan-butan.

- Urzadzenia przeznaczone do produkcji higienicznie czystej pary wodnej, bezcisnieniowej (system otwarty), z
rozdzieleniem objeto$ci roboczej urzadzenia (zbiornika z woda) od instalacji zasilajacej w wode (zbiornik przelewowy) ze
wzgledow higienicznych.

- Urzadzenia wyposazone w system schtadzania wody zrzucanej do kanalizacji, tak aby temperatura wody
zrzutowej nie przekraczata 60 stopni C.

- Nawilzacze gazowe wysokoefektywne energetycznie, wykorzystujace ciepto kondensaciji wody ze spalin Odzysk
ciepta 65%-75%),

- Temperatura odprowadzanych spalin dla systemu nawilzania przy odzysku kondensacji maksimum 75°C
umozliwiajaca zastosowanie tafszych materiatow do instalacji spalinowej (nie jest wymagana stal nierdzewna),

- Wymiennik ciepta wykonany jest ze specjalnej stali nierdzewnej ze zwigkszong odpornos¢ na zwigzki chloru w
stosunku do standardowo stosowane; stali typu 304,

- Ksztatt i rozmiar rurek wymiennika ciepta odpowiednio dopasowany aby utatwi¢ czyszczenie w przypadku
stosowania wody surowej i odktadajacych sie osadow. Przestrzen robocza: zbiornik wody:

- Zbiornik wody wykonany ze stali nierdzewne;j
- Zaokraglone powierzchnie wewnetrzne naczynia wodnego utatwiajg czyszczenie,

- na drzwiach inspekcyjnych zbiornika umieszczona jest anoda, ktora redukuje procesy korozyjne na zbiorniku i
wydtuza czas zycia catego urzadzenia,

- Prosty i swobodny dostep serwisowy, bez konieczno$ci demontazu i wyjmowania zbiornika.
Automatyka:
- nawilzacz wyposazony w sterownik z wySwietlaczem dotykowym.

- urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ obstugiwania potaczern z BMS po protokotach Modbus, BacNet i
LonWorks.

- Wbudowany regulator wilgotnosci Pl umozliwia autonomiczng prace urzadzenia, ale moze tez by¢ sterowany z
zewnetrznego regulatora.

Najwazniejsze wymagania dotyczace funkciji sterownika :

- monitoring parametréw pracy,

- ciggte testy wewnetrzne w celu kontroli poprawnosci dziatania poszczegélnych podzespotéw (np. systemu
kontroli poziomu wody w zbiorniku, systemu zaptonowego palnikéw etc.)

- funkcja podtrzymania temperatury wody w zbiorniku w czasie postoju w celu zapewnienia szybkiego startu
urzadzenia,

- komunikacja BacNet, Modbus i LonWorks.

- Zegar czasu rzeczywistego

Standard wykonania terminali wentylacyjnych

Nawiewniki wirowe
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Wysokoindukcyjny nawiewnik wirowy, powierzchnia wyptywu, opér i poziom mocy akustycznej nie zalezg od
potozenia lamel. Przeznaczony zaréwno do chtodzenia jak i ogrzewania. Plyta czotowa wykonana z blachy stalowe;j,
pokrytej wysokiej jakosci lakierem proszkowym w kolorze RAL 9010 (biaty). Z ruchomymi przestawialnymi lamelami o
aerodynamicznym ksztatcie, z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9010 (biaty), RAL9005 (czarny, standard). Wysoka
indukcja, gwarantujgca szybka redukcje predkosci i réznicy temperatur. Stabilny strumien powietrza takze przy
minimalnej iloSci powietrza.

Nawiewniki z filtrami HEPA

Nawiewnik z filtrem absolutnym HEPA H14, z mozliwo$cig zmiany kierunku wyptywu powietrza przeznaczony do
szpitali oraz pomieszczen czystych. Nawiewnik przeznaczony zaréwno do chfodzenia jak i ogrzewania. Dysze nawiewne
posiadajg mechanizm zatrzaskowy w celu zabezpieczenia zmiany potozenia podczas czyszczenia. Panel przedni oraz
obudowa nawiewnika wykonana ze stali ocynkowanej pokryta farbg antybakteryjng. Nawiewnik posiada kréciec do
pomiaru réznicy cisnien w celu kontroli stopnia zabrudzenia filtra oraz kréciec do pomiaru iloci czasteczek w
nawiewanym powietrzu. Przekaznik informujacy o spadku ci$nienia zabudowany w obudowe nawiewnika (opcja).

Standard wykonania ttumikow powietrza

Okragte thumiki akustyczne w wykonaniu higienicznym CLA.

- Obudowa ttumika akustycznego wykonywana z blachy stalowej, ocynkowane;

- Krocce potgczenia ttumika z kanatami posiadajg gumowe uszczelki

- ISOVER Cleantec® PLUS - certyfikowany materiat izolacyjny

- Materiat dzwigkochtonny ttumika posiada deklaracje techniczng dotyczaca czyszczenia, porywania
widkien oraz odporno$ci na starzenie i emisje

- Skompresowana wetna mineralna o dtugich wtoknach jest chroniona przez specjalna, perforowang folie
aluminiowg

- Prostokatny ttumik do kanatéw okragtych o minimalnej przestrzeni instalacyjnej

- Maty spadek cisnienia przy wysokiej zdolno$ci ttumienia

D i~ L L i

SAUPt {Pa) : oY L & : ~ ) Wielkos¢| L Thumienie statyczne dB zgodne z ISO 7235:91
| // /( / / mm | 63 | 125 [ 250 [ 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
// / 100 | 600 | 5 | 10| 12|19 |34 |32]|25]15

/// / 900 [ 6 | 13| 19| 28|43 |36 (34|21
/ / / 125 | 600 | 6 | 8| 8 |16|30]|28|2]|12
10 ,1, / /’l - 900 [ 7 | 11| 11| 24|42 ]40]|29] 18
117 A7 160 | 600 | 4 | 6 | 6 [13]|26|24]15] 7
5 /1 / / 900 | 5 | 7 | 9 | 19|37 |33]|22(10
4 / 7 // 7 ,/ 200 {600 | 4 | 4|5 [1n]|21|16]10] 8
3 // 7 // // 900 [ 6| 6 | 7 |16 |31 |25|13|Mn
2 / ,/ / 250 [ 600 | 3 | 4|6 (14|25 14]11]5
/ / / / 900 [ 4 | 5|9 |20(37]|2|14]7

1 iRyavdy / 315 | 600 | 2 | 3| 4 |13]|22]10]29]3
10 20 30 40 100 1000 2;232) 300 3 4 5 15 36 15 13 5

Prostokatne ttumiki akustyczne w wykonaniu higienicznym.

- Obudowa ttumika akustycznego wykonywana z blachy stalowej, ocynkowanej odpowiadajacej klasie $rodowiska
C2

- Ttumik akustyczny musi by¢ wyposazony w fabrycznie montowane klapy inspekcyjne umozliwiajace
wyjmowanie kulis i czyszczenie tlumika
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- Thumik musi posiada¢ ramy podigczeniowe przystosowane do podtaczenia za pomoca klamr
- Ramy podtaczeniowe powinny by¢ wyposazone w listwy uszczelniajace
- Wyjmowalne kulisy ttumika wykonane z wetny mineraine;

- Zewngtrzna powierzchnia materiatu dzwiekochtonnego pokryta powtokg z widkna szklanego, ktéra powinna
charakteryzowa¢ sie dtugq zywotno$cig oraz odpornoscig na porywanie wiokien przez przeptywajace powietrze

- Prowadnice z blachy ocynkowanej

- ISOVER Cleantec® PLUS - certyfikowany materiat izolacyjny

- Materiat dzwigkochtonny ttumika posiada deklaracje techniczng dotyczaca czyszczenia, porywania
widkien oraz odpornosci na starzenie i emisje

- Skompresowana wetna mineralna o dtugich widknach jest chroniona przez specjalng, perforowang folie
aluminiowg

- Wymagane obliczeniowe parametry ttumienia nalezy przedstawi¢ za pomoca karty katalogowej lub wydruku z
programu doborowego

=N

i

o Diugosé | Ttumienie statyczne, (dB) zgodne z ISO 7235
SIS )| e (rr?m) 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K [ 4K [ 8K | P
400 0410 750 | 2| 4 | 9 | 14 |[15[18|10] 7 |13
400 0420 1350 | 3 | 7 | 15 | 21 |29 |24 | 13| 9 [15
400 0430 1950 | 4 | 8 | 23 | 31 |34 |27 | 15| 11 |16
500 0510 750 | 3 | 5 | 10 | 15 | 27 | 27 | 17 [ 13 [2.9
500 0520 1350 | 4 | 7 | 17 | 25 | 35|36 |27 | 19 |34
500 0530 1950 | 4 | 8 | 24 | 36 | 40 | 40 | 30 | 22 [36
600 0610 750 | 4 | 8 | 13 | 19 |30 | 27 | 17 | 13 4.9
600 0620 1350 | 5 | 11 | 23 | 32 | 39 | 36 | 25| 19 |5.8
600 0630 1950 | 6 | 13 | 31 | 44 | 43 | 40 | 30 | 22 | 6.2
700 0710 750 | 3| 6 | 11 | 15 |22 |22 [12] 9 |22
700 0720 1350 | 4 | 9 | 18 | 26 | 33 | 29 | 17 | 13 |25
700 0730] 1950 | 5 | 10 | 25 | 38 | 38 | 32 | 22 | 15 | 2.8
800 0810 750 | 2| 4 | 9 | 14 |[15[18|10] 7 [13
800 0820 1350 | 3 | 7 | 15 | 21 |29 |24 | 13| 9 [15
800 0830 1950 | 4 | 8 | 23 | 31 |34 |27 | 15| 11 |16
900 0910 750 | 4 | 8 | 13 | 19 |30 | 27 | 17 | 13 4.9
900 0920 1350 | 5 | 11 | 23 | 32 | 39 | 36 | 25| 19 | 5.8
900 0930 1950 | 5 | 13 | 31 | 44 | 43 | 40 | 30 | 22 | 6.2
1000 1010] 750 | 3 | 7 | 12 | 17 |24 |23 |13 [ 10 |28
1000 1020] 1350 | 4 | 10 | 19 | 28 | 35| 31| 20 | 15 |33
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" Diugo$¢ | Tlumienie statyczne, (dB) zgodne z ISO 7235
SHErDEH0® i) | [ (n?m) 63 | 125 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | P
1000 1030] 1950 | 5 | 11 | 27 | 30 | 39 | 34 | 24 | 17 |36
1100 1110 750 | 3] 5 | 10 | 156 |19 21 |11 8 [17
1100 1120] 1350 | 4 | 8 | 17 | 25 | 32 28 | 16| 11 |20
1100 1130] 1950 | 4 | 9 | 24 | 36 | 37|29 | 20 | 13 |23
1200 1210] 750 | 4 | 8 | 13 | 19 | 30| 27 | 17 | 13 4.9
1200 1220 1350 | 5 | 11 | 23 | 32 | 39| 36| 25 | 19 |58
1200 1230 1950 | 6 | 13 | 31 | 44 | 43 | 40|30 | 22 [6.2
1300 1310] 750 | 3| 7 | 12 | 18 | 25| 24 | 14 | 11 32
1300 1320 1350 | 5 | 10 | 20 | 29 | 36|32 | 21 | 16 | 3.9
1300 1330 1950 | 6 | 11 | 28 | 40 | 39 | 36 | 25 | 18 |41
1400 1410] 750 | 3] 6 | 11 | 15 |22 | 22|12 9 |22
1400 1420 1350 | 4 | 9 | 18 | 26 | 33|29 |17 | 13 |25
1400 1430] 1950 | 5 | 10 | 25 | 38 | 38|32 | 22| 15 |28
1500 1510] 750 |3 | 5 | 10 | 15 [ 17|20 |11 8 |16
1500 1520 1350 | 4 | 8 | 16 | 24 | 31|27 |15 | 10|19
1500 1530 1950 | 5 | 9 | 23 | 35 | 35|30 | 18 | 12 |21
1600 1610] 750 | 3| 7 | 12 | 18 | 26| 25|15 | 11|34
1600 1620 1350 | 4 | 10 | 21 | 30 | 3733 | 22 | 17 |39
1600 1630 1950 | 5 | 12 | 29 | 41 | 40| 37 | 26 | 19 |45
1800 1810] 750 | 4 | 8 | 13 | 19 | 30| 27 | 17 | 13 |49
1800 1820 1350 | 5 | 11 | 23 | 32 | 39| 36 | 25 | 19 |58
1800 1830 1950 | 6 | 13 | 31 | 44 | 43| 40| 30| 22 |62
2000 2010] 750 | 3| 7 | 12 | 17 |24 |23 [ 13 | 10 |28
2000 2020 1350 | 4 | 10 | 19 | 28 | 35| 31 | 20 | 15 |33
2000 2030 1950 | 5 | 11 | 27 | 39 | 30| 34 | 24 | 17 |36
2200 2210] 750 | 3| 5 | 10 | 15 19|21 [ 11] 8 |17
2200 2220 1350 | 4 | 8 | 17 | 25 | 32| 28 | 16 | 11|20
2200 2230] 1950 | 5| 9 | 24 | 36 | 37 | 29| 20 | 13 |2.3

Prostokatne ttumiki akustyczne w wykonaniu standardowym

- Obudowa ttumika akustycznego wykonywana z blachy stalowej, ocynkowanej odpowiadajacej klasie Srodowiska

C2

- Aerodynamicznie wyprofilowane kulisy, zapewniajace spadek ci$nienia przy przeptywie powietrza nizszy niz w

konwencjonalnych ttumikach

- Thumik musi posiada ramy podtaczeniowe typu METU

- Wymiar zewnetrzny ttumika powinien odpowiada¢ wymiarom podtgczenia — lepsze ttumienie dzwieku

- Zewnetrzna powierzchnia materiatu dzwiekochtonnego pokryta powtoka z widkna szklanego, ktéra powinna
charakteryzowac sie dtugg zywotno$cig oraz odpornoscig na porywanie wtokien przez przeptywajace powietrze

- Kulisy ttumika wykonane z wetny mineralnej a prowadnice z blachy ocynkowanej

- ISOVER Cleantec® PLUS - certyfikowany materiat izolacyjny

- Materiat dzwigkochtonny ttumika posiada deklaracje techniczng dotyczaca czyszczenia, porywania

widkien oraz odpornosci na starzenie i emisje

- Wymagane obliczeniowe parametry ttumienia nalezy przedstawi¢ za pomoca karty katalogowej lub wydruku z

programu doborowego

[1.SST S. 91



Temat :
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Budowy Zintegrowanego Bloku Operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikag SP ZOZ w Krakowie

PROJEKT WYKONAWCZY
Nr Dokumentu: 270-IP-00-XX-ST-S-50002

REW.: 01
DATA :21.01.2021

Wysoko$é Dtogosé Ttumienie statyczne, (dB) zgodne z ISO 7235
H (mm) Kod (mm) :
63 125 250 | 500 1K 2K 4K 8K

0418 650 4 8 12 18 22 20 11 8 2.7

400 0428 1250 6 12 19 32 37 31 15 12 35
0438 1850 8 16 26 45 47 38 19 16 55

0517 650 4 7 12 18 22 19 11 8 3.1

500 0527 1250 6 12 19 31 36 30 15 12 35
0537 1850 8 17 21 43 45 37 20 16 45

0616 650 4 8 13 21 28 26 17 13 47

600 0626 1250 5 11 23 36 46 42 38 19 5.2
0636 1850 6 13 31 50 50 48 34 23 9.1

0716 650 4 9 15 22 28 24 16 13 4.1

700 0726 1250 5 12 23 36 41 36 23 18 45
0736 1850 7 15 31 46 49 43 28 23 7.9

0816 650 4 10 15 23 27 27 15 10 3.7

0826 1250 7 15 24 39 45 40 23 17 4.1

800 0836 1850 8 19 32 48 50 45 30 22 7.2
0817 650 4 8 12 18 22 20 11 8 2.7

0827 1250 5 12 19 32 37 31 15 11 35

0837 1850 7 15 26 44 48 38 19 16 55

0916 650 3 6 9 14 18 16 8 5 2.3

900 0926 1250 4 10 16 28 33 27 9 6 2.7
0936 1850 5 12 21 42 45 34 12 10 3.6

1016 650 4 9 14 21 27 26 16 14 3.2

1026 1250 6 13 23 35 45 40 24 18 3.8

1000 1036 1850 7 16 31 48 50 45 32 21 6.3
1017 650 4 8 12 17 20 15 11 10 2.2

1027 1250 5 11 18 28 32 22 13 12 2.5

1037 1850 6 14 25 37 42 27 15 15 34

1116 650 4 6 10 13 16 13 8 8 1.7

1100 1126 1250 5 9 17 22 27 19 12 11 1.9
1136 1850 6 12 22 32 35 23 13 13 2.6

1217 650 4 6 10 12 16 12 9 8 1.4

1227 1250 5 9 16 20 24 17 12 11 1.5

1237 1850 6 11 21 28 30 20 13 12 1.7

1200 1247 2540 7 14 26 36 37 23 15 13 1.9
1218 650 5 8 13 19 23 20 12 9 2.2

1228 1250 7 11 20 33 38 32 17 13 2.9

1238 1850 8 15 26 44 48 39 21 18 48
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1248 2450 11 20 31 50 50 46 28 21 5.7
1316 650 5 10 15 23 27 27 15 10 2.8
1300 1326 1250 6 15 24 39 45 40 23 17 3.2
1336 1850 8 19 32 48 50 45 30 22 54
1346 2450 10 24 38 50 50 50 40 26 6.5
1416 650 4 7 10 14 17 13 8 8 1.6
1426 1250 5 10 17 24 28 20 12 10 1.8
1436 1850 6 11 22 33 38 25 14 11 24
1400 1446 2450 6 13 27 42 48 31 17 11 2.8
1417 650 6 10 15 19 23 21 13 11 2.1
1427 1250 8 14 24 33 40 35 20 15 2.7
1437 1850 10 18 31 46 50 42 25 18 4.5
1447 2450 13 23 34 50 50 49 30 21 54
1526 1250 5 12 19 29 35 27 16 13 2.5
1500 1536 1850 6 16 26 40 44 34 18 16 3.5
1546 2450 7 20 31 46 50 40 20 19 44
1627 1250 5 11 18 27 32 22 13 12 2.0
1637 1850 6 14 25 38 42 27 15 15 2.7
1600 1647 2450 8 17 29 49 50 33 18 17 3.3
1628 1250 7 12 21 33 39 33 18 14 2.7
1638 1850 8 15 28 44 48 40 23 18 4.6
1648 2450 11 21 33 50 50 47 30 22 5.6
1826 1250 7 15 24 39 45 40 23 17 2.7
1836 1850 9 19 32 48 50 45 30 22 4.7
1800 1846 2450 11 24 38 50 50 50 40 26 5.6
1827 1250 4 9 16 21 25 18 11 11 1.3
1837 1850 5 11 21 30 33 21 13 13 1.9
1847 2450 6 15 27 38 40 25 15 14 2.3
2026 1250 6 13 20 3 37 31 16 14 2.2
2036 1850 8 17 21 42 45 38 21 17 35
2000 2046 2450 10 21 33 47 50 46 25 20 4.1
2027 1250 5 9 15 26 31 25 8 6 1.7
2037 1850 6 11 20 40 44 33 10 9 2.2
2047 2450 7 16 25 49 51 43 17 10 2.6
2227 1250 5 11 18 27 32 22 13 12 1.8
2237 1850 6 14 25 38 42 27 15 15 24
2200 2247 2450 8 17 28 50 50 33 18 17 29
2228 1250 7 12 21 34 39 34 19 15 24
2238 1850 8 16 28 45 48 40 24 19 4.1
2248 2450 11 21 33 50 50 47 31 23 5

Okragte thumiki akustyczne w wykonaniu standardowym

- Obudowa ttumika akustycznego wykonywana z blachy stalowej, ocynkowanej w klasie $rodowiska C2
- Krocce taczace ttumik z kanatami posiadajg gumowe uszczelki

- Wetna mineralna pokryta specjalnym materiatem (poliestrowg tkaning) odpornym na porywanie wiokien, zapewniajacy
utrzymanie niezmiennych parametrow akustycznych w okresie eksploatacii

- Materiat dzwigkochtonny ttumika dopuszczony do czyszczenia powtoki akustyczne;

- Klasy odporno$ci ogniowej od EI30 do EI60 (wymagane zachowanie bezpiecznej odlegtosci)

- Minimalna dtugos$¢ ttumika poprzez bezposrednie zintegrowanie kré¢cow przytaczeniowych z koricowa $ciang ttumika
- Ttumienie dzwieku zgodne z ISO 7235

- Temperatura pracy : -30° : + 50°C.

- Kompaktowe wymiary zapewniajace niski spadek cisnienia przy wysokiej zdolnosci ttumienia
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Wielkos¢ | @ d @D C Dlugos¢
mm mm mm mm mm
100 99 205 45 500 800 1100
125 124 226 45 500 800 1100
160 159 255 45 500 800 1100
200 199 288 45 500 800 1100
250 249 345 45 500 &00 1100
315 314 403 45 500 800 1100
400 399 479 60 500 800 1100
APt (Pa)
50
40
30
20
10
8
5
: /
3
/ ff
A /1
v
1 / A4
10 20 304050 80100 200 300400500 8001000 2000 q(lfs)
Wielk | Dlugosc ad @D _— Cigzar | Odlegtos¢ od materiatow
08¢ | (mm) (mm) (mm) Ttumienie statyczne, dB zgodne z ISO 7235 (ko) palnych in mm

[I.SST S. 94




Temat: Budowy Zintegrowanego Bloku Operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikag SP ZOZ w Krakowie

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REW.: 01
Nr Dokumentu: 270-IP-00-XX-ST-S-50002 DATA :21.01.2021
63| 125|250 | 500 | 1K 2K 4K 8K EI30 | EI60 | EI20

100 500 99 205 7 112124 | 37 45 35 24 3.4 50 90 150

800 99 205 10 )19 132 | 45 50 45 27 5.1 50 130 140

1100 99 205 12 126 | 40 | 50 50 50 38 6.8 50 140 140

125 500 124 226 6 | 10 | 21 30 37 32 17 3.8 50 90 150

800 124 226 9 |16 |30 | 40 50 38 25 5.7 50 130 150

1100 124 226 12121 139 | 50 50 44 33 7.8 50 150 150

160 500 159 255 5 110 17| 25 32 17 14 | 45 50 90 160

800 159 255 8 115125 | 35 42 28 20 6.7 50 140 150

1100 159 255

N
N

20 | 33 | 46 50 39 25 9 50 160 160

N[ =N [N N R wwo WO |W|IN|OO|O

200 500 199 288 3 | 8 13| 18 22 13 12 5.2 50 100 160
800 199 288 5 [11]20] 30 35 20 17 7.9 50 140 160
1100 199 288 7 |15 27 | 42 48 27 19 | 105 50 170 170
250 500 249 345 2 | 5110 16 15 8 6 6.6 50 100 170
800 249 345 4 18 15| 23 24 12 9 9.8 50 150 170
1100 249 345 6 | 11120 | 31 34 17 11 | 131 50 180 180
315 500 314 403 3 | 417 10 7 6 2 7.9 50 100 170
800 314 403 4 17 112 17 14 8 4 11.8 50 160 180
1100 314 403 5 19 |17 ] 25 21 10 6 15.8 50 190 190
400 500 399 479 3 | 317 10 7 5 3 10.1 50 110 180
800 399 479 3 |5 | 1 15 10 6 3 14.8 50 160 190
1100 399 479 4 |7 1151 20 13 7 3 19.6 50 200 200

- Wymagane obliczeniowe parametry tlumienia nalezy przedstawi¢ za pomocg karty katalogowej lub wydruku z
programu doborowego

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robét budowlanych oraz transportu

Zgodnie z SST-S00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot, zaréwno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie fransportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i
posiada¢ dokumenty dopuszczajace do jego uzytkowania.

Wymagania dotyczace wykonania robét

Zgodnie z SST-00.

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne". Cato$¢ robét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych" wydanymi przez COBRTI Instal oraz z
obowigzujacymi normami i przepisami.

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowana tabliczke znamionowg podajacg nazwe
producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny wyrobu, znak kontroli technicznej. Montaz urzadzen
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz wymaganiami podanymi w
niniejszym rozdziale. Po wyjeciu urzadzenia z opakowania nalezy upewnic sig, ze jest ono nienaruszone, w przypadku
watpliwosci nalezy skonsultowa¢ sie¢ z dostawca. Montaz urzadzen powinny przeprowadzaé wylgcznie osoby
uprawnione. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w sposéb pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do
konstrukgji (stosowa¢ podktadki gumowe lub tumiki drgan) i uniemoZliwiajacy przemieszczenie sie urzadzen. W
przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewniC niezaleznie ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Zasilenie elektryczne wirnika
powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow wentylatora.
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Nalezy zapewniC tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

Jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane sg dalsze roboty budowlano montazowe i
wykonczeniowe mogace spowodowaé uszkodzenie urzadzen wentylacyjnych, nalezy urzadzenia odpowiednio
zabezpieczy¢.

Montaz wentylatorow

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu nie nastreczat
trudno$ci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi. Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢ odpowiednie
(poziome lub pionowe) ustawienie osi wirnika wentylatora.

Wentylator dachowy wraz z podstawg dachowg powinien byé zamocowany w sposéb zapewniajacy wodoszczelnosé
przejScia przez dach. Sposdb zamocowania wentylatora powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcie budynku poprzez stosowanie np. amortyzatorow oraz na instalacje przez stosowanie fgcznikdw
elastycznych.

Wentylatory przytacza¢ do kanatdw wentylacyjnych za pomocq kréécow elastycznych o dtugosci 100 — 150 mm. Ich
wymiary poprzeczne i ksztatt powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora, a majg by¢ tak
zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednocze$nie, aby drgania
wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

Bezpieczenstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt. 10, powinno byé zapewnione przez montaz wytacznika
serwisowego umozliwiajacego odtgczanie zasilania wentylatora, zabezpieczajacego przed przypadkowym jego
uruchomieniem. Wentylatory zostang wyposazone w regulatory predkosci obrotowe.

Montaz central wentylacyjnych

Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne montowa¢ wg ich instrukcji montazu. Urzadzenia w wykonaniu stropowym
podwiesi¢ do stropu przy pomocy konstrukcji nosnej nie powodujacej przenoszenia drgan na elementy konstrukcyjne
budynku i na instalacje oraz wypoziomowac. Centrale zlokalizowane w maszynowni, montowa¢ na wypoziomowanej
ramie montazowej, na podktadach z materiatu gumowego dobranego odpowiednio dla wielkosci urzadzenia. Centrale
powinny byé tak zamontowane tak, aby byt tatwy catkowity spust czynnikow energetycznych i skroplin. Centrale
przytaczac do kanatow wentylacyjnych za pomoca krdccow elastycznych. o dtugosci 100 — 150 mm oraz wyposazy¢ po
stronie ssawnej oraz wyrzutowej w przepustnice umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wytaczeniu
wentylatora.

Bezpieczenstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt 10, powinno by¢ zapewnione przez montaz wytgcznika
serwisowego umozliwiajacego odtgczanie zasilania wentylatora, zabezpieczajace przed przypadkowym jego
uruchomieniem.

Montaz klimakonwektoréw i klimatyzatorow

Klimakonwektory i klimatyzatory montowac wg ich instrukcji montazu.

Klimatyzatory podwiesi¢ do stropu lub mocowa¢ do Sciany przy uzyciu podkiadek z materiatéw elastycznych i
wypoziomowac.

Klimakonwektory zainstalowane w przestrzeni sufitu podwieszonego muszg mie¢ zapewnione otwory rewizyjne
umozliwiajace wymiane filtra oraz dostep do zawordw regulacyjnych, skrzynki elektrycznej i innych elementow.
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Montaz agregatow chtodniczych i skraplajacych

Agregaty chtodnicze i skraplajace ze skraplaczami chtodzonymi powietrzem atmosferycznym, nalezy montowac
na dachu w miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym na konstrukcjach wsporczych z amortyzatorami. Do
montazu agregatéw chtodniczych na dachu nalezy opracowa¢ projekt organizacji montazu z doborem sprzetu
montazowego oraz wyznaczeniem strefy bezpieczenstwa na czas montazu. Po montazu nalezy przeprowadzié
niezbedne préby pomontazowe wyszczegdlnione w DTR poszczegolnych urzadzen.

Od strony obstugowej pozostawi¢ przestrzen do obstugi serwisowe;.

Montaz klap p.pozarowych

Budynek Szpitala zostat podzielony na kilka stref pozarowych z lokalnymi wydzieleniami, takimi jak klatki
schodowe, wezet ciepiny, wentylatornie, hydrofornia i pomieszczenia elektryczne oraz teletechniczne.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelno$é (E | S).

Klapy zostang wyposazone w wyzwalacz termiczny (72°C), sitowniki oraz wyzwalacz elektromagnetyczny,
wspotpracujacy z centralng instalacjg sygnalizacji pozaru. Klapy przeciwpozarowe musza by¢ wyposazone w wytgczniki
kraricowe umozliwiajgce monitorowanie stanu klapy (zamknieta, otwarta) dia wpiecia w system SSP.

W przypadku braku mozliwo$ci montazu klapy bezpo$rednio w przegrodzie, przestrzen na okoto kanatu
pomiedzy przegrodg a klapg przeciwpozarowa obudowaé ptyta ogniochronng o odpornosci réwnej klapy oddzielenia
pozarowego dla zapewnienia wymaganej klasy odpornosSci ogniowej

Klapy przeciwpozarowe muszg posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne

oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatbw co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatow co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

o przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sita wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

e zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepainych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

o w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacii,

« filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palacych sie czastek,
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e maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI60 i zamykane drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI30; nie dotyczy to obudowy
urzadzen instalowanych ponad dachem budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktore;
nie obstuguja, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej wymagana dla elementoéw oddzielenia przeciwpozarowego tych
stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelno$é (E 1 S), lub powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Przepusty ogniochronne wykona¢ zgodnie z odpowiadajacymi im aprobatami technicznymi i wytycznymi
producenta.

W razie wystapienia pozaru instalacje wentylacyjne bedg wylaczane zgodnie ze scenariuszem pozarowym przez
centralng instalacje sygnalizacji pozaru. System zamykania klap przeciwpozarowych musi by¢ skoordynowany z
systemem wyltaczania central tak aby zamkniecie klap przeciwpozarowych spowodowato wylgczenie centrali
wentylacyjnej obstugujacej dany uktad kanatéw wentylacyjnych, aby nie dopusci¢ do nadmiernego wzrostu cisnienia
wewnatrz kanatow. Stan pofoZenia klapy bedzie sygnalizowany w systemie BMS.

Wszystkie klimakonwektory/klimatyzatory zamontowane w przestrzeni sufitow podwieszonych w danej strefie
pozarowej beda wytaczane z ruchu przez system SSP w przypadku wykrycia dymu w wiw przestrzeniach.

Wszystkie przejscia rurociggow instalacji chtodniczej oraz ciepfa technologicznego przez przegrody oddzielen
p.poz. bedg zabezpieczone p.pozarowo przy uzyciu mas i opasek ogniochronnych posiadajacych aprobate techniczng
ITB.

Montaz czerpni i wyrzutni powietrza

Wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, malowane farbg antykorozyjng oraz nawierzchniowa odporng na
warunki zewnetrzne. Kolor finalny uzgodni¢ z architektem w trakcie prac montazowych. Od strony wewnetrzne;
wyrzutnie i czerpnie zaopatrzy¢ w siatki stalowe ocynkowane o oczkach 12x12 mm. Elementy muszg spetnia norme
PN-EN 13030:2002 (U) ,Wentylacja w budynkach. Elementy koricowe. Badanie witasciwosci krat Zaluzjowych w
warunkach symulowanego deszczu.

Montaz siatek zabezpieczajacych

Wolne otwory wentylacyjne wystepujace w pomieszczeniach technicznych zabezpieczy¢ siatka, dostosowac
wymiarowo do wielkosci otwordw, stosujac siatke stalowg ocynkowang o oczku 10mm. Finalng kolorystyke elementow
uzgodni¢ przed zamdwieniem z architektem wnetrz.

Montaz podwieszen i konstrukcji wsporczych

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z konstruktorem we wiasnym zakresie
wszystkich podwieszen i podparé. Zamocowanie przewoddw do konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. W kazdym przypadku nalezy bezwzglednie przestrzegac¢
zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do poszczeg6lnych elementow konstrukcji. Wymagania wg PN-EN
12236:2003.

Montaz do stropéw z ptyt kanatowych dopuszczalny tylko w przestrzeni kanatowej, przy pomocy systemowych,
certyfikowanych rozwigzan. Do uzgodnienia z dostawca ptyt, przed montazem.

Zabrania sie montazu elementéw kotew, $rub etc. oraz wykonywania nawiercern w strefach wystepowania
zbrojenia ptyt. W szczegoinosci dotyczy to montazu instalacji, sufitbw podwieszanych oraz montazu dachu i urzadzen
dachowych itp.

Zabrania sie odstaniania i/lub przecinania zbrojenia ptyt kanatowych oraz belek. Wykonywanie otworowan tylko
po uprzedniej akceptacji dostawcy, po uwzglednieniu wytycznych producenta.
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Zabrania sie nawiercania i montazu elementéw montazowych w strefach lokalizacji zbrojenia sprezanego belek
zelbetowych.

Wykonywanie otworowania i sposéb mocowania instalacji w belkach i stupach prefabrykowanych jest
dopuszczony jedynie po uprzednim uzgodnieniu z producentem i dostawca. W szczegdinosci powyzsze nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z producentem/dostawa belek ukrytych. Wykonanie otwordw, nawiercen i montaz do belek bez
uzgodnienia moze spowodowaé naruszenie lub utrate nosnosci, wtasciwosci uzytkowych i przeciwpozarowych.

Izolacje termiczne, akustyczne oraz przeciwpozarowe przewoddw wentylacyjnych

Grubos¢ oraz wspdiczynnik przenikania ciepta materiatu izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 201:2008, poz.1238, zatacznik Nr 2].

Maty/ptyty/otuliny izolacyjne powinny posiada¢ techniczne karty katalogowe, instrukcje montazu, transportu i
sktadowania.

Izolacje z wetny mineralnej powinny mieC atest higieniczny wydany dla okreslonej receptury i technologii
produkciji, okre$lajacy zakres stosowania wyrobdw w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi,
wystarczajagco duzy op6r dyfuzyjny warstwy nosnej materiatu izolacyjnego, zapewniajacy skuteczng izolacje
przeciwkondensacyjna.

Izolacje z materiatu 0 zamknigtej strukturze komorkowej powinny mie¢ atest higieniczny wydany dla okreslonej
receptury i technologii produkcii, okreslajacy zakres stosowania wyrobéw w pomieszczeniach przeznaczonych na staty
pobyt ludzi oraz wystarczajaco duzy opor dyfuzyjny, zapewniajacy skuteczng izolacje przeciwkondensacyjna.

Izolacja termiczna i akustyczna

Wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku musza by¢ zaizolowane
samoprzylepng matg lamelowg ze skalnej wetny mineralnej pokrytej zbrojong folig aluminiowa, z warstwg kleju
zabezpieczong folig PE. o grubo$ci 30mm, gestosci nominalnej 40kg/m3 i o wspotczynniku A =0,042 [W/mK] Odporno$é
ogniowa A2-S1, d0 wyréb

Wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku musza by¢ zaizolowane
samoprzylepng matg lamelowg ze skalnej wetny mineralnej pokrytej zbrojong folig aluminiowa, z warstwg kleju
zabezpieczong folig PE. o grubosci 50mm, gestosci nominalnej 40kg/m3 i o wspotczynniku A =0,050 [W/mK] Odpornosé
ogniowa A2-S1, d0 wyrab.

Kanaly czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku muszg by¢ zaizolowane matg z kauczuku
syntetycznego o zamknietych porach, o grubo$ci 25mm, o wspotczynniku dla OstC A =0,033 [W/mK] EN 12667 (DIN
52612) ENISO 8497 (DIN 52613) Odpornos¢ ogniowa: Euroclasse BL-S2, d0 (EN 13501-1), Euroclasse B-S3, d0 (EN
13501-1)

Kanaty wyrzutowe prowadzone na zewnatrz budynku musza by¢ zaizolowane matg z kauczuku syntetycznego o
zamknietych porach, o grubosci 25mm, o wspétczynniku dla OstC A =0,033 [W/mK] EN 12667 (DIN 52612) ENISO 8497
(DIN 52613) Odporno$¢ ogniowa: Euroclasse BL-S2, d0 (EN 13501-1), Euroclasse B-S3, d0 (EN 13501-1)

Folie na izolacji z wetny mineralnej klei¢ na taczeniach taSma samoprzylepng aluminiowa. Nalezy zwrdci¢ uwage
na zapewnienie szczelnosci izolacii i jej ostony w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci. Nalezy zabezpieczy¢
izolacje przed obsuwaniem si¢ i opadaniem, przez zastosowanie mat samoprzylepnych lub mocowanie za pomocg
gwozdzi zgrzewanych.

Wszystkie kanaly wentylacyjne(nawiewne, wywiewne, czerpne i wyrzutowe) prowadzone poza budynkiem
zaizolowane dodatkowo ptaszczem z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm

Izolacja przeciwpozarowa

Izolacje przeciwpozarowg nalezy wykonac:

¢ na przewodach wentylacyjnych prowadzonych przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja,
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e na przewodach wentylacyjnych na odcinku pomiedzy przegrodg pozarowq a klapg p.poz w przypadku, gdy
nie jest ona zlokalizowana w przegrodzie przewodzie instalacj,

e na pozostatych przewodach w miejscach wskazanych na rysunkach (odcinki przewodéw od klapy p.poz. do
powierzchni dachu — z uwagi na odlegto$¢ <5m, pomiedzy wylotami wentylacyjnymi instalacji obstugujacych rézne strefy
pozarowe).

Izolacja powinna mie¢ klase odporno$ci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych
stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnosc.

Sposoéb wykonczenia poszczegdlnych elementow

Zgodnie z SST-S00.

Na kanatach nie pozostawia¢ nie zabezpieczonych ostrych krawedzi, Wszystkie kanaly muszg by¢ izolowane a izolacja
wykonana w sposob staranny i estetyczny tak aby nie byto w niej przerw i szczelin.

Tolerancja wymiarowa

Zgodnie z SST-S00.

Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykona¢ o dokfadnie taki wymiarach jak jest wskazana w projekcie.
Dopuszczalne sg drobne korekty wymiaréw kanatéw przy zachowaniu jednakowej powierzchni przekroju przy
jednoczesnym uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dopuszczalne sg kilku centymetrowe
przesuniecia przewodow jesli zachowana jest ich funkcja. Przesuniecie nie moze powodowaé kolizji z innymi
instalacjami oraz nie moze powodowac¢ wzrostu oporu przeptywu powietrza w kanale.

Szczegoty technologiczne

Zgodnie z SST-S00.

Po wykonaniu Instalacji wentylacji mechanicznej nalezy podda¢ jg odpowiednim probom szczelnosci a nastepnie
regulacji przy jednoczesnej regulacji wydajnosci wentylatorow w centralach wentylacyjnych w celu uzyskania zatozonych
warunkow klimatycznych (w tym ilosci powietrza wentylacyjnego) w poszczegoinych pomieszczeniach.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na higieniczne wykonanie wytypowanych central wentylacyjnych.

Po zamontowaniu wszystkich elementow systeméw wentylacyjnych nalezy dokona¢ regulacji uktadéw poprzez
odpowiednie nastawy na przepustnicach.

Nalezy pamietaC o konieczno$ci montazu otwordw rewizyjnych i wyczystek na kanatach wentylacyjnych umozliwiajace
czyszczenie instalacji. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci i szczelnosci przewodow, jak
réwniez witasno$ci cieplnych akustycznych i przeciwpozarowych. Pokrywy otworéw rewizyjnych powinny fatwo sie
otwieraé. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé¢ zdejmowane
zaSlepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. Nalezy zapewniC dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach
zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia, do urzadzen
zamontowanych na przewodach: przepustnic, filtrow.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdziC trasg oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” mogace
powodowac uszkodzenie przewoddw np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i elementéw muru).
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg kanaty.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Projektanta i
Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki,
obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - niezbedna do oceny przez Biuro
Projektow i Inwestora.

Informacje dotyczace odcinkéw robot

Zgodnie z SST-S00.

Odcinki rob6t nalezy uzgodni¢ Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami mogg by¢ poszczegdlne gatezie
instalacji lub ich mniejsze fragmenty. Odcinki robét nalezy podda¢ odpowiednim prébom a po ich pozytywnym wyniku
zgtosi¢ gotowo$¢ odbioru Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru prawidtowo wykonanych odcinkéw w
ustalonym czasie z wykonawcg jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Zgodnie z SST-S00.

Konieczne jest wykonanie préby szczelno$ci poszczegdinych odcinkéw robét.
Przedmiar i obmiar robot

Zgodnie z SST-S00.

Sposéb przedmiaru i obmiaru rob6t oraz szczegoty dotyczace ptatnosci i rozliczen powinny byé zawarte w Umowie
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Odbiér robot

Zgodnie z SST-S00.

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji wentylacji oraz klimatyzacji, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
o przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);
o wykonanie przej$¢ przez Sciany i stropy (szczelno$¢ przej$¢, wiadciwe elementy)

e odcinki kanatéw dla ktérych wymagana jest proba szczelnoSci, w zakresie podanym w dokumentacii
projektowej i uzgodnionej z Zamawiajacym;

o konstrukcji wsporczej, otwordw i bruzd;
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o przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta: ogledziny zewnetrzne, wymiary, kompletno$¢, sztywnosé
konstrukcii, dziatanie mechanizméw, wzrokowo szczelno$¢ potaczen;

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$é robédt i
elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonac koncowego odbioru technicznego
instalacji wentylacji i klimatyzacji. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot
e dziennik budowy

o dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow
materiatow)

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych

o protokdt przeprowadzenia prébnego rozruchu, pomiaréw wydajnosci

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;

o protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowier dotyczaca usuniecia usterek
e aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).

Odbidr techniczny instalacji nastapi po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob. Ma on na celu stwierdzenie, czy
urzadzenia i instalacja nadajq sie do eksploataciji i osiagajq zaktadane parametry.

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z SST-S00.

Ponizsze prace przygotowawcze dla instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji stanowig element niezbedny do
wykonania instalacji i tym samych wchodza w koszt wykonania takiej instalacji.

o Wytyczenie trasy kanatow,
o Lokalizacja poszczegdlnych nawiewnikow/wywiewnikdw,

e Sprawdzenie trasy oraz usunigcie mozliwych do wyeliminowania drobnych przeszkdd, mogace powodowaé
uszkodzenie przewoddw, np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru.

e Sprawdzenie przed montazem, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajq uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

e Koordynacja instalacji wzgledem pozostatych instalacji na budynku i rozwigzywanie ewentualnych kolizji
mogacych powsta¢ na budowie.

o  Zabezpieczenie wykonanych odcinkéw przed zabrudzeniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

o  Utrzymanie czysto$ci na stanowiskach pracy
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Roboty zwigzane z izolacjg wchodzg w zakres wykonania instalacji jednoczes$nie stanowig osobng pozycje
rozliczeniowa.

Dokumenty odniesienia

Zgodnie z SST-S00.

e PN - EN 1505: 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — wymiary

e PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -
Wymagania dotyczace wytrzymato$ci i szczelnosci

o PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi (norma wycofana bez zastapienia)

e  PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publiczne;
o PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia

o PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

o PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

o PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

o PN-EN 12236 Wentylacja budynkdw - Podwieszenia i podpory przewodow - wymagania wytrzymatoSciowe

o PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Wytrzymato$¢ i szczelnos¢ przewoddw z blachy
0 przekroju kotowym

o PN-EN 1822-5:2002 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakoSci.

e PN-B-02151/02:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

e PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw-Wymagania dotyczace elementéw sieci
przewodow utatwiajacych konserwacje systeméw przewoddw

e PN EN 779:2012 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogoinej - Wymagania, badania, oznaczanie (w
zakresie rozdziatu 4)

o DIN 1946-4 Wentylacja i klimatyzacja, cz.4: Systemy wentylacji i klimatyzacji stosowane w budynkach i
pomieszczeniach w sektorze opieki zdrowotnej.

o PN-ISO 5221; 1994 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie.

o Wytyczne projektowania szpitali ogélnych. Instalacje sanitarne. Zeszyt 5. Wentylacja i klimatyzacja, Biuro
Projektow Stuzby Zdrowia, 1984.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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