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1 ST-00-SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –- BRANŻA SANITARNA 

– PZT - WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem instalacji sanitarnych zewnętrznych (instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 

ogólnospławnej, gazowej, cieplnej oraz Stacji Dezynfekcji Ścieków) w ramach inwestycji „BUDOWA 

ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z 

POLIKLINIKĄ SP ZOZ W KRAKOWIE” 

Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego przy ul. Wrocławskiej 1-

3, między ulicami: Wrocławską, Odrowąża i Prądnicką. Obszar inwestycji leży w jednostce ewidencyjnej: 

Krowodrza, obręb: 0045, działka nr: 184/11. Na podstawie polecenia służbowego nr 2/2016 Prezydenta Miasta 

Krakowa z dnia 19.02.2016 można stwierdzić, że przedmiotowy obszar opracowania nie jest zakwalifikowany od 

zabudowy śródmiejskiej. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków i znajduje się 

pod opieką Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Dokładna lokalizacja, projektowane zagospodarowanie terenu oraz zakres opracowania zostały przedstawione w 

części opisowej i rysunkowej niniejszej dokumentacji – TOM I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 

odbiór robót instalacji sanitarnych zewnętrznych doziemnych wymienionych w Projekcie Wykonawczym. 

W zakres Robót Wykonawcy instalacji zewnętrznych wchodzi: 

− Roboty ziemne i wykonanie instalacji zewnętrznych  

− dostawa i montaż przewodów i urządzeń wchodzących w skład instalacji, 

− rozładunek wszystkich urządzeń i zabezpieczenie ich na placu budowy, 

− uruchomienie oraz regulacja urządzeń, 

− przeprowadzenie wymaganych prób instalacji, 

− przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, 

− przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 

− wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej oraz przeprowadzenie szkolenia 

personelu użytkownika, 

− opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z 

planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji. 

Szczegółowy zakres robót – w przedmiarze robót. 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

− ST – Specyfikacja Techniczna 

− SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

− ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

− PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

− bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Kody CPV: 

− 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

− 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

− 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

− 45232140-5 – Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

− obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

o budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

o budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

o obiekt małej architektury; 

− budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

− budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

− obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

− kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

− posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

− użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-roboty-ziemne-6349
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− tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 

w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 

kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

− budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

− robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

− remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

− urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

− terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

− prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

− pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

− dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

− dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

− terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

− obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, 

− bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

− aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

− właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

− wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
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obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

− organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

− obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

− opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

− drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

− dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

zobowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

− kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

− rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

− laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzajów prowadzonych robót. 

− materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

− odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

− poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

− projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

− rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
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− części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

− ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

− grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

− inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 

urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

− instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 

− istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

− normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

− przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

− robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

− Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

− Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 

do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
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1.4. Założenia ogólne i informacje wstępne: 

− Poniższe opracowanie wraz z resztą dokumentacji projektowej, stanowi wytyczne do wykonania i odbioru 

robót budowlanych kompletnych i w pełni funkcjonalnych instalacji zewnętrznych branży sanitarnej dla 

zapewnienia dostaw wody i odprowadzenia ścieków i wód opadowych z terenu Inwestycji.  

− Brak wyszczególnienia jakiegokolwiek elementu czy akcesoriów, który może być zawarty w projekcie 

warsztatowym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby skończoną instalację uznać za 

kompletną i zgodną z założeniami projektowymi, nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku wykonania tych 

elementów i nie stanowi podstawy do rozszerzenia zakresu prac pomiędzy INWESTOREM a 

WYKONACĄ.  

− Przebieg prób poprawności montażu oraz działania poszczególnych systemów należy uzgodnić z 

INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY SANITARNEJ. 

− Przebieg prób należy udokumentować poprzez sporządzenie protokołu przeprowadzenia próby, fakt ten 

musi być potwierdzony przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO na danym protokole. 

− Wszelkie elementy systemowe należy dobierać i wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta oraz 

wymaganiami projektu. System należy stosować w sposób kompletny, wraz z wymaganymi 

zabezpieczeniami i akcesoriami. Niedopuszczalne jest stosowanie tylko wybranych elementów systemu, 

zastępowanie wybranych elementów nieoryginalnymi czy łączenie elementów z różnych systemów. 

Proponowane rozwiązania przez WYKONAWCĘ muszą uzyskać akceptację INWESTORA, a 

proponowane przez WYKONAWCĘ rozwiązania zastępcze muszą uzyskać akceptację INWESTORA 

oraz PROJEKTANTA oraz uwzględniać wpływ na inne branże. 

− Materiały do wbudowania muszą uzyskać akceptację INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 

poprzez akceptację odpowiedniego wniosku materiałowego. Decyzje dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

INSPEKTOR NADZORU może uwzględnić wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

− Odbiór materiałów na budowie  od dostawców należy dokumentować za pomocą protokołów 

umożliwiających identyfikację serii dostarczonego materiału. 

− Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji, należy wyjaśnić z autorami opracowania 

przed przystąpieniem do robót. 

− Dokumentację należy rozpatrywać całościowo uwzględniając zarówno cześć opisową jak i rysunkową 

projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy, inne opracowania branżowe. Przed zamówieniem 

poszczególnych elementów należy sprawdzić kompletność danego rozwiązania i zgodność rozwiązań 

oferowanych przez danego producenta z założeniami projektowymi tak aby spełniały założony cel oraz 

były kompatybilne z pozostałymi elementami danej instalacji. Jeżeli jakiś element został ujęty/opisany 

tylko w jednym z opracowań dotyczących przedmiotowej inwestycji a nie został ujęty w pozostałych 

opracowaniach należy go wykonać. 

− Nie dopuszcza się łączenia elementów produkowanych przez różnych producentów w obrębie jednego 

systemu. Wyjątek stanowi punkt styku poszczególnych systemów lub miejsca zmiany materiału z jakiego 

są wykonywane dane odcinki instalacji. 
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− Z uwagi na tryb postępowania prowadzonego na podstawie Prawa Zamówień Publicznych niektóre 

rozwiązania projektowe mogą być uszczegółowione dopiero po zatwierdzeniu na etapie wykonastwa 

przez INWESTORA konkretnego produktu oferowanego przez różnych producentów. Z tego względu 

uszczegółowienia w tym zakresie stanowią element dostawy realizowanej przez WYKONAWCĘ robót. 

Tym samym należy uwzględnić konieczność wykonania rysunków montażowych lub warsztatowych w 

przypadku rozwiązań dedykowanych, dla których niemożliwe jest wykonanie szczegółowych rysunków 

wykonawczych bez bezpośredniego wskazania producenta lub dostawcy. 

− Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym projekcie należy 

traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu 

niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań (w oparciu o wyroby innych producentów), pod 

warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i 

użytkowych wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej. 

− Niezależnie od stopnia szczegółowości opisu instalacji w projekcie WYKONAWCA zobowiązany jest do 

wykonania kompletnej i w pełni funkcjonalnej instalacji zgodnie z założeniami projektowymi. Należy 

uwzględnić konieczność wykonywania prób oraz rozruchów poszczególnych instalacji oraz konieczność 

dostosowania ich po wykonaniu do rzeczywistych warunków zaistniałych na budowie. 

− W obowiązku wykonawcy jest dostarczenie kompletnych urządzeń i rozwiązań to znaczy  urządzeń wraz 

z kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umożliwiających podłączenie 

urządzenia do wewnętrznych instalacji oraz elementów montażowych czy maskujących elementy 

instalacyjne lub wszelkich elementów ekranujących jeżeli wymaga tego dane urządzenie i jego sprawne 

działanie.    

− WYKONAWCA jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej w części rysunkowej oraz opisowej.  

− Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami INSPEKTORA NADZORU. 

− Wszelkie próby i regulacje instalacji stanowią element kosztu jej wykonania i są elementem koniecznym 

do wykonania tym samy nie może być żądana za nie dodatkowa opłata przez WYKONAWCĘ. 

− WYKONAWCA robót sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami INSPEKTORA NADZORU. 

− WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez INSPEKTORA NADZORU. 

− WYKONAWCA powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania instalacji, 

umiejętność czytania Dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i narzędzi 

specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp. 

− Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 

− Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez INSPEKTORA NADZORU nie zwalnia 

WYKONAWCY od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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− Parametry techniczne urządzeń i materiałów według opisu technicznego oraz rysunków dokumentacji 

projektowej. 

− W zależności od wyboru należy uwzględnić konieczność wykonania rysunków montażowych lub 

warsztatowych w przypadku rozwiązań dedykowanych, dla których niemożliwe jest wykonanie 

szczegółowych rysunków wykonawczych bez bezpośredniego wskazania producenta lub dostawcy lub 

zastosowanie rozwiązań systemowych wynikających np. z rozwiązań technologicznych producenta. 

WYKONAWCA robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 

projektową, SST i poleceniami INSPEKTORA NADZORU. Polecenia INSPEKTORA NADZORU będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez WYKONAWCĘ, pod 

groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie WYKONAWCA. 

1.5. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem robót budowlanych jest budowa zewnętrznych instalacji sanitarnych na terenie inwestycji. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje wytyczne dla wykonanie i odbioru robót budowlanych polegających na: 

− Budowie instalacji zewnętrznej wody użytkowej; 

− Budowie instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze z 

budynku ZBO i terenu inwestycji;  

− Budowie instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z 

budynku ZBO i terenu inwestycji;  

− Budowie instalacji kanalizacji ogólnospławnej odprowadzającej ścieki i wody opadowe i roztopowe z 

terenu inwestycji;  

− Budowę instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, zaopatrującej budynek ZBO w gaz ziemny; 

− Budowę instalacji cieplnej zaopatrującej budynek ZBO w ciepło; wraz z przyłączem cieplnym; 

− Budowa Stacji Dezynfekcji Ścieków wraz z instalacją technologiczną oraz instalacjami sanitarnymi 

budowlanymi. 

1.6. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 

głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety SST. Wraz z placem budowy Inspektor przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza 

do mediów. 

Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 
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1.7. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

− dostarczoną przez Zamawiającego, 

− sporządzoną przez Wykonawcę i zawierającą: 

o Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 

o Plan BHP 

o Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora 

o Dokumentacja powykonawczą 

o Dokumentację do odbiorów branżowych i końcowego 

1.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 

odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty 

nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 
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1.10. Organizacja pracy na budowie 

Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń właściwych 

jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji 

budowlanych. 

Jednostką wykonawczą robót instalacyjnych na budowie jest kierownik robót, występujący w charakterze 

podwykonawcy, bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, będącym organizatorem i gospodarzem 

na budowie.  

Wykonawca robot instalacyjnych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać z urządzeń placu 

budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą i umową.  

− Wykonawca robót instalacyjnych będzie miał zapewnione przez Generalnego wykonawcę:  

− odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania 

materiałów, 

− odpowiednie dojazdy na plac budowy, 

− zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie placu 

budowy i miejsc pracy, 

− łączność telefoniczną na placu budowy z połączeniem z telefoniczną siecią krajową, 

− do wglądu następujące dokumenty: 

o zezwolenie właściwych władz na wykonywanie robót na danym terenie, 

o umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem na 

obiekty, węzły i instalacje, 

o projekt organizacji robót dla prawidłowego  skoordynowania robót instalacyjnych z pozostałymi 

robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami technicznymi znajdującymi 

się w obiekcie budowy. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót instalacyjnych należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty mają 

być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodnić z generalnym wykonawcą sprawę ewentualnych 

prac pozostających do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskania prawidłowego 

przygotowania terenu. 

1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

− Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
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− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 

1.12. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczna, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użyte 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 
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1.15. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów 

i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.16. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.17. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.18. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Dokumentację robót budowlanych i instalacyjnych stanowią: 

− Projekt Budowlany , opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z późniejszymi zmianami) dla przedmiotu zamówienia dla 

którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 

2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129), 

− Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953 

z późn. zm.), 
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− Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane z 7.07.1994r. . - tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290. 

− Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 

2004r. nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 

producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

− Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych, 

− Dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7.07.1994r. - tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.) 

− Oświadczenie Kierownika Budowy odnośnie wbudowania materiałów spełniających wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

1.19. MATERIAŁY 

Użyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobów 

budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako 

informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. 

Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie 

zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunków 

ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie 

gorszego od określonego w DP i ST. 

Jeżeli w treści niniejszego opracowania użyto nazwy własnej producentów lub nazwy katalogowej konkretnych 

typów zastosowanych materiałów to ma to na celu jednoznaczne określenie intencji projektanta i określenia 

standardu rozwiązań budowlanych. 

Przyjęte rozwiązania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie są wiążące i istnieje możliwość 

zamiany przyjętych rozwiązań przy zachowaniu właściwości przyjętych rozwiązań - tak by parametry 

alternatywnych materiałów, rozwiązań projektowych były nie gorsze od tu przedstawianych. Istotne parametry 

techniczne równoważnych urządzeń takie jak - wydajność powietrza, spręż dyspozycyjny, moc chłodnicza, moc 

grzewcza, pobór energii elektrycznej, sprawność odzysku ciepła, osiągnięta obliczeniowa temperatura nawiewu, 

poziom mocy akustycznej - nie mogą być gorsze niż wartości podane w projekcie. 

Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi dokumentację zamienną dla alternatywnych rozwiązań, które 

proponuje i przed przystąpieniem do prac uzgodnić warunki zamiany. 

Zamieszczone ilości w zestawieniach i przedmiarach należy traktować wyłącznie orientacyjnie. Wykonawca 

zobowiązany jest do samodzielnego ustalenia zakresu ilościowego w oparciu o dostępne materiały przetargowe 

obejmujące miedzy innymi: Dokumentację Projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 

Przedmiar robot oraz wizję lokalną w obiekcie. Niezgodność ilościowa robót pomiędzy wartościami orientacyjnymi 

zamieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawą domagania się przez 

Wykonawcę uwzględnienia robót dodatkowych. 
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1.19.1. Źródła uzyskania materiałów 

Elementy instalacji podano w projektach wykonawczych i w przedmiarach robót do projektu zagospodarowania 

terenu. 

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

Robót, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawią Inspektorowi Nadzoru 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła pozyskiwania materiałów i odpowiednie aprobaty 

techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel: 

− dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności. 

− wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone 

do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 

Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), 

aprobaty techniczne, 

− oznakował znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

− wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisją Europejską, 

− oznakował znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 

uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

− wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 

zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym ich 

wbudowania w obiekcie budowlanym. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów i wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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1.19.2. Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 

inaczej. 

1.19.3. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi  i protokółami 

odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą.  

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 

określonym przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO lub uzgodnić z dostawcą wymianę na nowy o 

prawidłowych parametrach. 

1.19.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 

zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

1.19.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczna, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użyte 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.19.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

1.19.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

W obowiązku dostawcy urządzeń jest dostarczenie kompletnych rozwiązań, tj. urządzeń wraz z kompletem 

instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umożliwiających podłączenie urządzenia do wewnętrznych 

instalacji oraz elementów montażowych oraz maskujących elementy instalacyjne, jeżeli konieczne wszelkich 

elementów ekranujących jeżeli wymaga tego dane urządzenie i jego sprawne działanie. 

1.20. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać narzędzia i sprzęt budowlany typowy dla wyposażenia 

montera instalacji, a w szczególności: 

− koparka podsiębierna; 

− koparko-ładowarka; 

− zgrzewarka doczołowa; 

− wiertarka zwykła i udarowa, 

− szlifierka kątowa, 

− nożyce do ciecia, 

− gwintownice ręczne i mechaniczne, 
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− drobne narzędzia monterskie blacharsko-ślusarskie, 

− zestaw spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, 

− zgrzewarka elektrooporowa, 

− zestaw pompowy do prób ciśnieniowych, 

− aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry), 

− zestaw pomiarowy , 

− rusztowania zwykłe i przesuwne, 

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeżeli 

tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia 

ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i 

p.poż. 

Pracownicy powinny być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, 

estetyczne i czyste ubranie ochronne. 

1.21. TRANSPORT 

1.21.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 

konstrukcji, urządzeń itp. - niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót instalacyjnych. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. 

Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym gabarycie należy 

przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się pomostem - pochylnią. 

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy 

wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą dźwigów oraz 

na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, 

transporcie i wyładunku ręcznym — aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń i elementów instalacji wodno-

kanalizacyjnych, gazowych oraz cieplnych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

− transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem 

się wewnątrz ładowni. Na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio 

zabezpieczyć i przewozić oddzielnie elementy mniej odporne na wstrząsy i drgania, jak, np. elementy 

AKP, termometry, manometry, itp., 

− armaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 

uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem, w celu 

uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich 

elementów. 
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Potrzebne środki transportowe do realizacji zadania: 

− samochód dostawczy – 0,9Mg 

− samochód skrzyniowy  - 5Mg 

− dźwig – 35Mg. 

1.21.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.22. WYKONANIE ROBÓT 

1.22.1. Prace przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

− projekt organizacji budowy, 

− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych 

o większych gabarytach lub masie). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Podstawę do wykonania instalacji stanowi Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy posiadający komplet 

uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzających ich zgodność z obowiązującymi 

przepisami. Przed rozpoczęciem robót Projekty Wykonawcze muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora. 

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być 

sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod katem możliwości technicznych realizacji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie 

uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem 

inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, również 

potwierdzone przez autora projektu. 
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Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnej i użytkowej instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 

dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 

takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

1.22.2. Koordynacja robót 

Koordynacja robót związanych z montażem instalacji zewnętrznych wody, kanalizacji, gazu, ciepła z innymi 

branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, w zakresie kolejności, 

terminów i przekazywanych frontów robót, przy zapewnieniu właściwych warunków do montażu instalacji. 

1.23. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 

urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie do tego 

celu przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na 

bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 

zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków i opisów technicznych, zostanie przekazany zarządzającemu 

realizacją umowy w formie dokumentacji graficznej oraz CD. 

1.24. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla 

każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 

poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 

dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

− strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia, 

− spis treści, 

− informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy, 

− gwarancje producenta, 

− wykresy i ilustracje, 
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− szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 

− dane o osiągach i wielkości nominalne, 

− instrukcje instalacyjne, 

− procedura rozruchu, 

− właściwa regulacja, 

− procedury testowania, 

− zasady eksploatacji, 

− instrukcja wyłączania z eksploatacji, 

− instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

− środki ostrożności, 

− instrukcja konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń, 

− instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 

rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania, 

− wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 

producenta, 

− wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych, 

− schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych, 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 

dodatkowych. 

1.25. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.25.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.,  

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

1.25.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

1.25.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

1.25.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i 

rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorczych. Wszystkie temperatury i 

charakterystyki cieplne instalacji powinny spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od 

wartości projektowych. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

nadzoru. Należy szczegółowo przedstawić rodzaj i metodę badania, opisać stosowaną aparaturę i jej dokumenty 

legalizacyjne, podać wszystkie odczyty z badań, wyniki i interpretację wyników, porównanie z wartościami 

wymaganymi. 

1.25.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przezniego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych.  

1.25.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i SST. Wtakim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.26. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dn.11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) wraz z późniejszymi zmianami oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) wraz z późniejszymi zmianami. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.27. Dokumenty budowy 

1.27.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
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− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

1.27.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 

SST. 

1.27.3.  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora nadzoru. 

1.27.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

− pozwolenie na budowę, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− operaty geodezyjne, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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1.27.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

1.28. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie roboty materiały, urządzenia, aparaty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich ST, zostaną 

odrzucone. 

Jeśli materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań zostały wbudowane lub stosowane, to na polecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na 

jakość funkcjonowania urządzenia (aparatu itp.) i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

1.29. OBMIAR ROBÓT 

1.29.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie. 

Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie obmiarowe i przedmiarów jest Umowa podpisana pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym. 

1.29.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach. Jednostki 

obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i Kosztorysowej. 

1.29.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 
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1.29.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru 

1.30. ODBIÓR ROBÓT 

1.30.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

− odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

− odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

1.30.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i 

ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

1.30.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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1.30.4. Odbiór ostateczny 

Zasady odbioru ostatecznego robót: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

− wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia 

− jakości (PZJ), 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa 
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− zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

− energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

− urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

1.30.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót” 

1.31. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

1.32. Założenia do przedmiaru 

Cena umowna obejmuje całość robót wynikających z rysunków i specyfikacji technicznych i będzie ustalona jako 

suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robót, 

Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót powinny obejmować 

wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości w wymaganym terminie, włączając w to 

poniższy wykaz: 

− koszty bezpośrednie, w tym: 

o koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace 

bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

o koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, 

obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na 

stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy, 

o koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji 

przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego 

montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

− koszty ogólne budowy, w tym: 
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o koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i 

administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac 

bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od 

wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę, 

o koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub 

zużycia tych obiektów, 

o koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi 

tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, 

oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia 

zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu 

urządzenia, 

o koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 

kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 

o koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych 

zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia 

ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 

o koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 

o koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 

pozycjami przedmiaru, opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele 

budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu, 

o koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w 

o specyfikacjach technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe 

żądanie zamawiającego, 

o koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 

o koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne 

podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

o wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy , które mogą wystąpić w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i 

prawnymi, 

− ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę: 

o ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 

o wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót,  odpowiedzialnością 

materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, 

specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót 

budowlanych. 

Informacje, dotyczące zakresu pozycji przedmiaru robót i wymagania dotyczące zakresu cen podanych w 

kosztorysie dla poszczególnych pozycji przedmiaru, w tym następujące informacje i wymagania: 

− Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z instrukcją dla oferentów, umową, 

specyfikacjami technicznymi 
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− Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące 

wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że 

roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według: specyfikacji technicznych i obowiązujących 

przepisów technicznych, , wiedzy technicznej, wskazówek zamawiającego lub jego przedstawiciela 

zarządzającego realizacją umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed wstawieniem cen do 

każdej pozycji w przedmiarze robót, wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami 

przetargowymi. 

− Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty 

wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności 

wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a także z 

wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz 

operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez 

wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. 

− Wykonawcy nie zezwala się na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części przedmiaru 

robót. Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na rysunkach 

przekazanych Wykonawcy, to koszty tych robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach 

wpisanych w istniejących pozycjach przedmiaru. 

− W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót, Wykonawca 

powinien uwzględnić konieczność wykonywania wszelkich prac pomocniczych na placu budowy i na 

stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarze robót, a są niezbędne 

dla wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. 

− Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robót pozostawiono miejsca niewypełnione i odpowiednio 

oznaczone ( np. przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisać typ oferowanego przez 

siebie materiału, maszyny itp. 

− Podane w rubryce „podstawa” numery katalogów , tablic i kolumn są tylko wskazaniem podstaw 

dodatkowych i uzupełniających szczegółowych opisów zakresu robót i zasad obmiarowania. Nie 

stanowią obowiązującej podstawy ustalania nakładów rzeczowych przy kalkulowaniu cen jednostkowych. 

1.33. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

− Dokumentacja SST 

− Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

− Instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

− Umowa z Inwestorem 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z późniejszymi 

zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi 

zmianami), 
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− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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2 SST-01-SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – PZT - BRANŻA 

SANITARNA – ROBOTY MONTAŻOWE SIECI 

KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH W 

SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„BUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA 

KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W KRAKOWIE” 

1.2. Kody CPV 

− 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

− 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

1.3. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania ścieków bytowych, komunalnych, wód 

opadowych i roztopowych, oraz wymagania przy budowie Stacji Dezynfekcji Ścieków. 

Postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji nie  stosuje się do budowy sieci kanalizacyjnych na terenach 

górniczych, objętych odrębnymi przepisami. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności występujących przy montażu instalacji 

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych oraz podstawowe występujące przy montażu sieci kanalizacyjnych i 

przykanalików z tworzyw sztucznych oraz obiektów i urządzeń na tych sieciach, a także roboty tymczasowe oraz 

prace towarzyszące.  

Przedmiotem specyfikacji jest również dostarczenie, montaż, uruchomienie i rozruch Stacji Dezynfekcji Ścieków, 

ozn. SD. 

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyżej są: wykopy,  mocnienia ścian 

wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku  wystąpienia wysokiego poziomu wód 

gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i 

zasypki. Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz 

ich inwentaryzację powykonawczą. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-roboty-ziemne-6349
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1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w 

zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne” , Kod CPV 45000000-7, ., a także podanymi poniżej: 

− System kanalizacyjny – sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 

odprowadzania ścieków i/lub wód opadowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca 

utylizacji. 

− System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a 

przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia. 

− Sieć kanalizacyjna ogólnospławna – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 

− Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i 

przemysłowych. 

− Sieć deszczowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych i wód roztopowych.  

− Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji 

monolitycznej. 

− Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin 

włazowy są wykonane z prefabrykatów. 

− Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania 

czynności eksploatacyjnych w kanale. 

− Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) – studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania 

czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych 

(czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów.  

− Komora robocza – część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych. 

− Komin włazowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia i 

wychodzenia obsługi. 

− Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 

− Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do przykanalika 

lub innego odbiornika. 

− Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do 

instalacji kanalizacyjnej. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora 

nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w 

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące wykonania Stacji Dezynfekcji Ścieków 

W zakresie Wykonawcy jest Wykonanie wyposażenia pompowego przepompowni ścieków PT wraz z dostawą, 

montażem i uruchomieniem tego wyposażenia w uprzednio wykonanym korpusie przepompowni ścieków jako 

elemencie budowlanym oraz wykonanie systemu urządzeń do dezynfekcji surowych ścieków skażonych 

mikrobiologicznie metodą naświetlania promieniami UV, z użyciem reaktorów specjalnie skonstruowanych dla 

prześwietlania cieczy mętnych o minimalnej transmitancji T10 na poziomie 1-2%, z zastosowaniem w tych 

reaktorach lamp niskociśnieniowych amalgamatowych emitujących linię 254 nm w zakresie UV-C, oraz dla 

maksymalnego przepływu godzinowego ścieków wynoszącego 1,0 m3/h i skuteczności dezynfekcyjnej co 

najmniej 99,9 % w stosunku do bakterii wskaźnikowych Escherichia Coli, Coli typu kałowego, paciorkowce kałowe 

i Clostridium perfringens, wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem tego systemu dezynfekcji na terenie 

szpitala 5WSK w Krakowie. 

1.7.1. Przepompownia ścieków PT 

Wykonanie i montaż wyposażenia pompowego przepompowni ścieków PT zawiera następujące elementy: 

− Dostawę i montaż dwóch pomp zatapialnych, wirowych, odśrodkowych, dla ścieków sanitarnych, 

czarnych, zawierających fekalia, instalacja stacjonarna „mokra” do opuszczenia po prowadnicach, wirniki 

wyposażone w płyty rozdrabniające i 3-krawędziowe noże tnące, wraz z dwiema stopami sprzęgającymi 

DN32 oraz z rurociągami tłocznymi DN32 ze stali nierdzewnej 1.4301 (304) i połączeniem z pozostałą 

częścią tego rurociągu. 

− Podłączenie kabli zasilających i sterowniczych.  

− Wmontowanie w rurociągi dwóch zaworów zwrotnych kulowych PN10, DN32 i dwóch zasuw klinowych 

odcinających PN10, DN32. 

− Dostawę i montaż kompletu pływaków alarmowych Min – Max wraz z podłączeniem ich do kasety RP. 

− Dostawę i montaż sondy hydrostatycznej wraz z podłączeniem jej do kasety RP. 

− Dostawę i zamontowanie elektrycznej kasety rozdzielni RP wraz z przeciągnięciem kabli zasilających i 

sterowniczych w gotowych rurociągach (arot) – szt.2, stanowiących elementy budowlane.  Podłączenie 

kabli zasilających i sterowniczych do szafy AKPiA.  

1.7.2. Urządzenia technologiczne 

Wykonanie, dostawę i montaż systemu urządzeń technologicznych do dezynfekcji surowych ścieków skażonych 

mikrobiologicznie metodą naświetlania promieniami UV, zawiera następujące elementy: 

− Dostawę i montaż armatury rurociągów w stacji UV i doprowadzenie ścieków do króćca 

przepływomierza. 

− Dostawę i montaż przepływomierza elektromagnetycznego wraz z i jego zasilaniem oraz doprowadzenie 

rurociągu tłocznego do górnego reaktora dezynfekcyjnego surowych ścieków skażonych 

mikrobiologicznie metodą naświetlania promieniami UV. 

− Podłączenie dolnego reaktora dezynfekcyjnego surowych ścieków skażonych mikrobiologicznie metodą 

naświetlania promieniami UV do rurociągu zdezynfekowanych ścieków odpływających do PS2 

− Dostawę i montaż dwóch reaktorów dezynfekujących specjalnie skonstruowanych dla prześwietlania 

cieczy mętnych o minimalnej transmitancji T10 na poziomie 1-2%, z zastosowaniem w tych reaktorach 
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lamp niskociśnieniowych amalgamatowych emitujących linię 254 nm w zakresie UV-C, oraz dla 

maksymalnego przepływu godzinowego ścieków wynoszącego 1,0 m3/h i skuteczności dezynfekcyjnej 

co najmniej 99,9 % w stosunku do bakterii wskaźnikowych Escherichia Coli, Coli typu kałowego, 

paciorkowce kałowe i Clostridium perfringens, wraz z lampami UV i systemem sygnalizacji otwarcia 

komór. 

− Dostawę i montaż rurociągu ciepłej wody użytkowej wraz z armaturą od zasobnika wody do reaktorów 

dezynfekcyjnych UV. 

− Dostawę i montaż systemu myjącego reaktorów dezynfekcyjnych wraz z odprowadzeniem ścieków z 

mycia do rurociągu odpływowego do PT. 

− Dostawę i montaż szafy AKPIA wraz z podłączeniem urządzeń technologicznych. Kable do urządzeń 

technologicznych powinny być prowadzone natynkowo.  

− Przeprowadzenie testów działania automatycznego sterowania pracą stacji z szafy AKPiA. 

− Montaż i uruchomienie instalacji do dezynfekcji ścieków. 

− Wykonanie badań mikrobiologicznych skuteczności dezynfekcyjnej systemu. 

− Wykonanie instrukcji obsługi systemu dezynfekcyjnego i dokumentacji powykonawczej i odbiorowej. 

− Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego dla pracowników obsługi systemu dezynfekcyjnego. 

1.8. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych 

Roboty budowy instalacji kanalizacyjnych należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 

podstawy prawne ich sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”,  

Kod CPV 45000000-7,  

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

Kanały sanitarne kanalizacji zewnętrznej grawitacyjnej oraz kanalizacji deszczowej projektuje się z rur z PVC-U ze 

ścianką litą klasy SN8, o sztywności obwodowej 8kN/m2, o połączeniach kielichowych z  uszczelką wargową z 

EPDM.  

Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji muszą spełniać 

warunki określone w PN-EN 1401-1:2009. 

Wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy instalacji kanalizacyjnych w przedmiotowej inwestycji są następujące: 

110, 160, 200, 315, 400, 500mm. 
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2.2.2. Rury i kształtki z polietylenu (PE) 

Instalacje kanalizacji tłocznej i podciśnieniowej projektuje się z rur i kształtek z polietylenu wysokiej gęstości 

PE100, SDR17 PN10. Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2 

i PN-EN 12201-3.  

Wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy instalacji kanalizacyjnych w przedmiotowej inwestycji są następujące: 

90, 110, 125mm 

2.2.3. Rury i kształtki z polipropylenu (PP) 

Kanały średnicy Dz630--800mm kanalizacji grawitacyjnej projektuje się z rur z PP ze ścianką litą o sztywności 

obwodowej SN10, o połączeniach kielichowych z uszczelką wargową z EPDM. Przewody powinny spełniać 

wymagania normy PN-EN 1852-1Wymiary  

Wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy instalacji kanalizacyjnych w przedmiotowej inwestycji są następujące: 

630, 800mm 

2.2.4. Rury i kształtki z kamionki glazurowanej (PP) 

Do budowy przyłącza projektuje się rury kamionkowe, kielichowe, glazurowane produkowane zgodnie z normą PN 

EN 295-1:2013  oraz ze względu na warunki występujące w miejscu montażu posiadające następujące parametry 

pozanormowe, dopuszczające do stosowania w inżynierii komunikacyjnej: 

− Wodoszczelność połączeń - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV –DVWK-A 142, Pkt 3.1.  

− Wytrzymałość na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 0,1-0,4xFN (maks. częstotliwość 12 Hz), ilość 

cykli (2x10^6), 

− Wodoszczelność rur W75 - czas badania 75 min przy ciśnieniu 0,5 bar, ubytek wody ≤ 0,04 l/m2 

potwierdzone Aprobatą Techniczną dopuszczającą do stosowania w inżynierii komunikacyjnej np. 

IBDiM. Nasiąkliwość kamionki musi być zgodna z normą PN EN 295-1:2013 potwierdzona protokołami z 

badań  

Wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy instalacji wodociągowych zewnętrznych w przedmiotowej inwestycji są 

następujące: 200mm 

2.2.5. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne 

Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Do budowy studni kanalizacyjnych należy 

użyć wyrobów zgodnych z normą PN-EN 1917 lub spełniających wymagania DIN 4034 cz. I. : 

− beton klasy C35/45; 

− wodoszczelność W8; 

− nasiąkliwość ≤5%; 

− mrozoodporność F150; 

− obciążenie niszczące kręgów >30kN/m 

Elementy studni (dennice, kręgi, płyty pokrywowe) należy łączyć poprzez gumowe uszczelki wargowe (stożkowe), 

przy użyciu smarów poślizgowych. Pierścienie dystansowe do dokładnej regulacji rzędnej włazu należy łączyć 
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przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości warstwy połączeniowej do 10mm. Jako zwieńczenie studzienek 

projektuje się żelbetowe płyty pokrywowe z otworem wejściowym 600mm. Płyty pokrywowe należy tak lokalizować 

na kręgach studzienki, aby otwór wejściowy 600mm znajdował się pod spocznikiem kinety o jak największej 

powierzchni.  

Poziom górnych powierzchni włazów w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z rzędną  projektowanej 

nawierzchni drogowej. W terenach zielonych włazy powinny wystawać 10 cm ponad powierzchnię terenu, aby 

uniemożliwić napływ wody opadowej i roztopowej do kanalizacji sanitarnej. 

Włazy 

Do studzienek projektuje się włazy okrągłe z wolnym prześwitem średnicy 600mm, wykonane z żeliwa. Włazy 

powinny posiadać dwa otwory przelotowe w celu otwierania.  Wszystkie włazy powinny spełniać wymagania 

normy PN-EN 124. 

W terenie utwardzonym włazy powinny być typu ciężkiego klasy D400 (maksymalne dopuszczalne obciążenie 

400kN). W terenach zielonych, gdzie nie będzie występował ruch kołowy, dopuszcza się włazy typu lekkiego 

B125.  

Przejścia szczelne 

Wszystkie przejścia przez ściany studzienek powinny zapewniać szczelność w stopniu zapobiegającym infiltracji 

wody gruntowej do studzienki oraz eksfiltracji ścieków do gruntu. Jako przejścia projektuje się króćce 

dostudzienne wyposażone w uszczelkę gumową, osadzone w tulejach w dennicach studni. Montażu tulei w 

dennicach do osadzenia króćców należy dokonać na etapie prefabrykacji kręgów. 

Kinety 

Kinety w studzienkach kanalizacji sanitarnej należy wyprofilować z betonu na etapie prefabrykacji, indywidualnie 

dla każdej dennicy. Należy zachować właściwe spadki kinety w studzienkach przelotowych zgodnie z 

projektowanym spadkiem sieci. W przypadku zmiany średnicy kanału, kineta powinna stanowić łagodne przejście 

jednego przekroju w drugi. W studzienkach połączeniowych spadki należy wyprofilować odpowiednio do średnic 

dopływów i odpływu. Kineta do połowy wysokości powinna mieć przekrój poprzeczny kołowy zgodny ze średnicą 

kanału, a od połowy wysokości ścianki pionowe. Całkowita wysokość kinety powinna wynosić maksymalnie 0,8 

średnicy kanału. Spocznik powinien być wyprofilowany ze spadkiem 5% w kierunku kinety. 

Stopnie 

Stopnie powinny spełniać wymagania PN-EN 13101:2005. W każdej studzience projektuje się stopnie zejściowe 

wykonane z pręta stalowego powlekanego tworzywem sztucznym. Stopnie należy przytwierdzić do wewnętrznych 

ścian studzienek (kręgów) na etapie prefabrykacji.  

Izolacje przeciwwilgociowe 

W miejscach występowania wody gruntowej, zewnętrzną powierzchnię ścian studzienek kanalizacyjnych w terenie 

należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo, stosując powłoki z preparatów na bazie mas asfaltowych. Nałożyć 

warstwę preparatu gruntującego (roztwór bitumiczny, modyfikowany kauczukiem syntetycznym przeznaczony do 

gruntowania pod właściwe hydroizolacje bitumiczne) oraz warstwę preparatu izolacyjnego przeciwwilgociowego 

modyfikowanego kauczukiem syntetycznym. 

2.2.6. Studzienki inspekcyjne  

Studzienki inspekcyjne projektuje się z gotowych elementów z tworzywa sztucznego, o średnicy ø425, składające 

się z prefabrykowanej zbiorczej kineta z PP oraz z rury trzonowej karbowanej z PP o sztywności obwodowej SN4 
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(>4kN/m2). Jako zwieńczenie studzienek w terenie zielonym i chodnikach należy  stosować włazy żeliwne klasy 

B125, osadzone na rurze teleskopowej. W terenie utwardzonym stosować włazy D400. 

Elementy studzienek z tworzyw sztucznych winne spełniać wymagania normy PN-EN 13598 -2:2016-09, PN-EN 

476:2012. Wszystkie włazy powinny spełniać wymagania normy PN-EN 124. 

2.2.7. Separatory substancji ropopochodnych 

Projektuje się separator koalescencyjny przeznaczony do usuwania substancji ropopochodnych z wód opadowych 

i roztopowych z terenu projektowanych dróg utwardzonych, chodników, parkingów i placów. Zbiornik separatora o 

średnicy DN1500 wykonać w konstrukcji monolitycznej, gwarantującej szczelność urządzenia, zwieńczony płytą 

pokrywową z włazem DN600, klasy D400, wg PN-EN 124. Wloty i wyloty do zbiornika powinny być szczelne 

poprzez zastosowanie systemowych przejść szczelnych. 

Wlot do separatora poprzez zasyfonowanie wraz z deflektorem. Wkład koalescencyjny wielokomórkowy wykonany 

z pianki poliuretanowej zamontowanej na odpływie z separatora. Urządzenie musi posiadać automatyczne 

zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem substancji ropopochodnych w postaci zamknięcia 

pływakowego.  

Separator powinien spełniać wymagania: 

− Zbiornik DN1500 

− beton klasy C35/45;  

− wodoszczelność W8; 

− nasiąkliwość ≤5%; 

− mrozoodporność F150; 

− Przepustowość nominalna q=20l/s 

− Przepustowość maksymalna q=200l/s 

− Pojemność gromadzenia substancji ropopochodnych Vol=707 dm3 

− Pojemność części osadowej Vos=2000 dm3 

Zbiornik oraz całość wyposażenia wewnętrznego separatora jako rozwiązanie systemowe jednego producenta. 

Nie dopuszcza się innych rozwiązań niż dostarczenie urządzenia w całości, zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 

858. 

2.2.8. Regulator przepływu 

Projektuje się studnię z regulatorem przepływu w studni DRG. Regulator projektuje się o następujących 

parametrach: 

− Wirowy stożkowy regulator przepływu; 

− Wykonanie: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304); 

− Średnica przyłączenia: DN200; 

− Montowany w studni bet. DN1200; 

− Limit zrzutu QmaxOdp = 20,2 l/s; 
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− Wysokość spiętrzenia Hmax=2,0m. 

 

Zamontowany regulator przepływu musi posiadać:  

− parametry (punkt pracy) zgodne z dokumentacją projektową; 

− kartę techniczną regulatora i charakterystykę jego pracy wraz z wpisanym punktem pracy (QmaxOdp); 

− trwale oznaczony nr seryjny.  

Regulator przepływu musi być zabudowany w studzience lub w zbiorniku retencyjnym w sposób uniemożliwiający 

jego samowolny demontaż. Po zamontowaniu regulatory przepływu będą podlegały sprawdzeniu przez MPWiK 

S.A. z jednoczesnym wypełnieniem Karty zgodności z projektem parametrów hydraulicznych oraz montażu 

regulatora przepływu.  

Każdorazowo w trakcie eksploatacji regulatorów, w przypadku ich wymiany, konserwacji zmiany parametrów itp.  

należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować MPWiK S.A. w celu ponownej weryfikacji prawidłowości działania 

regulatora zgodnie z Kartą zgodności. 

2.2.9. Przepompownie ścieków  

Przepompownię ścieków należy dostarczyć jako kompletną wraz ze zbiornikiem betonowym, pompami, armaturą 

odcinającą, zwrotną, drabiną, włazem, automatyką przepompowni oraz z szafą sterowniczą. Należy zastosować 

pompy zatapialne w układzie 1+1R, przy czym jedna pompa ma zapewniać pełną wydajność przepompowni, a 

druga stanowić 100% rezerwę.  Sterowanie pracą pomp projektuje się z zależności od poziomu wody w zbiorniku 

przepompowni, z zastosowaniem ciśnieniowego przetwornika poziomu (sondy hydrostatycznej) oraz awaryjnie 

pływaków. 

Zbiorniki 
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Do budowy zbiorników przepompowni należy użyć wyrobów spełniających wymagania DIN 4034 cz. I. : 

− beton klasy C35/45; 

− wodoszczelność W8; 

− nasiąkliwość ≤5%; 

− mrozoodporność F150; 

− obciążenie niszczące kręgów >30kN/m 

Urządzenia zabezpieczająco-sterujące  

Pompownie należy wyposażyć w urządzenia zabezpieczająco-sterujące przeznaczone do zabezpieczania i 

sterowania pracą silników elektrycznych agregatów pompowych przepompowni. Szafka zasilająco-sterująca 

powinna być wyposażona w: 

− Obudowa z podwójnymi drzwiami, wykonana z tworzywa, stopień ochrony IP66. 

− Gniazdo 230V z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, przeznaczone dla potrzeb serwisu. 

− Sterownik PLC z możliwością rozbudowy o dodatkowe moduły. 

− Panel operatorski 6 linijkowy z przyciskami funkcyjnymi z podświetleniem trójkolorowym, montowany na 

drzwiach wewnętrznych szafy sterowniczej. 

− Zabezpieczenie przed zanikiem, błędną kolejnością i asymetrią faz oraz spadkiem napięcia w sieci. 

− Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. 

− Zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe, niezależne dla każdej z pomp. 

− Zabezpieczenie silników pomp przed przegrzaniem, w oparciu o czujniki zabudowane w pompach (jeżeli 

posiadają). 

− Zabezpieczenie obwodu niskonapięciowego 24VDC, z sygnalizacją wyzwolenia. 

− Zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho – wyłącznik pływakowy. 

− Oświetlenie wewnętrzne szafy sterowniczej. 

− Przełączniki sterowania automatycznego/0/ręcznego, oddzielnie dla każdej z pomp – praca pompy w 

trybie ręcznym bez podtrzymania. 

− Sygnalizacja optyczna stanu zasilania. 

− Sygnalizator akustyczno-optyczny, z możliwością wyłączenia akustyki podczas prowadzenia czynności 

serwisowych. 

− Wyświetlanie informacji o awariach na panelu operatorskim z jednoczesną sygnalizacją optyczno-

akustyczną na zewnątrz szafy. 

− Sygnalizacja optyczna stanu pracy pomp, na drzwiach wewnętrznych. 

− Wizualizacja aktualnego poziomu ścieków w przepompowni na panelu operatorskim, w centymetrach, w 

oparciu o sondę hydrostatyczną. 

− Wizualizacja stanu pływaków suchobiegu i alarmowego 0/1 na panelu operatorskim. 
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− Licznik czasu pracy oraz ilości załączeń każdej z pomp, funkcja realizowana przez sterownik, odczyt na 

panelu operatorskim. 

− Możliwość blokady równoległej pracy pomp (uniemożliwienie pracy więcej niż 1 pompy równocześnie). 

− Niezależny tryb pracy, oparty na pływakach, w przypadku awarii układu sterowania, lub sondy 

hydrostatycznej. 

− Ogrzewanie szafy z regulacją temperatury załączenia. 

Sygnał pomiarowy 

− sonda hydrostatyczna; 

− pływaki sterowania awaryjnego; 

Pomiar zwierciadła ścieków a pomocą sondy hydrostatycznej i dwóch pływaków. Sonda hydrostatyczna jest 

sygnałem podstawowym - poziomy załączania i wyłączania zdefiniowane w sterowniku, pływaki są sterowaniem 

awaryjnym. W przypadku awarii sterownika i/lub sondy hydrostatycznej – załączają tylko jedną pompę.  

Szafę sterującą należy wyposażyć w styki bezpotencjałowe, umożliwiające przesył danych do BMS oraz 

monitoring parametrów przepompowni takich jak: 

− awaria pompy nr1                        

− awaria pompy nr2                        

− praca pompy nr1                          

− praca pompy nr2                          

− poziom alarmowy                        

− kontrola zasilania          

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne”,  Kod CPV 45000000-7 

3.1.2. Wymagania szczegółowe 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7 

4.1.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

− rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 

m, 

− jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 

powinna przekraczać 1 m, 

− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 

środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 

zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 

samochodu, 

− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu 

powinna być ustawiona w poziomie. 

− Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczeni –5°C do +30°C. 

4.1.3. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 

Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Studzienki podczas transportu 

muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed 

przesuwaniem się (wyłącznie materiałami niemetalowymi – najlepiej taśmami parcianymi). Powierzchnie pojazdów 

przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub wystających krawędzi. 

Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych Studzienki kanalizacyjne 

prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed 

możliwością przesunięcia się. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu 

powinny być one układane na elastycznych podkładach. 

4.1.4. Składowanie materiałów 

Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem. 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 

słonecznego i temperaturą przekraczającą +40°C. Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury 

powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi 

lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 

cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, 

przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na 

równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. 

Stosy powinny być z boku zabezpieczone prz z drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. 
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Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 

średnicach winny być składowane odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne 

warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczeni ejego szerokości przy 

pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 

Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych 

Studzienki z tworzyw sztucznych należy składować w takich miejscach, aby żaden z ich elementów nie był 

narażony na uszkodzenie. Mogą one być przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura 

otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki należy chronić przed kontaktem z materiałami ropopochodnymi.  

Składowanie studzienek prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej powierzchni. 

Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 m. Stosy powinny być 

zabezpieczone przed przewróceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy: 

− dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

− wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

− obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia 

wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

− przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

5.3. Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 

− montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 

− montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej długości 

powinny przylegać do podłoża na co najmniej Ľ obwodu. 

5.4. Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PP 

Przed montażem rur i kształtek z PVC-U i PP należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne 

rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w 

stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1:2009, oraz PN-EN 1852-

1:2018-02. 
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Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 

(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego 

ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.  

5.5. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne. Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z 

tworzyw sztucznych powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów. 

5.6. Stacja Dezynfekcji Ścieków  

Przedstawione rozwiązanie systemowe, polegające na zastosowaniu do dezynfekcji promieni UV, może być 

zastąpione przez rozwiązanie innego  dostawcy lub producenta, pod warunkiem zachowania następujących 

wymagań, które musza być spełnione łącznie: 

1. Dostawca dostarcza cały system dezynfekcyjny promieniami UV, z parametrami urządzeń oraz AKPiA, 

dobranymi tak, aby całość zapewniała skuteczność dezynfekcyjną wymienioną w punkcie 2. 

2. System dezynfekcyjny promieniami UV musi legitymować się potwierdzoną badaniami skutecznością 

usuwania drobnoustrojów minimum 99,9% wobec następujących bakterii wskaźnikowych: 

a. bakterie Coli (Escherichia Coli) 

b. bakterie Coli typu kałowego (Fecal Coli) 

c. paciorkowce kałowe (enterokoki) 

d. beztlenowe pałeczki redukujące siarczyny (Clostridium perfringens). 

3. Bakteria Clostridium perfringens została wybrana z uwagi na jej wysoka odporność na chemiczne środki 

dezynfekcyjne. 

4. Pobór próbek do badan powinien być dokonany przez laboratorium, oraz wykonany z rurociągu (poprzez 

zawory probiercze) przed i po reaktorach dezynfekcyjnych. 

5. Oferent musi przedstawić co najmniej dwa zastosowania tej metody i technologii UV na ściekach 

surowych zakaźnych w obiektach szpitalnych w Polsce.  

6. Dezynfekcji będą poddane ścieki surowe odpływające bezpośrednio ze szpitala. Ścieki te charakteryzują 

się transmitancja T10, na poziomie do kilku procent. System i reaktory UV powinny być tak 

skonstruowane, aby dezynfekcja ścieków surowych, o tak niskiej transmitancji, posiadała skuteczność 

wymieniona w punkcie 2. 

7. Zwraca się uwagę, że tradycyjne urządzenia UV dezynfekują ścieki o transmitancji T10 o wartości 

powyżej 50% i dlatego nie znajdują tu praktycznego zastosowania. 

8. Należy zastosować amalgamatowe, wysokowydajne niskociśnieniowe promienniki UV o mocy 

zapewniającej dezynfekcję ścieków o skuteczności wymienionej w punkcie 2. 

9. Sterowanie, monitoring i kontrola pracy całej instalacji powinny być realizowane przez sterownik PLC, z 

panelem dotykowym, w którym powinny być dostępne informacje techniczne dotyczące najważniejszych 

parametrów urządzeń, w tym bieżących wskazań czasów pracy najważniejszych podzespołów oraz 

wykonania czynności eksploatacyjnych takich jak: czyszczenie, wymiana promienników UV itp. 
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10. Urządzenia i podzespoły mające bezpośredni kontakt ze ściekami powinny być wykonane z materiałów 

odpornych na korozje np. ze stali nierdzewnej, odpowiednich tworzyw sztucznych itp. 

11. Dostawca technologii dezynfekcji ścieków  i systemu urządzeń musi przeprowadzić rozruch instalacji, 

przeszkolić obsługę, opracować instrukcję obsługi i eksploatacji oraz przedstawić badania skuteczności 

wykonanej w 5WSK w Krakowie instalacji. Próbki powinny być pobrane przez laboratorium przed i po 

reaktorach dezynfekcyjnych.  

12. Nie jest dopuszczalne włączenie do systemu innych metod dezynfekcji (termiczne, chemiczne itp.) 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7 

6.2. Wymagania szczegółowe 

Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 

„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami określonymi w 

PN-EN 1610:2015-10. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda 

W). Metoda badań powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST). Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie (podczas badania szczelności przy użyciu 

powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie czasu badań jest mniejszy niż określony w tabeli 3 PN-EN 

1610:2015-10. 

Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia, należy 

przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące. 

Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli ilość wody dodanej (podczas 

wykonywania badań) nie przekracza: 

− 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 

− 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 

− 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 

m2 – odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Wariant I 
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Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 

Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich 

pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych 

robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich katalogach. Jednostkami 

obmiaru są: 

− wykopy i zasypka – m3, 

− umocnienie ścian wykopów – m2, 

− wykonanie podłoża – m3 (lub m2 wraz z podaniem grubości warstwy w m). 

Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 

Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót w oparciu o KNR 2-18 

lub KNNR 4) dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 

− rodzaj rur i ich średnice, 

− rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 

− głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 

− poziom wody gruntowej. 

Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór i studni 

rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. Podłoża pod 

rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów – w metrach sześciennych zużytego 

betonu. Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach.  

Studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych oblicza się w kompletach zależnie od 

średnicy, rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metodą studniarską) i głębokości. Głębokość studni określa 

się jako różnicę rzędnych włazu i dna studni. Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie 

szczelności należy mierzyć między osiami studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie.  

Wariant II – Przy wyższym poziomie agregacji robót 

Sieci kanalizacyjne obmiaruje się w metrach długości tych sieci łącznie z kształtkami, studzienkami i komorami. 

Ten poziom agregacji obejmuje wykonanie robót tymczasowych i towarzyszących. Uwaga. Ustalając treść 

szczegółowej specyfikacji technicznej dla konkretnej dokumentacji projektowej należy wybrać tylko jeden wariant 

uzgodniony z Zamawiającym. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV45000000-7,  

8.2. Badania przy odbiorze 

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. 

WTWiO sieci kanalizacyjnych. 
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Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory 

techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego 

końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610:2015-10.  

8.3. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

− zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w 

planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm, 

− zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 

podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

− zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

− zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i 

średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 

− zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 

1610:2015-10 dla kanalizacji grawitacyjnej. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 

minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. 

Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610:2015-10. Wyniki badań, 

powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją 

geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi 

normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i 

studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego 

(załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci 

kanalizacyjnej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym – 

częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 

dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 

dokumentację powykonawczą. 

8.4. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

− zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

− zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

− zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

− zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 

− protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego (załącznik 1), 
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− projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

− wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

− inwentaryzacją geodezyjną, 

− protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej (załącznik 2), należy przekazać inwestorowi 

wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik 

budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 

końcowym złożyć oświadczenia: 

− wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na 

budowę, 

− doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy i 

sąsiadującej z budową nieruchomości. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 

PRACTOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 

zamawiającego lub  

− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe obejmujące wykonanie robót montażowych sieci kanalizacyjnych z 

tworzyw sztucznych uwzględniają: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− obsługę sprzętu, 

− przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

− wykonanie robót ziemnych, 
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− montaż rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń, 

− wykonanie prób szczelności, 

− usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

− wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych (np. próbki betonu), 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

− opłaty za zajęcia terenu, 

− przygotowanie terenu, 

− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

− PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

− PN-EN 752:2017 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.  
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− PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Część 1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

− PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 

systemu 

− PN-EN 588-1:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 1: Rury, złącza i kształtki do 

systemów grawitacyjnych 

− PN-EN 588-2:2004 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i niewłazowe 

− PN-EN 124:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, 

metody badań i ocena zgodności. 

− PN-EN 13101:2005 S Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena 

zgodności 

− PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej  

− PN-EN 681-1:2002/A3:2006. Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

− PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 

rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 

− PN-EN 13598-2:2016-09 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 

polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnych 

− PN-EN 10217-7:2014-12 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych.  Warunki techniczne 

dostawy. Część 7: Rury ze stali odpornych na korozję 

− PN-EN 1092-2:1999 - Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i 

osprzętu z oznaczeniem PN -- Kołnierze żeliwne 

− PN-EN 131-1:2015-12 -  Drabiny -- Część 1: Terminologia, rodzaje, wymiary funkcjonalne 

− PN-EN 1917:2004 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe 

− PN-EN 1074-2:2002 - wersja polska Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające -- Część 2: Armatura zaporowa 
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3 SST-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – PZT - BRANŻA 

SANITARNA – ROBOTY MONTAŻOWE SIECI 

WODOCIĄGOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„BUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA 

KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W KRAKOWIE” 

1.2. Kody CPV 

− 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

− 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

1.3. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

sieci i instalacji wodociągowych przeznaczonych do przesyłania wody na cele bytowo-gospodarcze dla ludności i 

innych odbiorców. Postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje się do budowy sieci  

wodociągowych na terenach górniczych objętych odrębnymi przepisami. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu sieci 

wodociągowych, przewodów wodociągowych, przyłączy (połączeń), ich uzbrojenia i armatury, a także roboty 

tymczasowe oraz prace towarzyszące. Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowych 

wymienionych wyżej są:  

− Wariant I: Odwodnienie wykopu na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego 

poziomu wód gruntowych (względnie opadowych). 

− Wariant II: Wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie na czas montażu rurociągów w przypadku 

wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), zasypanie wykopów wraz z 

zagęszczeniem obsypki i zasypki.  

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociągowych oraz ich 

inwentaryzację powykonawczą. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w 

zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru  (WTWiO) Sieci Wodociągowych” wydanych przez 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. (Kod CPV 45000000-7). 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-roboty-ziemne-6349


Temat :              Budowy Zintegrowanego Bloku Operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie                           
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   270-IP-00-XX-ST-S-50001 

REW.: 01  
DATA:21.01.2021 SANITARNE ZEWNĘTRZNE  DATA: 07.2020 

 

III.I.S-02.55 

 

− Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających 

wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w granicach od stacji 

uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 

− Przyłącze wodociągowe - Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej w 

obiekcie. 

− Instalacja wodociągowa - Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i 

urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania 

jakościowe określone w  przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda 

do spożycia przez ludzi. 

− Instalacja wodociągowa wody zimnej - Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 

rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej 

z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 

− Instalacja wodociągowa wody ciepłej - Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem 

na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

− Woda do picia - Woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i spełnia 

odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 

− Zestaw wodomierzowy - Składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 

− Urządzenie zabezpieczające - Urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwiające 

wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 

− Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 

sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 

− Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji 

wodociągowej. 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych 

Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

− Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 

o armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 

o armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco-

napowietrzające, 

o armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne, 

o armatura przeciwpożarowa – hydranty, 

o armatura czerpalna – zdroje uliczne. 

− Studzienka wodociągowa; komora wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony 

do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.). 

− Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 

elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 

nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie 

przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 
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− Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do łączenia 

powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury 

zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 

− Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i zewnętrznej 

powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie elementu grzejnego i 

dociśnięcie łączonych powierzchni. Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub 

innym elementem rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące wykonywanych robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociągowych, Specyfikacjami technicznymi i 

poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. (Kod CPV 45000000-7). 

1.7. Dokumentacja robót montażowych sieci wodociągowych 

Dokumentację robót montażowych sieci wodociągowych stanowią: 

− projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 

− projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 

z późn. zmianami), 

− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 

zmianami), 

− dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 

r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. 

zmianami), 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 

2004 r. Nr 92, poz. 881), 

− protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych, 

− dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami). 
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Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 

(Kod CPV 45000000-7) 

2.2. Wymagania szczególne 

Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć: 

− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 

uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

2.3. Rodzaje materiałów 

Wszystkie użyte materiały i wyroby tj. rury, złącza, kształtki i uszczelki winny być dopuszczone do stosowania przy 

transporcie wody pitnej, potwierdzone aktualnym Atestem Higienicznym wydanym przez Narodowy Instytut 

Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. 

2.3.1. 2.2.1. Rury i kształtki z polietylenu (PE) 

Instalacje wodociągowe projektuje się z rur i kształtek z polietylenu wysokiej gęstości PE100-RC, SDR17, PN10. 

Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.  

Wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy instalacji wodociągowych zewnętrznych w przedmiotowej inwestycji są 

następujące:40, 63, 90,110, 125, 140mm. 

2.3.2. 2.2.2. Kształtki z żeliwa sferoidalnego 

Kształtki do połączenia z armaturą kołnierzową projektuje się z żeliwa sferoidalnego, wyprodukowane zgodnie z 

normą PN-EN 545:2010 i ze standardem kontroli jakości PN-EN ISO 9001; z zewnętrzną powłoką cynkowo-

aluminiową o minimalnej masie 400g/m2, nakładanej w łuku elektrycznym.  

Uszczelki elastomerowe złączy elastycznych wykonane z EPDM Uszczelki i ich oznakowanie są zgodne z 

aktualną normą PN-EN 681-1„Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek i 

złączy rur wodo-ciągowych i odwadniających. Część 1: Guma”. 
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Wykładzina cementowa wewnątrz rur nakładana odśrodkowo i wytworzona winna być z użyciem wody pitnej 

zgodnie z PN-EN 545:2010 i PN-EN 197-1 (potwierdzone certyfikatem wydanym przez niezależną akredytowaną 

jednostkę certyfikującą). Zaleca się, aby producent rur i kształtek posiadał certyfikat o zgodności całej gamy rur i 

kształtek z aktualną normą EN 545, wydany przez niezależną instytucję, tzw. stronę trzecią, akredytowaną w 

jednym z krajów Unii Europejskiej.  

2.3.3. 2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Armatura i kształtki montowane na sieci wodociągowej powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego 

zabezpieczonego fabrycznie wewnętrzną i zewnętrzną powłoką z farby epoksydowej, nakładanej metodą 

proszkową, o grubości nie mniejszej niż 250μm i nie większej niż 800μm. 

Wymagania dotyczące zasuw: 

− Zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem: zabudowa krótka (F4) lub długa (F5) – wg Normy 

PN-EN 558-1:2001. 

− Ciśnienie nominalne zasuw nie mniejsze niż 1,0MPa (PN10). 

− Wymiary kołnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polską Normą PN-EN 1092-2 na ciśnienie robocze 

1,0MPa (PN10). 

− Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40). 

− Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), całkowicie 

pokryty gumą/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitną (Atest PZH). 

− Trzpień (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym. 

− Trzpienie zasuw należy wyprowadzić do powierzchni projektowanego terenu za pomocą 

teleskopowych obudów i umieścić w okrągłych żeliwnych skrzynkach do zasuw typu stałego. W 

terenach zielonych i nieutwardzonych skrzynki należy ustabilizować w warstwie betonu 

0,5x0,5x0,2m. Pod armaturą należy umieścić betonowe bloki podporowe.  

− Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilości nie miej niż dwa). 

− Wnętrze korpusu zasuwy ma mieć prosty przepływ, bez przewężeń i gniazda w miejscu zamknięcia. 

Równoprzelotowa średnica otworu ma być równa średnicy nominalnej. 

− W przypadku zasuw o połączeniu korpusu z pokrywą za pomocą śrub, należy zastosować śruby 

wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową. 

− Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów żeliwnych (wewnętrznych i zewnętrznych) jak 

wyżej. 

− Wszystkie elementy zasuwy muszą mieć gładkie powierzchnie i być pozbawione zadziorów i 

ubytków. 

− Na zasuwach powinno być trwałe oznaczenie, tj.: producent, średnica, ciśnienie, klasa żeliwa. 

− Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu z 

wodą pitną. 

− Lokalizację zasuwy oznakować tablicami informacyjnymi wg PN 86/B-09700. 

 

Wymagania dotyczące kształtek montażowych: 

− Wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40). 

− Ciśnienie nominalne kształtek/łączników nie mniejsze niż 1,0MPa (PN10). 

− Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów żeliwnych (wewnętrznych i zewnętrznych) jak 

wyżej. 
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− Wymiary kołnierzy i ich owiercenie zgodnie z Polską Normą PN-EN 1092-2 na ciśnienie robocze 

1,0MPa (PN10). 

− Elementy uszczelniające z gumy EPDM. 

− Kształtki/łączniki wraz z uszczelkami EPDM muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do 

kontaktu z wodą pitną. 

 

Wymagania dotyczące hydrantów nadziemnych: 

− Wymiary kołnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polską Normą, na ciśnienie robocze 1,0 MPa (PN10). 

− Ciśnienie nominalne hydrantów nie mniejsze niż 1,0 MPa (PN10). 

− Dopuszcza się wykonanie kolumny hydrantu z: 

o z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg DIN GGG 40 

o ze stali ocynkowanej ogniowo 

o ze stali nierdzewnej. 

− Korpus górny (głowica, pokrętło hydrantu) – z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg 

DIN GGG 40). 

− Korpus dolny (stopa/komora zaworowa) – z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN 

GGG 40). 

− Pokrywy nasad – z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) lub z żeliwa 

szarego minimum EN-GJL-250 (wg DIN GG25), pokrywy nasad z zabezpieczeniem 

antykradzieżowym – linka stalowa, łańcuszek stalowy. 

− Dwie nasady – wykonane ze stopu aluminium, przystosowane na wąż strażacki Dn 75m/m. 

− Element zamykający (tłok/tłoczek/grzybek) – z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg 

DIN GGG 40), całkowicie pokryty gumą EPDM. 

− Trzpień – ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem. 

− Rura trzpieniowa (rura uruchamiająca/wrzeciono) – ze stali nierdzewnej. 

− Nakrętka trzpienia – z mosiądzu. 

− Uszczelnienie trzpienia – O-ringowe, z gumy EPDM. 

− Pozostałe uszczelnienie – także z gumy EPDM. 

− Na korpusie musi się znajdować oznakowanie: 

o ze średnicą hydrantu, 

o z logiem producenta,  

o z rodzajem materiału z jakiego wykonany jest korpus. 

− Hydrant powinien całkowicie się odwodnić z chwilą pełnego zamknięcia przepływu. W innych 

położeniach elementu zamykającego odwodnienie powinno być całkowicie szczelne. 

− Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów żeliwnych (wewnętrznych i zewnętrznych) jak 

wyżej. 

− Wszystkie elementy żeliwne zewnętrzne pokryte powłoką odporną na promienie UV. 

− Możliwość wymiany elementów wewnętrznych bez konieczności demontażu hydrantu (wykopywania 

z ziemi). 

− Kolor czerwony. 

Hydranty muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne”, (Kod CPV 45000000-7) 
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3.2. Wymagania szczególne 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne”,  (Kod CPV 45000000-7) 

4.2. Wymagania szczególne 

 Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić 

następujące dodatkowe wymagania: 

− rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 

m, 

− jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 

powinna przekraczać 1 m, 

− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 

środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp.  

− Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 

desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, podczas transportu rury powinny być 

zabezpieczone przed zmianą położenia. 

− Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.  

− Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do 

+30°C. 

4.3. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 

słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury 

powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi 

lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 

cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
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Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, 

przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na 

równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 

m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. 

Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 

średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości 

przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne”, (Kod CPV 45000000-7) 

5.2. Wymagania szczególne 

Warunki przystąpienia do robót 

− Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy: 

− dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

− wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

− obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia 

wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

− przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

5.3. Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 

− montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 

− montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej długości 

powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 

5.4. Połączenia rur i kształtek z PE 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów Powierzchnie 

wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 12201. 

 

5.4.1. Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. W połączeniach zgrzewanych stosowane są: 
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− kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub 

więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w 

celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą, 

− kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporowo - kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej 

integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu 

uzyskania połączenia zgrzewanego na rurze. 

Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej temperatury 

i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki 

stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna 

powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas 

łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

5.4.2. 5.4.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na końcówkach rur. 

Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm. 

Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich kształtek kołnierzowych 

(adaptorów czołowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, a następnie 

nakłada się na tę rurę kołnierz z żeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. 

Końcówka rury z PE z kołnierzem oraz uszczelką musi znaleźć się wewnątrz złącza. 

5.5. Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje się w studzienkach (komorach) wodociągowych lub bezpośrednio w 

gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura żeliwna. Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z bosym 

końcem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1.  

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. 

Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.  

Armaturę kołnierzową łączyć za pomocą śrub ze stali nierdzewnej.  

Oględziny – powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, 

wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań niniejszej normy. 

Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym elementem nie 

nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. 

W czasie wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń 

producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania  ogólne 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” (Kod CPV 45000000-7) 
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6.2. Wymagania szczególne 

Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 3 

„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” pkt 6 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych. 

− Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

− zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 

− powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 

− rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych 

− powierzchni łączonych elementów, 

− przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury, 

− całkowita szerokości wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać wartości 

określonych przez producenta rur i kształtek. 

Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z dokładnością 0,5 

mm. W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę 

szczelności. Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na żądanie 

inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże w przepadkach uzasadnionych względami 

techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 

Czynnikiem wykorzystanym do prób będzie woda pitna wodociągowa. Próby przeprowadzić przed zasypaniem 

wodociągu dla miejsc z wykonanymi na budowie połączeniami. Próbę wstępną należy przeprowadzić po 

ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego. Wymagany czas stabilizacji - nie mniej niż 2 godziny po 

zakończeniu napełniania wodą. Próbę spadku ciśnienia i główną próbę ciśnieniową prowadzić metodą ubytku 

wody, czas przeprowadzania prób po 0,5 godziny. 

Przed oddaniem wodociągu do użytku należy przeprowadzić płukanie i dezynfekcję. Rurociąg należy płukać 

dużym ciśnieniem i przepływem wody przy otwartych hydrantach.  

Dezynfekcje instalacji wodociągowej zewnętrznej doziemnej prowadzić 1% roztworem podchlorynu sodu. Po 24 

godzinach rurociąg przepłukać do momentu wypłynięcia na końcu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. 

Po płukaniu i dezynfekcji należy przeprowadzić badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne próbki wody. 

Niezależnie od wymagań określonych w normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności 

należy zachować następujące warunki: 

− ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie albo w 

szczegółowej specyfikacji technicznej SST, 

− odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300 m w przypadku wykopów o ścianach 

umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami – wszystkie złącza powinny być 

odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, – odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości 

stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, przewód na 

podporach lub w kanałach zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy, 

− wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
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− profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia odpowietrzające 

powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka, należy sprawdzić wizualnie 

wszystkie badane połączenia. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 

− przewód nie możne być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być 

niższa niż 1°C, 

− napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 

− temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać20°C, 

− po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 godzin w celu 

ustabilizowania, 

− po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać 

jego poziom, 

− wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek ciśnienia poniżej 

wartości ciśnienia próbnego. 

7. WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” (Kod CPV 45000000-7) 

7.2. Wymagania Szczególne 

Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 

Wariant I 

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 

Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich 

pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych 

robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich katalogach. Jednostkami 

obmiaru są: 

− wykopy i zasypka – m3, 

− umocnienie ścian wykopów – m2, 

− wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 

Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi w metrach, z podziałem według średnic rur, 

rodzaju wykopu (ściany pionowe lub skarpowe), głębokości posadowienia oraz poziomu wody gruntowej. 

Kształtek nie wlicza się do długości rurociągów, a oblicza w sztukach rzeczywiście wbudowanych z podziałem na 

średnice. 
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Armaturę oblicza się w sztukach z podziałem na rodzaje i średnice. 

Studnie i komory na sieci oblicza się w sztukach z podziałem na średnice lub wymiary w metrach. 

Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych dokonuje się w zależności od: 

− rodzaju wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 

− głębokości posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 

− poziomu wody gruntowej (rurociągi ułożone powyżej i poniżej poziomu wody). 

Wariant II Przy wyższym poziomie agregacji robót 

Sieci wodociągowe przedmiaruje się w metrach długości tych sieci łącznie z kształtkami, studzienkami i komorami. 

Tak zagregowana jednostka robót obejmuje także wykonanie robót tymczasowych i towarzyszących. Uwaga. Przy 

sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) należy podać wybrany wariant przedmiarowania robót. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (Kod  CPV 45000000-7) 

8.2. Wymagania szczególne 

Badanie przy odbiorze sieci wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. 

WTWiO sieci wodociągowych. 

Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory 

techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego 

końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 

10725:1997. 

8.3. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

− zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w 

planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw 

sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie 

powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ±0,05 m, 

− zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów, 

− zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 

− zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 

− zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 

podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

− zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

− zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i 

średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
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− zbadaniu szczelności przewodu. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 

inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z 

polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas spisywania 

protokołu odbioru technicznego – częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o możliwości 

zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagane jest także dokonanie wpisu do 

dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym – 

częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 

dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 

dokumentację powykonawczą. 

8.4. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

− zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną, 

− zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników 

stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

− zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 

− zbadaniu szczelności komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach rurociągów przez 

ściany. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych częściowych 

przewodu wodociągowego (załącznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami 

badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją 

geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego (załącznik 2), na 

podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany 

przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego końcowego. Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do 

pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 

końcowym złożyć oświadczenia:  

− o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na 

budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach 

przepisami i polskimi normami), 

− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy i 

sąsiadującej z budową nieruchomości. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” (Kod CPV 45000000-7) 
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9.2. Wymagania szczególne 

Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych może być dokonane: 

− jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub*) 

− etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót*). 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie: 

− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 

zamawiającego lub 

− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

− Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci 

wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

− przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

− wykonanie robót ziemnych, 

− montaż rurociągów i armatury, 

− wykonanie prób ciśnieniowych, 

− usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

− doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu pierwotnego. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

− opłaty za zajęcia terenu, 

− przygotowanie terenu, 

− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowani pionowych, poziomych, 

barier i świateł, – utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. Prace i 

czynności wymienione w pkt. 9.2.1. ÷ 9.2.3. mogą być przeniesione na Wykonawcę za odpowiednim 

wynagrodzeniem (należy to jednoznacznie ustalić w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i w umowie). 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

− PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: 

Wymagania ogólne PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa 

− PN-EN 1074-2:2002/A1 Armatura wodociągowa – wymagania i badania sprawdzające – Część 2 . 

Armatura zaporowa 

− PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3: 

Armatura zwrotna 

− PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 4: 

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 

− PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 5: 

Armatura regulująca 

− PN-EN 681-1:2002/A3:2006. Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

− PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 

rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 

− PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

− PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 2: Rury 

− PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

− PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 4: Armatura  

− PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 
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− PN-EN 1452-1:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne 

− PN-EN 1452-2:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury 

− PN-EN 1452-3:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki 

− PN-EN 1452-4:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze  

− PN-EN 1452-5:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w 

systemie  

− PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 

− PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.  

− PN-EN 14384:2009(U) Hydranty nadziemne. 

− PN-EN 14339:2009(U) Hydranty podziemne. 

− PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.  

− PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

− PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych. 

10.2. Inne dokumenty 

−  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL; 

− Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE – GAMRAT; 

− Katalog Techniczny – PIPE LIFE; 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji; 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – „Wymagania ogólne” (Kod CPV 

45000000-7)  
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4 SST-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – PZT - BRANŻA 

SANITARNA – ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI 

GAZOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

„BUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA 

KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W KRAKOWIE” 

1.2. Kody CPV 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

1.3. Przedmiot ST 

Przedmiotem robót jest wykonanie budowy instalacji gazociągu niskiego ciśnienia od stacji gazowej GS do szafki 

gazowej GS na elewacji budynku ZBO oraz przebudowa instalacji gazowej niskiego ciśnienia na terenie inwestycji 

Źródłem gazu dla projektowanej inwestycji będzie nowe przyłącze gazu. Projekt przyłącza gazu będzie 

przedmiotem osobnego opracowania. Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (PN-C 04750;PN-C-04753): E.  

Miejscem dostawy i odbioru paliwa gazowego będą odbiorniki tj. nawilżacze parowe zasilane gazem oraz palniki 

laboratoryjne w budynku ZBO. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty przygotowawcze dla przebudowy gazociągu 

− wytyczenie trasy przewodów, 

− lokalizacja armatury, 

− wykonanie wykopów, 

− wykonanie podsypki, 

1.5. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi  i protokółami 

odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą.  

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 

określonym przez Inżyniera Projektu lub uzgodnić z dostawcą wymianę na nowy  o prawidłowych parametrach. 
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1.6. Składowanie materiałów na placu budowy 

− Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 

powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 

Temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Rury można przechowywać pod 

zadaszeniem (wiatą). Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych 

lub zadaszonych. 

− Armaturę składować w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczoną przed uszkodzeniem. 

− Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. 

− Rury z tworzyw sztucznych należy składać na podkładach drewnianych. 

− Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drewnianych 

przybitych do podkładów. 

− Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych asortymentów. 

− Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składać w magazynie 

zamkniętym. 

− Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. 

− Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. 

− Kształtki, złączki i inne materiały (środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób 

uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków. 

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ 

2.1. Określenia podstawowe  

− Sieć gazowa – sieć składająca się z przewodów wraz z armaturą oraz odpowiednim oznakowaniem 

nadziemny i podziemnym służąca do przesyłu paliwa gazowego 

− sieć zewnętrzna - układ przewodów gazowych znajdujący się poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący 

w gaz ludność lub zakłady produkcyjne,  

− przyłącze domowe; - przewód gazowy łączący sieć gazową z kurkiem gazowym , który jest umieszczony 

na zewnętrznej elewacji budynku lub w ogrodzeniu posesji.  

− zewnętrzna instalacja gazowa – instalacja gazowa położona na zewnątrz budynku pomiędzy szafką 

gazową a budynkiem. 

2.2. Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót budowlanych oraz transportu  

Do zgrzewania przewodów z PE należy używać tylko i wyłącznie zgrzewarek zaakceptowanych przez producenta 

danej rury. Rury w sztangach należy przenosić w minimum dwie osoby. Zgrzewarka musi być całkowicie sprawna 

i w dobrym stanie aby zapewnić szczelność poszczególnych połączeń. Do fazowania, przycinania, wygładzania i 

innego obrabiania zakończeń przewodów należy używać tylko narzędzi zgodnych z wytycznymi producenta danej 

rury, zgodnie z instrukcją montażu. Złączki należy transportować w oryginalnych opakowaniach a po wyjęciu z 

opakowań zbiorczych niezwłocznie zamontować lub zabezpieczyć przez zabrudzeniami lub uszkodzeniem.  
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− Przy przenoszeniu przewodów należy zwrócić uwagę:  

− aby do wnętrza rur nie dostawały się zanieczyszczenia 

− aby przy przenoszeniu przewodów nie uszkodzić ich zewnętrznej ścianki  

− aby po przeniesieniu na nowe miejsce rury układać na podkładach zabezpieczających przed ich 

uszkodzeniem, nie kłaść rur bezpośrednio na betonowych elementach. 

Dopuszczalny jest transport elementów przeznaczonych do wmontowania w  instalację z wykorzystaniem 

podnośników i innego sprzętu mechanicznego,  tylko wtedy gdy rury i złączki znajdują się w opakowaniach 

zbiorczych odpowiednio zabezpieczających elementy przed uszkodzeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany o używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt powinien być w dobrym stanie 

technicznym i posiadać dokumenty dopuszczające do jego użytkowania. 

2.3. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń użytych do wbudowania podczas wykonania 

robót budowlanych  

Do budowy zewnętrznej instalacji gazu n/c na terenie 5 WSZK zaprojektowano wykorzystanie następujących 

materiałów: 

− Instalację zewnętrzną doziemną od stacji gazowej GS do 0,5m przed budynkiem ZBO projektuje z rur 

dwuwarstwowych PE100-RC, SDR 17, średnicy Dz160mm,  łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe 

oraz na mufy elektrooporowe. Kształtki powinny być wykonane z polietylenu klasy PE100-RC i spełniać 

wymania norm: 

o PN-EN 1555-1+A1:2013-05, Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogólne,  

o PN-EN 1555-2+A1:2013-05 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Część 2: Rury 

o PN-EN 1555-3+A1:2013-05 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Część 3: Kształtki 

− Od przejścia PE-stal przed szafką GA do punktów poboru gazu należy stosować rury stalowe czarne bez 

szwu wg PN-80/H-74219 ze stali gatunku R-35, łączonych przez spawanie. Przewody gazowe z rur 

stalowych, po wykonaniu próby szczelności, powinny być zabezpieczone przed korozją. Jako armaturę 

odcinającą należy stosować kurki (zawory) kulowe posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania 

w instalacjach gazowych. 

Instalacja powinna być zabezpieczona antykorozyjnie ochronną powłoką malarską składającą się z dwóch warstw 

– podkładowej i nawierzchniowej. Szczegóły instalacji gazowej wewnętrznej wraz z doprowadzeniem gazu do 

punktów poboru wg opracowania instalacji wewnętrznych branży sanitarnej 

Do budowy sieci gazowej stosować rury, kształtki i armaturę wyprodukowane oraz wprowadzone do obrotu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i wyposażone w wymagane deklaracje, zgodności i oznakowania. 

Do wykonania przyłącza gazowego należy stosować kształtki i złączki elektrooporowe. Do wykonywania przyłącza 

można  używać np. kształtek elektrooporowych  przestrzegając procedury podanej przez producenta.  

Uwaga:  
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Wszystkie materiały powinny posiadać atest lub dopuszczenie do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

W przypadku rozwiązań, dla których określając wymagania przywołano normy, aprobaty itp. dopuszcza się 

rozwiązania równoważne wymaganiom opisanym w przywołanych normach. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisanym, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. 

2.4. Wymagania dotyczące wykonania robót  

Wszystkie prace związane z wyłączeniem gazociągu z eksploatacji i włączeniem nowego gazociągu do istniejącej 

sieci gazowej, należy do robót gazoniebezpiecznych. Roboty te zostaną wykonane przez wyspecjalizowane i 

uprawnione firmy posiadające odpowiednie uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia prac gazoniebezpiecznych 

na czynnych sieciach gazowych. 

Wykonawca robót sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejętność 

czytania Dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, 

przyrządy pomiarowe itp. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 

także trwałości eksploatacyjnej. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Próbę szczelności należy wykonać przed zasypaniem przyłącza. Właściwą próbę ciśnieniową należy 

przeprowadzić przez 1h pod ciśnieniem zgodnym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Dz.U. 2013.04.26 poz. 

640 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (stosując manometry klasy 0.6) 

po ustabilizowaniu się ciśnienie po 0,5h.  

2.5. Sposób wykończenia poszczególnych elementów  

Połączenia rur muszą być łączone i sprawdzone zgodnie z wytycznymi producenta.  

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 

mogące powodować uszkodzenie przewodów, np. kamienie,  wystające elementy zaprawy betonowej i gryzu. 

Przed montażem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do montażu nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, gruz, papiery i inne elementy). Rur 

pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
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Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacją projektową i 

obowiązującymi przepisami, a w szczególności z: 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690 z późniejszymi zmianami), 

− Przepisami BHP, ppoż i sanepid, 

− Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń. 

2.6. Tolerancja wymiarowa 

Wszelkie przewody wskazane w projekcie należy wykonać o dokładnie takiej średnicy jak jest wskazana w 

projekcie. Dopuszczalne są kilku centymetrowe przesunięcia przewodów jeśli zachowana jest ich funkcja i zostało 

to uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Przesunięcie nie może powodować kolizji z innymi 

instalacjami oraz nie może powodować rozszczelnienia instalacji.  

2.7. Szczegóły technologiczne  

Dokumentację należy rozpatrywać całościowo uwzględniając zarówno cześć opisowa jak i rysunkowa projektu, 

specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branżowe oraz DTR sprzętu ostatecznie wybranego do 

realizacji inwestycji.  

Niezależnie od stopnia szczegółowości opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

kompletnej i w pełni funkcjonalnej instalacji zgodnie z założeniami projektowymi. 

Parametry techniczne urządzeń i materiałów według opisu technicznego oraz rysunków dokumentacji projektowej. 

Z uwagi na tryb postępowania oraz ograniczenia z tego wynikające na podstawie Prawa Zamówień Publicznych, 

niektóre rozwiązania projektowe mogą być uszczegółowione dopiero po zatwierdzeniu materiału do wbudowania 

przez Inwestora.  

W zależności od wyboru należy uwzględnić konieczność wykonania rysunków montażowych lub warsztatowych w 

przypadku rozwiązań dedykowanych, dla których niemożliwe jest wykonanie szczegółowych rysunków 

wykonawczych bez bezpośredniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwiązań 

systemowych wynikających np. z rozwiązań technologicznych producenta. 

W obowiązku dostawcy urządzeń jest dostarczenie kompletnych rozwiązań, tj. urządzeń wraz z kompletem 

instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umożliwiających podłączenie urządzenia do wewnętrznych 

instalacji oraz elementów montażowych oraz maskujących elementy instalacyjne, jeżeli konieczne wszelkich 

elementów ekranujących jeżeli wymaga tego dane urządzenie i jego sprawne działanie 

 

2.8. Informacje dotyczące odcinków robót  

Odcinki robót należy uzgodnić Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami mogą być poszczególne piony, 

odcinki i podejścia poziome osobno lub całe gałęzie instalacji. Odcinki robót należy poddać odpowiednim próbom 

a po ich pozytywnym wyniku zgłosić gotowość odbioru Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru 

prawidłowo wykonanych odcinków w ustalonym czasie z wykonawcą jednak nie później niż w ciągu 7 dni.   



Temat :              Budowy Zintegrowanego Bloku Operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie                           
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   270-IP-00-XX-ST-S-50001 

REW.: 01  
DATA:21.01.2021 SANITARNE ZEWNĘTRZNE  DATA: 07.2020 

 

III.I.S-02.75 

 

2.9. Wymagania specjalne 

Wymagania dla instalacji podano w części opisowej, rysunkowej oraz w ST, projekt należy rozpatrywać łącznie. 

Wszelkie parametry produktów i materiałów przywołane w projekcie służą ustaleniu pożądanego standardu 

wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 

projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie innych równoważnych rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) pod warunkiem: 

− spełniania tych samych właściwości technicznych, 

− przedstawienia równoważnych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiającego oraz Projektanta. 

Do wykonania robót w obiektach budowlanych należy stosować wyroby posiadające dopuszczenie do stosowania 

w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 

przedstawiciel: 

− dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności, 

− wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne. 

2.10.  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku ich braku można 

stosować wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Warunkiem przełączenia przepływu gazu przez nowo zbudowane odcinki gazociągu niskiego ciśnienia PE Dz160, 

PE Dz63 jest wykonanie pozytywnej próby szczelności gazociągu wykonanej zgodnie z obowiązującymi w 

gazownictwie przepisami. 

Gazociąg można uznać za odpowietrzony i napełniony gazem, jeżeli w odpowietrzonych odcinkach będzie poniżej 

2% tlenu.  

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 

polegających na kontroli: 

− zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

− stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych 

materiałów, 

− sprawdzenie próby szczelności 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań. 

2.11. Przedmiar i obmiar robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Projektu, jeżeli 

wszystkie pomiary wyniki pozytywne. 
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Sposób przedmiaru i obmiaru robót oraz szczegóły dotyczące płatności i rozliczeń powinny być zawarte w 

Umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

2.12. Sposób obmiaru robót 

Jednostką obmiarową przebudowy ciepłociągu jest m (metr) kanału i mm średnicy kanału lub inny sposób obmiaru 

robót zawarte w Umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

2.13. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Prace tymczasowe i towarzyszące wchodzące w koszt wykonania budowy zewnętrznej instalacji gazowej: 

− utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

− wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

− ogrodzenie terenu budowy i terenu, na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych; 

− zgłoszenie każdego zakończonego elementu robót zakrywanych inspektorowi nadzoru , 

− transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i 

elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 

− segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów, 

− sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

− zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń, 

− niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych innych elementów, 

− wywóz na składowisko  i zapewnienie utylizacji odpadów powstałych na skutek prowadzonych robót 

 

2.14. Dokumenty odniesienia  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013 poz. 640 
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5 SST-04 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – PZT - BRANŻA 

SANITARNA – ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI 

CIEPŁOWNICZYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

„BUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA 

KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W KRAKOWIE” 

1.2. Kody CPV 

45232140-5 – Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 

1.3.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących 

budowy instalacji cieplnej z rur preizolowanych w ramach inwestycji „BUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU 

OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W 

KRAKOWIE” 

1.4. Określenia podstawowe  

− sieć ciepłownicza – układ przewodów do przesyłania ciepłej wody służącej do ogrzewania, wykonany 

przeważnie z rur preizolowanych koniecznie wyposażony w przewodowy system wykrywania przecieków.  

2. SPRZĘT I MASZYNY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ 

TRANSPORTU  

Do spawania rur przesyłowych przewodów preizolowanych należu używać sprawnego sprzętu spawalniczego, 

spawać musi być wyposażony w niezbędne elementy stanowiące jego ochronę (jak maska spawalnicz, rękawice 

itd.)  Do uzupełniania izolacji oraz zewnętrznego płaszcza PE na połączeniach rur preizolowanych używać tylko 

sprzętu dopuszczonego przez producenta danego systemu.  

Przy przenoszeniu przewodów należy zwrócić uwagę:  

− aby rury nie ulegały zgięciu; 

− aby do wnętrza rur nie dostawały się zanieczyszenia 

− aby przy przenoszeniu przewodów nie uszkodzić ich zewnętrznej ścianki  

− aby po przeniesieniu na nowe miejsce rury układać na podkładach zabezpieczających przed ich 

uszkodzeniem, nie kłaść rur bezpośrednio na betonowych elementach. 
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Dopuszczalny jest transport elementów z wykorzystaniem podnośników i innego sprzętu mechanicznego,  tylko 

wtedy gdy rury i złączki znajdują się w opakowaniach zbiorczych odpowiednio zabezpieczających elementy przed 

uszkodzeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym i posiadać dokumenty dopuszczające do jego użytkowania. 

 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń użytych do wbudowania podczas wykonania 

robót budowlanych  

Instalację cieplną projektuje się z rur stalowych preizolowanych, wyposażonych w zintegrowaną izolację z 

pianki poliuretanowej oraz osłony zewnętrznej z HD-PE, spełniające wymogi normy PN-EN 253:2020:-01: 
”Sieci ciepłownicze - System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych 
bezpośrednio w gruncie - Fabrycznie wykonany zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji 
cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu 

Projektuje się instalację z rur preizolowanych o wymiarach rury przewodowej  Dz168,3x4,0mm (zasilanie i 
powrót) ze szwem wzdłużnym wg PN-EN 10217-2 ze stali P235GH oraz izolacją PE-HD o średnicy 
Dz250mm.  

Instalacja  będzie wyposażone w instalację alarmową, przebiegającą w płaszczu osłonowym rur 
preizolowanych, umożliwiającą kontrolę stanu zawilgocenia rurociągów i zasygnalizowanie ewentualnych 
sączeń stanowiących stan przedawaryjny.  

Zmiany kierunku rurociągu na sieci ciepłowniczej wykonać za pomocą preizolowanych kształtek (kolan). 
Kompensację wydłużeń termicznych będą zapewniały układy samokompensacji L-kształtowe zgodnie z 
zasadami kompensacji rur preizolowanych. Strefę kompensacji obłożyć poduszkami kompensacyjnymi.  

 Pozostałe wymagania dla instalacji podano w części opisowej, rysunkowej oraz w ST, projekt należy 
rozpatrywać łącznie. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania instalacji, 
umiejętność czytania Dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i narzędzi 
specjalistycznych, przyrządy pomiarowe itp. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

3.1. Sposób wykończenia poszczególnych elementów  

Połączenia rur muszą być po zespawaniu zaizolowanie oraz odpowiednio zabezpieczone poprzez 
uzupełnienie płaszcza PE zgodnie z wytycznymi producenta. 

3.2. Tolerancja wymiarowa 

Wszelkie przewody wskazane w projekcie należy wykonać o dokładnie takiej średnicy jak jest wskazana 

w projekcie. Dopuszczalne są kilku centymetrowe przesynięcia przewodów jeśli zachowana jest ich 
funkcja i zostało to uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Przesunięcie nie może 
powodować kolizji z innymi instalacjami oraz nie może powodować rozszczelnienia instalacji.  

3.3. Szczegóły technologiczne  

Dokumentację należy rozpatrywać całościowo uwzględniając zarówno cześć opisowa jak i rysunkowa 
projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branżowe oraz DTR sprzętu ostatecznie 
wybranego do realizacji inwestycji.  

Niezależnie od stopnia szczegółowości opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania kompletnej i w pełni funkcjonalnej instalacji zgodnie z założeniami projektowymi. 

Parametry techniczne urządzeń i materiałów według opisu technicznego oraz rysunków dokumentacji 
projektowej. 

Z uwagi na tryb postępowania oraz ograniczenia z tego wynikające na podstawie Prawa Zamówień 
Publicznych, niektóre rozwiązania projektowe mogą być uszczegółowione dopiero po zatwierdzeniu 
materiału do wbudowania przez Inwestora.  

W zależności od wyboru należy uwzględnić konieczność wykonania rysunków montażowych lub 
warsztatowych w przypadku rozwiązań dedykowanych, dla których niemożliwe jest wykonanie 
szczegółowych rysunków wykonawczych bez bezpośredniego wskazania producenta lub dostawcy lub 
zastosowanie rozwiązań systemowych wynikających np. z rozwiązań technologicznych producenta. 

W obowiązku dostawcy urządzeń jest dostarczenie kompletnych rozwiązań, tj. urządzeń wraz z 
kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umożliwiających podłączenie 
urządzenia do wewnętrznych instalacji oraz elementów montażowych oraz maskujących elementy 
instalacyjne, jeżeli konieczne wszelkich elementów ekranujących jeżeli wymaga tego dane urządzenie i 
jego sprawne działanie 

3.4. Informacje dotyczące odcinków robót  

Odcinki robót należy uzgodnić Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami mogą być 
poszczególne piony, odcinki i podejścia poziome osobno lub całe gałęzie instalacji. Odcinki robót należy 
poddać odpowiednim próbom a po ich pozytywnym wyniku zgłosić gotowość odbiotu Inspektorowi. 
Inspektor jest zobligowany do odbioru prawidłowo wykonanych odcinków w ustalonym czasie z 
wykonawcą jednak nie później niż w ciągu 7 dni.   
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3.5. Wymagania specjalne 

Wymagania dla instalacji podano w części opisowej, rysunkowej oraz w ST, projekt należy rozpatrywać 
łącznie. 

Wszelkie parametry produktów i materiałów przywołane w projekcie służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie innych równoważnych rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) pod 
warunkiem: 

− spełniania tych samych właściwości technicznych, 

− przedstawienia równoważnych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiającego oraz Projektanta. 

− Do wykonania robót w obiektach budowlanych należy stosować wyroby posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

− Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub 
jego upoważniony przedstawiciel: 

− dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 
systemu oceny zgodności, 

− wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty 
techniczne. 

4.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku ich 
braku można stosować wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 

− zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

− stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 
zastosowanych materiałów, 

− sprawdzenie próby szczelności 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań. 

5. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

Sposób przedmiaru i obmiaru robót oraz szczegóły dotyczące płatności i rozliczeń powinny być zawarte w 
Umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
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5.1.  Sposób obmiaru robót 

Jednostką obmiarową budowy instalacji ciepłowniczej jest m (metr) kanału i mm średnicy kanału lub inny 
sposób obmiaru robót zawarte w Umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

5.2. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Prace tymczasowe i towarzyszące wchodzące w koszt wykonania instalacji ciepłowniczej: 

− utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

− wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

− ogrodzenie terenu budowy i terenu, na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych; 

− zgłoszenie każdego zakończonego elementu robót zakrywanych inspektorowi nadzoru , 

− transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 
materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 

− segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów, 

− sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

− zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń, 

− niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych innych elementów, 

− wywóz na składowisko  i zapewnienie utylizacji odpadów powstałych na skutek prowadzonych 
robót 

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

− Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom I, Roboty 
ogólnobudowlane MGPiB ITB 

− PN-EN 288-1:1999  Wymagania i badania dla procedur spawalniczych, Przepisy ogólne 
dotyczące łączenia spawaniem. 

− PN-EN 288-2:1999  Wymagania i badania dla procedur spawalniczych,   Instrukcja 
technologiczna spawania łukowego. 

− PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.   Badania technologii 
spawania łukowego stali. 

− PN-EN 970:1999  Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 
wizualne. 

− PN ISO 4200:1998  Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcówkach. Wymiary i 
masy na jednostkę długości. 

− PN ISO 6761:1996  Rury stalowe. Przygotowanie końcówek rur i kształtek do spawania. 

− PN-79/H-74244    Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

− PN-72/M-69770   Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach 
doczołowych ze stali. wymagania jakościowe i wytyczne wykonania. 
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− PN-87/M-69772   Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych. Na podstawie  
radiogramów. 

− PN-85/M-69775   Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie   klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 

− PN-89/M-69777  Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 
wyników badań ultradźwiękowych. 

− PN-89/M-70055.01  Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. 
Postanowienia ogólne. 

− PN-92/M-34031  Rurociągi pary i gorącej wody . Ogólne wymagania i badania 

− PN-B-10405/1999  Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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6 SST-05 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – PZT - BRANŻA 

SANITARNA – ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU 

WYKOPÓW LINIOWYCH POD RUROCIĄGU W GRUNTACH 

KAT.I-IV. 

1. WSTĘP 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „BUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU 

OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W 

KRAKOWIE” 

1.1. Kody CPV 

− 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru 

wykopów otwartych dla przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych. 

Postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje się do wykonywania wykopów na terenach objętych 

szkodami górniczymi. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe, pomocnicze i towarzyszące 

(prace przygotowawcze) występujące przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z budową sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

− Określenia i pojęcia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczają: 

− Wykop – dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 

podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 

− Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym 

wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu, przy wykonywaniu 

torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi. 

− Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50m i o 

długości powyżej 1,50 m. 

− Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50m. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-roboty-ziemne-6349
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− Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzędnych przez 

ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć i głębokości zasypań nie 

przekraczającej 30 cm, przy odległości przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach 

zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej. Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu 

lub rowu) – jest to mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości 

bezpośrednio przy wykonywanym wykopie. 

− Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu warstwy 

ziemi urodzajnej. 

− Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

− Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

− Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

− Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

kubaturowego. 

− Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 

nasypów, położone poza placem budowy. 

− Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 

obiektem.  

− Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru: 

 

gdzie: 

 Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 

w próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3). 

− Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 

wg wzoru: 

 

gdzie:  

 d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

 d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

− Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, stanowiąca 

jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych. 
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− Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych.  

− Grunt antropogeniczny – grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub przemysłowej 

działalności człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, 

zwałowiskach, budowlach ziemnych itp. 

− Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie, 

sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami naturalnymi. 

− Rozróżnia się następujące grunty rodzime: 

− skaliste, 

− nieskaliste mineralne, 

− nieskaliste organiczne. 

− Grunt nasypowy – grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności człowieka, np. w 

wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp. 

− Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 

10 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się (rozmakają) pod działaniem 

wody destylowanej i mają wytrzymałość na ściskanie Rc > 0,2 MPa. 

− Grunt nieskalisty – grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniający warunków gruntu skalistego. 

− Grunt spoisty – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość wskaźnika plastyczności 

Ip > 1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość kształtu bryłek przy naprężeniach > 0,01 MPa; 

minimalny wymiar bryłek nie może być przy tym mniejszy niż 10-krotny wartość maksymalnej średnicy 

ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazują cechę plastyczności. 

− Grunt niespoisty (sypki) – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający warunków podanych 

dla gruntu spoistego. 

− Podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a obsypką lub 

zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku ułożenia przewodu na 

naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką. 

− Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej 

zagęszczeniem. 

− Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 

− Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypkę i wstępną 

zasypkę. Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

− Zasypka główna – Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a powierzchnią 

terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót określonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
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1.6. Dokumentacja robót ziemnych 

Dokumentację robót ziemnych stanowią: 

− projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. 

„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 

dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

− projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 

z późn. zmianami), 

− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 

zmianami), 

− dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 

r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. 

zmianami), 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. 

− wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

− protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych, 

− dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z 

dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Roboty 

należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-

7 „Wymagania ogólne” 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Grunty – wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów (podłoża, obsypki) i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty 

uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu 
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do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce czasowego składania gruntów powinno być 

zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

nadzoru. 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią 

nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.   

Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten może być 

gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać 

gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 

2.2.2. Odwodnienie wykopów – drenaż, igłofiltry, ścianki szczelne 

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów (np. drenaż – sączki ceramiczne, z tworzyw 

sztucznych, ścianki szczelne – z kształtowników stalowych, z blach giętych na zimno, igłofiltry z rurek stalowych 

lub z tworzyw sztucznych) musi być zgodny z dokumentacją projektową i odpowiednią SST. 

 

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopów 

Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych 

(wyprasek) oraz deskowań systemowych składających się z różnych elementów obudowy (np. płyta podstawowa, 

słupy, rozpory itd.). W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczeń 

statycznych naporu gruntu) należy dobrać odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu dla określonej 

głębokości. 

Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów. 

2.3. Składowanie materiałów 

Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkład. 

Elementy obudowy wykopów należy składać w taki sposób, aby nie nastąpiło ich samoczynne przesunięcie. 

Wszystkie rodzaje płyt układać poziomo na dwóch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiarów i 

rodzajów. Wskazane jest użycie przekładek z deseczek, które zapobiegną porysowaniu farby w czasie 

podnoszenia płyt.  

Słupy należy układać poziomo na przekładkach drewnianych. Rozpory stałe, bufory, sworznie i zawleczki należy 

przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, oczyszczone i zakonserwowane. Wykonawca zapewni, aby 

tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
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3.2. Wymagania szczególne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.3. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), sprzętu 

zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV45000000-7 „Wymagania ogólne”  

4.2. Wymagania szczególne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.3. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 

jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych 

powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 

na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  

5.2. Wymagania szczególne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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5.3. Metody wykonania wykopów 

Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej części. 

Wykonuje się je ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania wykopów powinien być zgodny z projektem. 

Wykopy otwarte nie obudowane o ścianach pionowych Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy możne 

wykonywać tylko w gruntach o normalnej wilgotności, gdy nie występują wody gruntowe, a teren nie jest 

obciążony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H. 

Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych w gruntach określonych wg PN-86/B-02480 wynoszą: 

− w gruntach skalistych litych – 4,0 m, 

− w gruntach bardzo spoistych zawartych – 2,0 m, 

− w pozostałych gruntach – 1,0 m. 

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami 

Nachylenie skarp wykopów należy wykonywać zgodnie z projektem. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, to 

przy głębokości wykopu do 4 m i niewystępowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobciążaniu naziomu w 

zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp: 

− w gruntach bardzo spoistych 2:1, 

− w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spękanych 1:1, 

− w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 

− w gruntach niespoinowych 1:1,50, 

− przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z  

asa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża pochylonej 

skarpy na dnie wykopu. 

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta) 

Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy powinny być zabezpieczone przed 

zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm 

ponad teren.  

W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody gruntowej obniżenie poziomu wody 

powinno być wykonane zgodnie z projektem.  

5.4. Wymiary wykopów i dokładność ich wykonania 

Tablica nr 1 

Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od średnicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610. 
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Tablica nr 2 

Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od jego głębokości wg PN-EN 1610:2002 

 

 
 

 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód wykopu 

wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach 

nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia się na poziomie 

ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu. Pogłębienia wykopu do rzędnej 

projektowanej należy dokonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów dennych 

rurociągów. 

5.5. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 

umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
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5.5.1. Pompowanie wody z dna wykopu 

Jest to najprostszy sposób odwodnienia polegający na odpompowaniu wody napływającej do wykopu. W 

gruntach, w których istnieje ryzyko wynoszenia drobnych cząstek przez odpompowywaną wodę, można temu 

zapobiec poprzez zmniejszenie szybkości przepływu wody. Należy ściśle dostosować się do wytycznych w 

dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

5.5.2. Drenaż 

Wykonanie i stosowanie drenażu 

Materiał drenów oraz obsypki filtracyjnej powinien być dostosowany do głębokości ułożenia drenów, stopnia 

agresywności środowiska i powinien być zgodny z projektem. Stałe obniżenie zwierciadła wody na czas 

wykonywania powinno wynosić co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu (podłoża naturalnego). Odchylenie 

obniżenia zwierciadła wody gruntowej nie powinno być mniejsze niż 5 cm. 

5.5.3.  Ścianki szczelne 

Ścianki szczelne stanowiące przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materiałów 

określonych w projekcie, należy stosować do: 

− całkowitego, stałego odcięcia dopływu wód gruntowych do projektowanego wykopu z pozostawieniem 

ścianki w wykopie w celu zastąpienia drenażu poziomego i pionowego, 

− zmniejszenia dopływu wód gruntowych do wykopu w celu umożliwienia wykonania stabilizacji podłoża, 

ułożenia drenażu poziomego, ułożenia przewodu, zastępując drenaż pionowy, 

− rozparcia ścian wykopu w gruntach nawodnionych o głębokości powyżej 6 m i 

− szerokości wykopu w dnie powyżej 2 m, 

− zabezpieczenia budowli w zasięgu klina odłamu ściany wykopu, z pozostawieniem ścianki w wykopie;  

− zastosowanie ścianek szczelnych powinno być uzasadnione analizą techniczno-ekonomiczną, a 

wykonanie ich zgodne z projektem. 

5.5.4. Igłofiltry pionowe 

Filtry igłowe są małymi rurami perforowanymi w dolnej części, które są wpłukiwane w grunt za pomocą silnego 

strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rurę w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawór pozwala 

wypływać wodzie z rury podczas wpłukiwania a uniemożliwia przedostawanie się wody przez dno rury podczas 

odwadniania. Na ogół otoczenie igłofiltru jest wypełnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak 

uwarstwiony filtr. Igłofiltry są zwykle instalowane równolegle obok planowanej linii wykopu w typowych odstępach 

od 0,6 m do 3,0 m w zależności od rodzaju gruntu i warunków gruntowo-wodnych. Mogą być zastosowane po 

jednej lub po obu stronach wykopu. 

Po zainstalowaniu górne końce igłofiltrów podłącza się do pompy próżniowej. Woda gruntowa wpływa do wnętrza 

igłofiltru poprzez otwory perforacyjne. 

5.5.5. Igłofiltry poziome 

Perforowane rury tworzywowe mogą być wprowadzone w grunt za pomocą maszyn do wykonywania wykopów lub 

metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury są instalowane poziomo w linii równoległej do 
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planowanego wykopu po jednej lub po obu jego stronach i poniżej planowanego dna wykopu. Końce rur są 

podłączone do pomp próżniowych w ten sam sposób jak w przypadku igłofiltrów pionowych.  

Wykonanie odwodnienia za pomocą igłofiltrów powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.6. Podłoża 

Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. Stosuje się podłoża 

naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podłoża wzmocnione takie jak: piaskowe, żwirowo-piaskowe, tłuczniowo-

piaskowe, betonowe, mieszane – zgodnie z dokumentacją projektową. 

W przypadku występowania gruntów średnio- i słabonośnych w poziomie posadowienia przewodów, należy 

wykonać wzmocnienie podłoża. Pod instalacjami wykonać materac grubości 30cm z kruszywa naturalnego 

(mieszanka żwirowo-piaskowa o uziarnieniu 0/16mm zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is=min.0,98) i 

geosiatki polipropylenowej, o wytrzymałości na rozciąganie min. 40kN/m oraz geowłókniny o gęstości min. 250 

g/m2. Szerokość materaca dostosować do wielkości instalacji zapewniając odsadzkę szerokości min. 30cm z 

każdej strony instalacji 

5.7. Zasypka wykopów 

Warstwa ochronna zasypki Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 

Grubość warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić co 

najmniej 0,5 m. Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypki w obrębie strefy 

niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku 

zasypki materiałem sypkim. 

Zasypka przewodu 

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu 

zagęszczenia gruntu według projektu. W przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić 

co najmniej Is=1. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 

trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej Is=1, 

należy zastąpić górną warstwę zasypki wzmocnioną podbudową drogi. 

Zagęszczenie gruntu użytego do zasypki 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być zagęszczona do wskaźnika 

zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstw nie powinna być większa niż: 

− 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 

− 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w 

PN-86/B-02480. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna wynosić co 

najmniej 80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. 

Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczącymi robót 

ziemnych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 

określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4. 

  
Tablica nr 4 

6.3. Badania do odbioru 

− szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm, 

− rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych, 

− pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta.  

− nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać +/- 10 cm. 

6.4. Badanie wskaźnika (stopnia) zagęszczenia gruntu zgodne z normą BN-77/8931-12 

Badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonuje się przy użyciu objętościomierza piaskowego lub  wodnego dla 

gruntów o uziarnieniu d90≤20 mm, a przy użyciu cylindra (pierścienia) wciskanego, dla gruntów drobnoziarnistych 

d90≤2 mm (gdzie d90 oznacza średnicę zastępczą ziarna, poniżej której w gruncie zawarte jest wagowo 90% 

ziaren). 
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Pobieranie próbek gruntu do badania należy przeprowadzić zgodnie z PN-74/B-04452. Są cztery metody 

pobierania próbek: 

− pobieranie próbek metodą wciskania/wbijania, w której próbnik rurowy lub szczelinowo-rurowy 

zakończony ostrzem tnącym jest wprowadzany w podłoże statycznie (przez wciskanie), dynamicznie 

(wbijanie) lub wibracyjnie, 

− obrotowo-rdzeniowe pobieranie próbek, w którym próbnik rurowy zakończony ostrzem tnącym, przez 

obrót zagłębia się w grunt i umożliwia pobranie rdzenia, 

− pobieranie próbek gruntu świdrem ręcznym lub mechanicznym, 

− pobieranie próbek w postaci bloków wycinanych ręcznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z 

większych głębokości za pomocą specjalnie wykonanych do tego celu próbników z zastosowaniem 

metody wycinania. 

7. WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych liniowych 

WARIANT I 

Jednostkami obmiaru są: 

− wykopy i zasypka – m3, 

− umocnienie ścian wykopów – m2, 

− wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 

Objętość gruntu mierzy się w stanie rodzimym w zależności od kategorii gruntu i głębokości wykopu oraz poziomu 

zwierciadła wody gruntowej. 

Objętość wykopu określona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego długości. W 

przypadku wykopów ze skarpami pod rurociągi, przy znacznej długości oraz występujących zmiennych 

przekrojach poprzecznych (zmiana szerokości dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilości robót oblicza się 

wtedy oddzielnie dla każdego odcinka między poszczególnymi zmiennymi przekrojami. 

Wykopy pod rurociągi 

Szerokość dna wykopów o ścianach pionowych dla rurociągów sieci zewnętrznych należy przyjmować niezależnie 

od głębokości wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablicą. 

Szerokości dna wykopów o ścianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociągów 
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Uwagi: 

− Podane w tablicy szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (o normalnej wilgotności). Przy 

wykonaniu wykopów w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokości należy zwiększać o 10 cm. 

Zwiększenie szerokości wykopów stosuje się tylko wówczas, gdy poziom wód gruntowych znajduje się 

ponad 1 m od dna wykopu.  

− Podane w kolumnach e i f szerokości wykopów obowiązują dla rurociągów bez obudowy betonowej. 

− Dla rurociągów o przekroju jajowym należy zakładać powiększenie o 5 cm szerokości wykopów. 

− W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się stosowanie innych szerokości wykopów od podanych w 

tabeli. 

− Przy układaniu rurociągów z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o ścianach 

pionowych należy przyjmować zgodnie z tablicą nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 

− Objętość ziemi do zasypania oblicza się jako różnicę objętości wykopu i sumy objętości ułożonej rury, 

objętości podłoża i przysypania do wysokości 0,5 m ponad wierzch rury. 

 

WARIANT II 

Roboty ziemne dla wykopów liniowych należy obmiarować w m długości układanych przewodów łącznie z 

wykonaniem umocnienia ścian wykopów, wykonaniem podłoża pod rurociągi oraz ewentualnym obniżeniem 

poziomu wody gruntowej. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
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8.2. Kontrola i odbiór robót wykopowych 

Przed przystąpieniem do robót montażowych sieci sanitarnych należy dokonać kontroli i odbioru robót ziemnych, 

(zasadniczych i towarzyszących). Kontrola ta powinna dotyczyć: 

− zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 

− obudowy wykopu, 

− kąta nachylenia skarp, 

− zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 

− zejścia do wykopów, 

− podłoża, 

− drenażu, 

• ścianki szczelnej, 

• igłofiltrów. 

 

Odbioru robót wykopowych należy dokonać zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002. 

8.3. Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

− pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ administracji 

− państwowej, 

− projekt techniczny przewodu, 

− dane geotechniczne zawierające informacje dotyczące: 

o zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

o wyników badań gruntów, ich właściwości, głębokości przemarzania, 

o warunków posadowienia i ochrony podłoża gruntowego, uziarnienia warstwy wodonośnej, 

o poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahań tych poziomów 

o stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego, 

o stanu terenu określonego przez przystąpieniem do robót, 

− dziennik budowy, 

− dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

− protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

− specjalne ustalenia użytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcą robót, dotyczące jakości prac 
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8.3.1. Badania przy odbiorze technicznym częściowym 

Przy odbiorze technicznym częściowym należy wykonać następujące badania: 

− bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadującej – odległość krawędzi dna wykopu od ściany 

fundamentu budowli sąsiadującej z wykopem mierzy się z dokładnością do 0,1 m i porównuje z 

odległością w dokumentacji projektowej, 

− podłoża naturalnego – bada się przez oględziny zewnętrzne, które polegają na stwierdzeniu, czy grunt 

podłoża jest sypki i naturalnej wilgotności,  

− podłoża wzmocnionego – sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar warstwy z dokładnością do 

0,01 m. Pomiaru dokonuje się w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych 

od siebie co najmniej o 30 m, 

− dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie 

wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m, 

− dopuszczalnych odchyleń spadku (różnice rzędnych podłoża). Pomiaru należy dokonać z dokładnością 

do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m, 

− stanu deskowań wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy robotników, 

− nachylenia skarp w wykopach, 

− wykonania niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż co 20 m). 

 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru częściowego. 

8.4. Odbiór techniczny końcowy 

8.4.1. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

− protokół przeprowadzonego badania stopnia zagęszczenia grunty po zasypaniu przewodu. 

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym końcowym 

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ułożenia przewodu, zasypka główna, usunięcie szalowania i 

zagęszczenie powinny być zgodne z wymaganiami projektowymi. W  przypadku nieokreślenia wskaźnika 

zagęszczenia powinien on wynosić ci najmniej 1. 

Stopień zagęszczenia zasypki powinien być ustalony i sprawdzony metodą podaną w dokumentacji projektowej. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. 
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9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót ziemnych i towarzyszących może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych liniowych wystąpi konieczność zabezpieczenia ruchu kołowego i 

(lub) pieszego oraz wykonania robót przygotowawczych i innych z nimi związanych to koszty tych robót obejmują: 

− opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, 

− projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

− wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperów, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 

− bezpieczeństwa ruchu, 

− opłaty/dzierżawy terenu, 

− przygotowanie terenu, 

− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

− tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowani pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Ostateczne rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie: 

 

− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 

− wykonanych robót potwierdzonych przez zamawiającego lub 

− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
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Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmują: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

− wykonanie wykopów, 

− oszalowanie ścian wykopów, 

− wykonanie podłoża pod rurociągi, 

− odwodnienie, 

− zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem. 

Ceny te obejmują: 

− robociznę bezpośrednią, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

− ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe, będące podstawą płatności, mogą być obliczane jako: 

Wariant 1. Ceny robót, w których uwzględniono koszty wszystkich robót tj. robót podstawowych, robót 

towarzyszących i robót tymczasowych. 

Wariant 2. Ceny robót podstawowych, towarzyszących oraz tymczasowych określone w oddzielnych pozycjach 

kosztorysowych. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Ceny jednostkowe robót nie 

zawierają podatku VAT. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

− PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

− PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

− PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

− PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

− BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

− PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

− PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 
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− PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

− PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

− PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowe. 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r., 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – COBRTI INSTAL, 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL, 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe – wydawnictwa Arkady, 

 


