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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TRCHNICZNA - WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE ROBOTY 
TYNKARSKIE 

KOD 45400000-1,  45410000-4 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

 Nazwa przedmiotu zamówienia 1.1

BUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA 
KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ W KRAKOWIE SP ZOZ UL.WROCŁAWSKA 1-3. 

 Zakres stosowania ST 1.2

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót związanych z wykonaniem robót tynkarskich. 
Specyfikacje techniczną należy rozpatrywać razem z opisem technicznym i rysunkami branży architektonicznej. 
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych w pomieszczeniach budynków i zewnętrznych. 
 
Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac tynkarskich są: 
- wykonanie tynków elewacyjnych 
- wykonanie tynków zwykłych 
- wykonanie tynków  zwykłych na ścianach i ościeżach wewnętrznych i stropach 
- wykonanie gładzi  
 
Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac tynkarskich są: 
- ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań i zabezpieczeń 
- osiatkowanie belek stalowych nadproży otworów drzwiowych 
- osadzenie drobnych elementów: haków, uchwytów kratek wentylacyjnych itp. 
- zamontowanie systemowych profili narożnikowych 

 Określenia podstawowe 1.3

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w OST B-01. „Wymagania ogólne” poz.1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST B-01. „Wymagania ogólne” . 

2 MATERIAŁY 

 Wymagania ogólne 2.1

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST B-01. „Wymagania 
ogólne” . 
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Materiały stosowane do wykonywania tynków powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez 
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli 
dotyczy. 

 Materiały potrzebne do wykonania robót 2.2

 Woda 2.2.1

 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

 Piasek 2.2.2

 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy”. Piaski do zapraw 
budowlanych”, a w szczególności:  
- nie zawierać domieszek organicznych,  
- mieć frakcje równych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek  
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm .  
 

 Tynki 2.2.3

 
 

Typ Impregnacja założonych tynków prostych oraz uzupełnień 
profilowanych dekoracji gzymsowych 

Rodzaj 
Wodny środek gruntujący o działaniu hydofobizującym i 
wzmacniającym 

Kolor białawy 

Stan fizyczny Płynny 

Odczyn pH w 20 °C Ok. 7, neutralny 

Grupa zapraw tynkarskich  P II (cementowowapienne) 

Nasiąkliwość kapilarna > 1,0 kg/m2 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla 
pary wodnej 

µ < 18 

Reakcja na ogień A1 

  

Typ Tynk zewnętrzny dla partii muru budynku nr 4 po wyburzeniu 
przyległego obiektu 

Rodzaj 
Tynk tradycyjny wapienno piaskowy o odpowiednio dobranych 
proporcjach lub tynk fabryczny wapienno-cementowy. 
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Kolor zgodny z kolorem tynku istniejącego 

Uziarnienie 0-1,0 mm 

Wytrzymałość na ściskanie kategoria CS II, M 2,5 wg EN 1015-11, powyżej 2,5 N/mm2 

Absorpcja wody spowodowana 
podciąganiem kapilarnym 

W1 

Przyczepność powyżej 0,18 N/mm2 

Przepuszczalność pary wodnej 25 

Reakcja na ogień A1 

Mrozoodporność Odporny 

Grubość warstwy od 10 do 25 mm 

odporność na zamrażanie odmrażanie 0,75 dla 10 cykli 

  

Typ Tynk zewnętrzny - uzupełnianie i rekonstrukcja detali 
profilowanych 

Rodzaj 
System dwuwarstwowych tynków mineralnych tynk ciągniony 
rdzeniowy i tynk ciągniony nawierzchniowy. 

Kolor jasnoszary 

Gęstość nasypowa ok. 1,25 kg/dm3 

Spełnia wymagania 
Fabrycznie wymieszana zaprawa sucha/ sztukatorska z mineralnymi 
spoiwami wg DIN 1164 i DIN 1060 oraz naturalnymi mineralnymi 
kruszywami wg DIN 4226 i lekkimi kruszywami mineralnymi 

Grupa zapraw tynkarskich  P II (cementowowapienne) 

Nasiąkliwość kapilarna > 1,0 kg/m2 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla 
pary wodnej 

µ < 18 

Reakcja na ogień A1 

  

Typ Tynk zewnętrzny  cokołowy 

Rodzaj 
Tynk cokołowy cienkowarstwowy mozaikowy, mrozo- i wodoodporny, 
odporny na ścieranie i uderzenia 

Zamierzone zastosowanie Na zewnętrzne ściany; min. 30cm ponad teren przyległy 

Reakcja na ogień B-s1, d0 

Przyczepność ≥ 0,35 MPa 

Absorbcja wody W2 – średnia 

Współczynnik przenikania pary wodnej  15 < V2 ≤ 150 g/m2 d 

  

Typ Tynk zewnętrzny  podstawowy 

Rodzaj 
Tynk elewacyjny silikonowy barwiony w masie samoczyszczący, do 
zastosowań zewnętrznych, barwionym w masie na kolor zgodny z 
opisem i rysunkami architektonicznym 
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Faktura Baranek, kruszywo fakturujące 2,0 mm 

Reakcja na ogień A2-s1, d0 

Przyczepność ≥ 0,35 MPa 

Absorbcja wody W2 – średnia 

Współczynnik przenikania pary wodnej  15 < V2 ≤ 150 g/m2 d 

  

Typ Tynk wewnętrzny 

Rodzaj Tynk cementowo-wapienny 

Kategoria III 

Grubość 1,5cm 

Granulacja 1-1,2 mm 

 

 Warstwa malarska wykańczająca 2.2.4

Warstwa malarska lub warstwa tynku gładzonego barwionego w masie na kolor analogiczny do koloru 
pierwotnego. 
 
UWAGA: 
Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty upoważniające do stosowania w budownictwie: 
- Deklaracja Zgodności z Polską Normą, Europejską Normą Zharmonizowaną, lub Aprobatą Techniczną 
dotyczącą przedmiotowego materiału. 
- Atest Higieniczny 
Uwaga : W przypadku stwierdzenia, że którakolwiek z norm przywołanych w niniejszej specyfikacji przestała być 
aktualna, została wycofana, lub została zastąpiona nową normą należy uznać za wymóg, konieczność spełnienia 
wymogów nowej normy przyjmując parametry materiałów nie gorsze niż podane w specyfikacji technicznej i 
opisie technicznym. 

3 SPRZĘT 

 Wymagania ogólne 3.1

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w OST B-01. „Wymagania ogólne”. 

 Sprzęt do wykonywania robót tynkarskich 3.2

- mieszarka do zapraw  
- betoniarka wolno spadowa  
- pompa do podawania zapraw 
- niezbędny sprzęt wskazany przez wybranego producenta materiału 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków powinien posiadać niezbędny sprzęt.   

4 TRANSPORT 

 Wymagania ogólne 4.1

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST B-01. „Wymagania ogólne”. 
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 Transport materiałów 4.2

Transport cementu i wapna sucho-gaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma BN-88/6731-08.Cement i 
wapno sucho-gaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno sucho-gaszone 
workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem.  
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.  
Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem.  
Chemie budowlana ( zaprawy systemowe, kleje, grunty ) należy przewozić samochodami dostawczymi w sposób 
zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi i przed uszkodzeniem opakowań. 

 Przechowywanie materiałów 4.3

Piasek należy składować w zasiekach, oddzielając poszczególne frakcje i zabezpieczając przed  
nadmiernym zawilgoceniem.  
Cement workowany i wapno należy przechowywać w pomieszczeniach gwarantujących ochronę przed wilgocią.  
Cement luzem należy przechowywać w silosach.  
Chemie budowlaną należy przechowywać zgodnie z instrukcja Producenta, w pomieszczeniach zamkniętych. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

 Wymagania ogólne 5.1

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST B-01. „Wymagania ogólne”. 
 

 Warunki przystąpienia do robót tynkarskich wewnętrznych 5.2

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych należy zakończyć wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd, osadzanie ościeżnic drzwiowych i 
okiennych. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 stopni Celsjusza i pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0 stopni Celsjusza. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”.  
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą. 
 

 Przygotowanie podłoża pod tynki wewnętrzne 5.3

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 
Spoin w murach z betonów komórkowych nie należy wypełniać zaprawą na głębokość 2-3 mm. W okresie letnim 
lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podłoże należy zwilżyć wodą. 
W przypadku ścian istniejących należy istniejące tynki oczyścić z farb i innych powłok, oraz wyrównać. 
Podstawowe problemy dotyczące przygotowania podłoży z betonów komórkowych to różnice występujące w 
modułach sprężystości materiału podłoża i wyprawy oraz konieczność likwidacji dużych uszkodzeń, zwłaszcza 
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ubytków naroży bloków z betonu komórkowego. Wypełnienia ubytków narożników, dziur i nierówności podłoża 
należy wykonać co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich, stosując materiał używany później do 
tynkowania. Zgodnie z norma PN-70/B –10100 dopuszczalne jest wykonanie naprawy większych uszkodzeń 
kawałkami gazobetonu. W takim przypadku należy miejscom uszkodzonym nadać kształt prawidłowego 
wielościanu, wpasować w nie odpowiednio przycięte kawałki betonu komórkowego i otoczyć je rzadka zaprawa 
cementowa. 
Ściany murowane przed tynkowaniem należy oczyścić z grudek zaprawy i tłustych zanieczyszczeń. Podobnie jak 
dla podłoża z materiałów ceramicznych zalecane jest wydrapanie spoin (lub pozostawienie niewypełnionych) na 
głębokość 3 mm od lica muru. Następnie podłoże należy oczyścić szczotkami na sucho z kurzu i z pyłu. W 
przypadku wykonywania tynków w okresie letnim podłoże z betonu komórkowego powinno być przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich zwilżone woda z zachowaniem ostrożności w ten sposób, aby woda nie 
wytworzyła na powierzchni warstwy błonkowej. Dla tynków gipsowych należy stosować specjalne środki 
gruntujące wyrównujące chłonność podłoża. Nie należy tynkować silnie zawilgoconych murów z betonu 
komórkowego. 

 Wykonanie tynków zewnętrznych 5.4

Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione (nakładać w godzinach poza silnym 
nasłonecznieniem). Nałożoną warstwę chronić przez opadami deszczu i zbyt szybkim wysychaniem. Zaleca się 
stosowanie osłon na rusztowaniach. Stosować zgodnie z zaleceniami producenta.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Wymagania ogólne 6.1

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B-01. „Wymagania ogólne”. 

 Badania przed przystąpieniem do robót 6.2

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-EN 998-1:2004.  
Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera 
Kontraktu.  
Kontrola powinna obejmować, co najmniej:  
- zgodności z dokumentacja projektowa lub ustaleniami z Inwestorem oraz nadzorem autorskim i  
zmianami w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanymi przez Inżyniera Kontraktu,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoży,  
- prawidłowości przymocowania ocieplenia do podłoża,  
- prawidłowość wyrównania powierzchni ocieplenia,  
- prawidłowość przyklejenia i wypełnienia siatki,  
- wygląd powierzchni tynku (równość powierzchni, jednolita zgodna z projektem faktura)  
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku cienkowarstwowego, gładzi gipsowych i tynków 
cementowych i cementowo-wapiennych,  
- wykończenie powierzchni na narożach, stykach i w miejscu szczelin dylatacyjnych. 
 

 Badania w czasie wykonywania robót 6.3

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-EN 998-1:2004.  
Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera 
Kontraktu.  
Kontrola powinna obejmować, co najmniej:  
- zgodności z dokumentacja projektowa lub ustaleniami z Inwestorem oraz nadzorem autorskim i  
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zmianami w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanymi przez Inżyniera Kontraktu,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoży,  
- prawidłowości przymocowania ocieplenia do podłoża,  
- prawidłowość wyrównania powierzchni ocieplenia,  
- prawidłowość przyklejenia i wypełnienia siatki,  
- Prawidłowość ( w tym grubość ) wykonanego tynku cienkowarstwowego  
- wygląd powierzchni tynku (równość powierzchni, jednolita zgodna z projektem faktura)  
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku cienkowarstwowego, gładzi gipsowych i tynków 
cementowych i cementowo-wapiennych,  
- wykończenie powierzchni na narożach, stykach i w miejscu szczelin dylatacyjnych 

 Badania w czasie odbioru 6.4

Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określają projekt budowlany, specyfikacja techniczna a także dokumentacja powykonawcza określająca 
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodność wykonania tynków zwykłych 
stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w normie i w 
projekcie. Tynk może być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Jeżeli chociaż˝ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- wykonawca tynków jeżeli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, należy zaliczyć tynk 
do niższej kategorii, 
- jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem. 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych przed przystąpieniem do wykonania obrzutki powinien być również 
przeprowadzony odbiór międzyoperacyjny podłoża. W przypadku gdy odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy go przed odbiorem oczyścić i zmyć woda.  
Wyniki odbioru podłoża powinny być wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem 
inspektora nadzoru i kierownika budowy. 
Badania kontrolne tynków zwykłych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
tynków z dokumentacja opisowa i rysunkowa według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, 
protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin zewnętrznych i pomiarów. Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, 
albo powierzchnie krzywe według obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia 
promieni krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia 
nie powinny być większe niż 7 mm dla tynków kategorii II i III. Kąty dwuścienne powinny być proste lub inne 
zgodne z przewidzianymi w dokumentacji. Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, 
które nie naruszają norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny 
być udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. Sprawdzenia materiałów należy 
dokonywać przez kontrole przedłożonych dokumentów w celu stwierdzenia zgodności umytych materiałów z 
wymaganiami odpowiednich norm i dokumentacji projektowej. 
Badanie przyczepności tynków do podłoża 
Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy ustalić, czy 
tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy). W przypadkach 
wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do podłoża wg PN-71/B-04500. 
Badania wyglądu powierzchni tynku 
Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 
Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. Wymagania dotyczące wyglądu 
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powierzchni otynkowanych w zależności od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku określone w 
normie PN-70/B-10100 
 

Liczba warstw Sposób wykonania Wygląd powierzchni Kategoria tynku 

Tynki dwuwarstwowe Obrzutka + narzut 
wyrównany od ręki, a 
następnie jednolicie 
zatarty na ostro 

Równa, ale szorstka II 

Tynki trójwarstwowe Obrzutka + narzut + gładź 
jednolicie gładko zatarta 

Równa i gładka  III 

 
Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających 
z podłoża, pleśń itp., 
- zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 
- odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do podłoża. 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania 
tynku (np. ślady wygładzania kielnia lub zacierania packa) są niedopuszczalne dla tynków doborowych, a dla 
tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk 
na 10 m2 powierzchni otynkowanej. 
Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku: 
Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej należy 
przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej o długości 2 m, a w 
przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe – odpowiedniego wzornika wykonanego w 
skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią 
lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm. Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni 
tynku i krawędzi przeprowadza się za pomocą łaty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa poziomica albo za 
pomocą poziomicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. Sprawdzenie kata między 
przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i łatą kontrolna. Badanie polega na pomiarze 
prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kata. Dopuszczalne 
odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie powinny być większe niż 10 
mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego budynku. 
 

Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych: 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni 
tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

Pionowego  Poziomego 

III  Nie większe niż 
3mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 2 
mm na 1m i ogółem 
nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości 

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 3 
mm na 1m 

 
Badania wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 
przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle 
z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacja, np. wykończone na ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki 
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zewnętrzne powinny być zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narażonych na 
uszkodzenie mechaniczne, 
takich jak np. przejścia i pomieszczenia o dużym ruchu otynkowane naroża powinny być chronione 
wpuszczonymi w tynk narodnikami z blachy ocynkowanej. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej 
wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami 
przez odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy 
o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. W miejscach zdylatowania podłoża powinny 
być osłonięte np. paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić 
kitem elastycznym oraz przykryć listwa lub wykonać obróbkę blacharska w przypadku tynków zewnętrznych. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót 7.1

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST B-01. „Wymagania ogólne” . 
 

 Zasady obmiarowania 7.2

Powierzchnie posadzek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów, pilastrów, 
fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 
faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

 Wymagania ogólne 8.1.1

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST B-01. „Wymagania ogólne” . 
 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 8.2

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin posadzkowych elementem ulęgającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót  okładzinowych. W trakcie odbioru należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan należy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi w punkcie 5.4. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolić do 
przystąpienia do robót okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej 
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 Odbiór częściowy 8.3

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
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Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usuniecie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownik budowy. Protokół 
odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taka formę 
przewiduje. 

 Odbiór ostateczny (końcowy) 8.4

Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badan i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− projekt budowlany, 
− projekty wykonawcze 
− dokumentacje powykonawcza, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− protokoły odbioru podłoże, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji 
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem  merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ja ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny zamawiający 
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku ustaleń umownych,. 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych  okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badan, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawca. 

 Odbiór pogwarancyjny 8.5

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych okładzinach. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Wymagania ogólne 9.1

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST B-01. „Wymagania ogólne” .. 

 Zasady rozliczenia i płatności 9.2

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawca za wykonane roboty okładzinowe może być dokonana 
według następujących sposobów (dokładny sposób rozliczenia określać będzie kontrakt pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą): 
− rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 
wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 
określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 
− rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach 
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. W jednym i drugim przypadku 
rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 

 Zasady ustalenia ceny jednostkowej 9.3

Ceny jednostkowe za roboty okładzinowe obejmują: 
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii 
robót z kosztami zakupu, 
− wartość pracy sprzętu z narzutami, 
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, 
pielęgnacja wykonanych okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, 
zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawca sprawy te musza zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 

10 PRZEPISY ZWIAZANE 

 Normy 10.1

 

1.  PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące  zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 

2.  PN-EN 13279:2009 Spoiwa gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania, Część  2: Metody badań 

3.  PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i 
wymagania techniczne 
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4.  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

5.  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

6.  PN-88/B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

7.  PN-B-30020:1999 Wapno 

8.  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

9.  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

10.  PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

11.  PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 
W przypadku zastąpienia normy polskiej normą europejską należy zastosować normę europejską 

 Inne dokumenty i instrukcje 10.2

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z 
późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pózn. 
zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 
12 maja 2004 r.). 
 


