INOUSTRIA

INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0.
80-298 Gdansk, ul. Azymutalna 9
tel.: +48 58 554 81 96 www: ibg.gda.pl

Tom:

Cze$c¢/Branza:
Nr dokumentu

Temat:
Inwestor:

Nazwa i adres:

Kategoria obiektu:

Stadium:
Rewizja:

Projektant

Sprawdzajacy

Opracowata

BUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA
KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA W KRAKOWIE SP ZOZ UL.WROCLAWSKA 1-3

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Krakowie

ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikq Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Krakowie

ul. Wroctawska 1-3, 30-901 Krakéw

jednostka ewidencyjna: Krowodrza, obreb: 0045, dz. nr: 184/11

VI X1, XX, XX, XXV, XXV

PROJEKT WYKONAWCZY

01

mgr inz. Adrian Buchner

upr. nr LOD/2419/PWQOS/14
w specjalnosci instalaciji sanitarnych do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Marcin Bocian
upr. nr LOD/1706/PWOS/11
w specjalnosci instalaciji sanitarnych do projektowania bez ograniczen

inz. Paulina Nowak

Gdansk 21.01.2021




Temat : Budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REW.: 01
Nr Dokumentu: 270-IP-00-XX-TD-A-00001 DATA: 21.01.2021

(PUSTA STRONA)

.G.2



Temat : Budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie

s S a2t
1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT........oovvoveveveeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeneeseseesesseeeesseseeee 4
1.1 PRACE TOWARZYSZACE .......ooooovveeeoeeeeistssessseeeeeeessssseoseesesssssssssssssesssssssssssessssssssssssssseesssssssssssessssssssssssseeees 4
1.2 INFORMACUE O TERENIE BUDOWY ...ooovvoooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseseeseeseesesesssesessssssesssssssssesssssssssssssssssssssssesseee 4
1.3 PRZEDMIAR ROBOT ....ooooooeeeeeeceeeeeeoessssss s eeeessssseessesessssss s essssssssssseessssess s ssesssssssssssesessesss s 4
14 WYMAGANIA DOT. MATERIALOW ...oooovooooeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseseeseeseeeeesessessssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssseee 4
15 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT ........ooooioieeeeeeeeeveceeeeeesssssssssesseesssssssesssessssssssssssseesssssssssssessssssssssssseeeeees 5
1.6 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH .....ovvvvvvvveeeeeeeeee 5
1.7 ODBIORY ROBOT ZANIKAJACYCH ...ooooooioeseeeeeeeeeeveeeeeeessesesesseeseeesssssseseeessssssssssssssesssssssssssessssssss s 5
1.8 ODBIORY CZESCIOWE........ooeeoeeeeeeeeeee oo eeeeeeeeee s seeeeeeees e eeee s ees e see s seeeeeeeseeeeeeseseeeseeeeeenesen 5
1.9 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT.......oooooiiiieesseeeeeeeseseeeeeeeeessssssssssssseessssssssssessssssssssesssssessssssssssssssssssssss s 5
110 DOKUMENTACIA POWYKONAWGCZA.....oooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeseeseeseessssessssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssseee 5
111 SCHEMATY ELEKTRYCZNE .....ooovoooooeoeeeeesseseseeeeeeeeessseeseeeeesssssse s eeessssssssssessssssssse s seesesssssssessesesssssse s 6
112 DOKUMENTY ODBIORU ...ooovovoeoeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeesseeeesesesessssessesssesssssssessssssssesssssssssesssssssssssssssssssesssssseee 6
113 WYMAGANE BADANIA ......ooo oo eseseseeseeeees s eessssssseesese e seesssssseneeee e 6
1.14  UTYLIZACJA ODPADOW POCHODZACYCH Z ROZBIOREK ....oovovooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeseeesssssssssssesssesseee 7
2. UWAGI PRZETARGOWE | WYKONAWCZE UWAGI DOTYCZACE POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO .. 8
21 PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH ........ocoororeeeerememmmeemeemmasmmmmmsmsmsmmmsmemsmsmsssssssssssssssssmsssssssssssssensssesssesenees 8

.G.3



Temat : Budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REW.: 01
Nr Dokumentu: 270-IP-00-XX-TD-A-00001 DATA: 21.01.2021

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRACE TOWARZYSZACE

Przed rozpoczeciem robdt montazowych instalacji gazéw medycznych nalezy wykona¢ wszelkie roboty
demontazowe oraz budowlane, a takze wykonac instalacje sanitarne oraz instalacje wentylacji i klimatyzacji.
Instalacje elektryczne mozna wykonywac¢ réwnolegle z instalacjami gazéw medycznych.

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Podczas prowadzonych prac demontazowych instalacji gazéw medycznych w wyburzanych budynkach nr 5, 6,
60 i 73 oraz prac montazowych instalacji gazéw medycznych nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp i p. poz.
(szczegolnie przy prowadzeniu prac spawalniczych oraz uzywaniu elektronarzedzi). Prowadzone roboty
montazowe instalacji gazow medycznych oraz zastosowane urzadzenia nie powodujg zmiany warunkow
ochrony Srodowiska. Dla grup montazowych instalacji gazéw medycznych nalezy przewidzie¢ pomieszczenie
magazynowe na materiaty i narzedzia o powierzchni okofo 25 m2,

PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu dokumentacji projektowej. Przedmiar robdt wykonany w oparciu o dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot, zgodnie z pozycjami KNR, kalkulacjami
wtasnymi oraz programem do kosztorysowania NORMA. Przedmiar ma wytgcznie charakter informacyjny i nie
jest podstawg do wykonania robét.

WYMAGANIA DOT. MATERIALOW

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG oraz ustawg o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z jej
pdzniejszymi zmianami, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej z jej pozniejszymi zmianami,
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur
oceny zgodno$ci wyrobow medycznych i Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie
sposobu klasyfikowania wyrobéw medycznych ponizsze materialy i urzadzenia muszg posiada¢ aprobate CE
dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy, deklaracie zgodnosci wytwdrcy oraz potwierdzenie ztozenia
whniosku zgtoszenia wyrobu do Urzedu Rejestracji Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobdjczych:

e punkty poboru gazéw medycznych i prozni,

o ruryiksztattki do gazéw medycznych i prézni,

o strefowe zespoty kontrolne wraz z sygnalizacja,

o jednostki zaopatrzenia medycznego (tablice poboru gazéw, panele naditézkowe, sufitowe systemy zasilajace

itp.),

e kompletny system rurociggowy do gazéw medycznych i prézni,

e zawory do gazéw medycznych i prozni.
Dowdd na spetnienie wymagan powinien dostarczy¢ wykonawca.
Niniejsza dokumentacja projektowa, wymagane obliczenia oraz rozwigzania techniczne zostaty wykonane w
oparciu 0 wskazane w treSci, wybrane urzadzenia i materialy spetniajace okreslone parametry techniczne i
jako$ciowe. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych urzadzen lub materiatdw, wytgcznie o parametrach
technicznych i jako$ciowych rownowaznych z przyjetymi w niniejszym opracowaniu. Zastosowanie urzadzen

lub materiatow zamiennych wymaga potwierdzenia przez Wykonawce réwnowaznosci wyzej okreslonych
parametrow oraz akceptacji projektanta.

.G.4



Temat : Budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REW.: 01
Nr Dokumentu: 270-IP-00-XX-TD-A-00001 DATA: 21.01.2021

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbidr rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowg i przedmiarem rob6t dokonywany wedtug harmonogramu
uzgodnionego z Uzytkownikiem.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie prac towarzyszacych musi zawrze¢ sie wytgcznie w cenie ryczattowej.

ODBIORY ROBOT ZANIKAJACYCH

Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych roboét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robo6t. Odbioru robét dokonuje osoba posiadajgca uprawnienia do odbioru instalacji gazow
medycznych jako wyrobu medycznego z ramienia Inwestora. Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi
ustaleniami.

ODBIORY CZESCIOWE

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inwestor.

ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
warto$ci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$C do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inwestora zakoriczenia robét. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Podczas montazu nalezy sporzadza¢ oddzielny komplet rysunkdw powykonawczych. Rysunki te powinny
przedstawiaC rzeczywistg lokalizacie i Srednice instalacji rurociggowych. Komplet ten powinien byé¢

.G.5



Temat : Budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REW.: 01
Nr Dokumentu: 270-IP-00-XX-TD-A-00001 DATA: 21.01.2021

aktualizowany w miare wprowadzania zmian. Rysunki powinny zawiera¢ szczegoty, ktére pozwolg zlokalizowac
rurociagi zakryte.

Komplet rysunkéw powykonawczych powinien zosta¢ przekazany uzytkownikowi jako komplet oznaczony
,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” celem wiaczenia jej jako cze$ci trwatej dokumentacji instalacii
rurociaggowe;.

UWAGA: Jesli instalacja rurociggowa zostata zmieniona juz po przekazaniu rysunkéw uzytkownikowi, wéwczas
dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ zaktualizowana.

SCHEMATY ELEKTRYCZNE

Wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi schematy elektryczne kompletnej instalacji.

DOKUMENTY ODBIORU

Po catkowitym zakonczeniu prob, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji komisja odbierajaca musi
potwierdzi¢ na odpowiednich formularzach wyniki przeprowadzonych préb, oraz stwierdzi¢, ze wszystkie
wymagania zostaty spetnione.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o Instrukcje obstugi. Wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi kompletnej instalacii
gazow medycznych z sygnalizacjg alarmowa.

e Harmonogram czynnosci konserwacyjnych / instrukcje eksploatacji instalacji / instrukcje poszczegélnych
urzadzen zamontowanych w instalacji. Wykonawca powinien dostarczy¢ wiascicielowi informacje co do
zalecanych czynnosci konserwacyjnych i ich czestosci wykaz zalecanych czesci zapasowych.

e Dokumentacje powykonawcza,

o Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,

o Wyniki pomiarow i testow.

WYMAGANE BADANIA

Nalezy wykona¢ wszystkie badania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2010 na formularzach
okre$lonych przez norme. Wymaga sie atestowanych urzadzen pomiarowych, ktorych atesty zostang
przedtozone Inwestorowi przed przystapieniem do badarn.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze niektore z badan muszg zosta¢ wykonane w trakcie rob6t zanikajacych.
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Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 punkt G.3.4.7 jednostkami uprawnionymi do
przeprowadzania badan, wykonywania i analiz projektow, wykonawcéw instalacji sg firmy posiadajgce certyfikat
z 1SO 13485 odnosnie uprawnien oraz zgodnosci z ISO 9001:2000 odnosnie zarzadzania jakoscig

Badania, ktére nalezy wykona¢ dla instalacji gazéw medycznych i prozni:
e Znakowanie i podparcia
e Specyfikacja projektu
e Szczelno$¢ systemu gazow sprezonych
o Wyciek z systemu gazow sprezonych (przed strefowym zaworem odcinajacym)
o Wyciek z systemu gazow sprezonych (za strefowym zaworem odcinajacym)
o Potgczone badania wycieku i szczelno$ci systemu gazéw sprezonych (przed zamontowaniem)
o Potgczone badania wycieku i szczelnosci systemu gazdw sprezonych (po zamontowaniu)
o Badanie strefowych zawordw odcinajacych pod katem zamykania, identyfikaciji i przynalezno$ci do stref
o Potgczenia krzyzowe
o Wykonanie systemu
o Awaryjne alarmy kliniczne i eksploatacyjne
e Zanieczyszczenie czastkami statymi
¢ Napetnienie gazem przeznaczenia
o Badanie tozsamosci gazu z uzyciem analizatora tlenu
o Badanie tozsamosci gazu z uzyciem rdznych cisnien

o Badanie tozsamosci gazu z uzyciem analizatora dedykowanego do okre$lonego gazu

UTYLIZACJA ODPADOW POCHODZACYCH Z ROZBIOREK

Nalezy dokona¢ utylizacji odpadéw pochodzacych z rozbiorek istniejgcych instalacji w odpowiednio
przygotowanych do tego kontenerach. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage i $rodki ostroznosci podczas
demontazu istniejacego systemu rurociggowego instalacji prozni, gdyz mogg znajdowaé sie tam
zanieczyszczenia stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska oraz zdrowia ludzi.
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2. UWAGI PRZETARGOWE | WYKONAWCZE UWAGI DOTYCZACE
POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

Zgodnie ze zmiang ustawy - Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy o odpowiedzialnoéci za naruszenie
dyscypliny finanséw publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz. U. 2006 nr79 poz. 551), ustawg Prawo
zambwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. 2004 nr19 poz.117), art. 29 ust. 3 - wszystkim
wystepujacym w niniejszej dokumentacji wskazaniom znakéw towarowych nalezy przypisa¢ wyrazy ,lub
réwnowazny”. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systeméw i inne
oraz przedstawione nazwy producentow stanowig jedynie wzorzec jako$ciowy i s podane w celu okre$lenia
wymogow jakosciowych im stawianych, w szczegolinosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej oraz rozporzadzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz.U.2011.165.987) wydanym w
oparciu o ustawe z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568,
z pozn. zm.). Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatow, sprzetdow, urzadzen,
systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana
materiatdw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga
ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Wszelkie zmiany dotyczace uzytych w projekcie materiatdw, zatozern montazowych i innych przyjetych w
projekcie rozwigzan, nalezy bezwzglednie uprzednio uzgodni¢ na pismie z projektantem. Dziatania niezgodne z
powyzszym bedg stanowily naruszenie praw autorskich do projektu, tym samym na naruszajacym spocznie
odpowiedzialno$¢ przewidziana ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. 2006.90.631) oraz innymi ustawami szczegdlnymi, w tym ryzyko zwigzane z dochodzeniem swoich roszczen
przez projektanta na drodze postepowania sgdowego

Podstawe wyceny rob6t stanowig wszystkie opracowania dokumentacji, jako nierozerwalna catos¢. Dane,
wymagania i ilosci wyszczegdlnione chotby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zostaty ujete w catej dokumentacji. Przedmiary robot stanowig materiat pomocniczy, w razie rozbieznosci lub
rézni¢ pomiedzy poszczegélnymi opracowaniami dokumentacji nalezy zwrdci¢ sie o wyjasnienia, na etapie
ofertowania.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentaciji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, w celu dokonania odpowiednich zmian, poprawek
lub uzupetnien. Projekt (budowlany i wykonawczy) ma priorytet przed przedmiarem budowlanym.

Na wszystkie proponowane zmiany oferent musi uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajacego. Proponowane
zmiany nie mogg powodowac pogorszenia warunkdw wynikajacych z istniejacej dokumentaciji techniczne;.

Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane, jako wptywajace na koszt i
termin realizacji. Wykonawca nie moze realizowaC zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem
Pracownie Projektowa.

Oferent zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy celem ujecia w ofercie wszelkich kosztow
wynikajacych z organizacji robot, organizacji placu budowy, transportu wielkogabarytowego, dzwigdw, wywozu
gruzu i nieczysto$ci lokalizacji innych niezbednych elementéw placu budowy itp. oraz wszystkie zwigzane z tym
pochodne, jak pozwolenia, wytgczenia, zajecie pasa, rozbiorki, uwzglednienie ewentualnych intereséw 0séb
trzecich itd. Do wyceny nalezy rowniez przyja¢ koszt likwidacji placu budowy, uprzatnigcia terenu, przywrocenia
stanu pierwotnego.

2.1 PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktorych projekt
okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi
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zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentow
materiatow i wyrobow.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zachowujac duzg ostrozno$¢ i warunki bhp.
PRACE DEMONTAZOWE

Rozbiorka instalacji gazéw medycznych moze nastapi¢ po ustaleniu termindw i sposobu demontazu z dziatem
technicznym szpitala. Demontaz istniejacej instalacji prowadzony bedzie bez odzysku elementéw. Materiaty
uzyskane w trakcie demontazu nalezy posegregowac i przetransportowa¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

Prace demontazowe obejmowa¢ beda instalacje z zakresu gazéw medycznych znajdujacych sie w
wyburzanych budynkach nr 5, 6, 60 i 73. W ich zakres wchodzi demontaz:

v" sprezarkowni znajdujacej sie w budynku nr 73,
v'instalacji gazéw medycznych znajdujacych sie w budynkach nr 5, 6 i 60.

Podczas prowadzenia prac demontazowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, ktdre obowigzujg przy
realizacji robét budowlano - montazowych, w tym takze rozbidrkowych. Przed rozpoczeciem prac
demontazowych nalezy zapozna¢ pracownikow z zasadami organizacji i technologii robdt rozbidrkowych.
Sposoéb rozbiorki elementdéw, a zwilaszcza ich kolejno$¢ jest odwrotno$cig montazu, zatem wymaga od
pracownikdw kwalifikacji, ktére posiadaja montazysci. Nalezy sprawowac nad pracownikami dozér techniczny.
Prace demontazowe nie mogg spowodowaé utraty stateczno$ci konstrukcji budynku. Przed rozpoczeciem
demontazu (rozbiérki) poszczegolnych elementdw, nalezy wyznaczy¢ bezpieczne strefy ochronne.

Zakres prac demontazowych zestawiono w ponizszych tabelach:

Budynek Srednica rurociagu [mm] Diugos¢ rurociagu [m]
310 505 m
@12 421 m
Nr 5, 6, 60 P15 252 m
@18 168 m
@22 168 m
@28 84 m
@35 84 m
Budynek Urzadzenia llos¢ [szt.]
Sprezarkownia:
3 x kompresor
Nr 73 2 x zbiornik 1 kpl.
2 x osuszacz
armatura

PRACE MONTAZOWE

Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem geodety. W
przypadku zniszczenia lub naruszenia punktdw osnowy nalezy je wznowi¢ przez uprawniong jednostke
wykonawstwa geodezyjnego.
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Po wykonaniu fundamentéw oraz ich obcigzeniu nalezy kontrolowaé ewentualne osiadanie. W przypadku
zauwazenia osiadania wigkszego niz dopuszczalne bezzwiocznie nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem autorskie biuro projektowe.

Podczas realizacji robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujace, w tym réwniez te, ktdre ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw,
certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w niniejszej
dokumentacji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien.

W czasie realizacji rob6t budowlanych przestrzega¢ nalezy wymagan zawartych w Zatgczniku Nr 3 do
Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z cato$cig dokumentacii, i
oceny jej czytelnosci, spdjnosci oraz jej wzajemnego skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego po$rednictwem Pracownie Projektowa.

Nie wolno rozpoczynaC Zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z catoScig dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami).

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ w sposob niezagrazajacy istniejacemu obiektowi. Dobér technologii
rozbiorki nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru przed przystapieniem do jej wykonywania.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia cato$ci
dokumentacji projektowej, sprawdzenia miejsc krzyzowania sie oraz styku poszczegolnych instalacji i substancii
budowlanej. W razie wystepowania kolizji nieujawnionej w dokumentacji- nalezy miejsca kolizyjne zgtosi¢
inspektorowi nadzoru i projektantowi przed przystapieniem do wykonawstwa. Wszelkie prace wynikajace z
koniecznosci demontazu elementéw kolidujgcych wykonanych bez koordynacji z innymi branzami i bez
zgtoszenia inspektorowi nadzoru bedg obcigzaty wykonawce. W takiej sytuacji kierownik budowy jest
zobowigzany do przygotowania w formie szkicu wysokosciowego (lub lokalizacyjnego) sieci kolidujacych, z
podaniem ich parametréw wymiarowych, wysoko$ciowych lub lokalizacyjnych, wynikajacych z projektu oraz
zastanych w miejscu wykonawstwa i uzgodni¢ rozwigzanie z inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikajace z warunkéw zastanych w istniejgce;j
substancji budowlanej, z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych, lub w celu uniknigcia kolizji)
podlegajg uzgodnieniu przed wykonawstwem, z kierujgcymi pracami wszystkich branz, na ktére mogg mie¢
wplyw, a nastepnie z generalnym projektantem.

Zmiany realizacyjne, wywoltujace konieczno$¢ zmian w dokumentacji w zakresie nieobjetym nadzorem
autorskim beda przedmiotem oddzielnych regulacji prawnych.

Wykonawcy i dostawcy urzadzen lub technologii sg zobowigzani do zapewnienia odpowiedniej, jakosSci i
trwatosci oraz wymaganych przez Zamawiajgcego i ustalonych w kontrakcie parametréw technicznych i
technologicznych dostarczanych produktoéw. Jezeli rozwigzania projektowe okreslaja te parametry w sposéb
niewystarczajacy, zbyt ogolny, niezgodny z obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi, wymaganiami
Zamawiajacego lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych
wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na budowe aktualnych atestéw i certyfikatow na wszystkie
zastosowane materiaty budowlane, zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzen
wykonawczych, normami polskimi i UE oraz wymaganiami Zamawiajacego okre$lonymi w kontrakcie.

Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace wymagang w
projekcie klasyfikacie w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydana przez uprawnione jednostki naukowo
badawcze. Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania ,danych techniczno-ruchowych” oraz ,karty zgodno$ci
produktu” dla wszystkich zastosowanych urzadzern wymagajacych tego typu dokumentéw /dla celdw
odbiorowych/.

W odniesieniu do elementéw stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, parapetow, krat, itp., obowigzuje zasada
sprawdzenia rzeczywistych wymiaréw powykonawczych otwordw, w ktérych majg by¢ one osadzone. Wrota i
drzwi nie moga mie¢ wymiardw (szerokosci i wysoko$ci) mniejszej, niz zatozona w projekcie.
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Przed przystapieniem do odbioréw i rozruchdw obowigzuje wykonanie dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy (z zataczeniem niezbednych certyfikatow i
uzgodnien oraz innych dokumentéw wymaganych dla wbudowanych materiatéw, urzadzen lub technologii przez
przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy).

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w sktad, ktérej wchodza: odbiér
koncowy oraz odbiory czesciowe prac zanikajgcych) potwierdzanej protokolarnie.

Jezeli odbierany zakres prac wykonywany byt przez niezaleznych wykonawcéw lub podwykonawcow réznych
branz, to ich umocowani przedstawiciele winni uczestniczy¢ w takich odbiorach technicznych. Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia w/w procedury takze z udziatem upowaznionych przedstawicieli
dostawcow urzadzen lub technologii, jezeli jest niezbednym warunkiem uzyskania gwarancji. Wykonawca
zobowigzany jest do potwierdzenia poprawnos$ci rob6t budowlanych oraz montazu zabudowywanych urzadzen i
instalacji przez odpowiednich inspektoréw nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchéw i regulacji wszystkich urzagdzen i instalacji, do ich
czasowej eksploatacji we wspotpracy z odpowiednimi stuzbami inwestora w celu sprawdzenia poprawnosci ich
wykonania i funkcjonowania. Regulacje wszystkich instalacji uznaje sie za zakoficzong po petnym jej
uruchomieniu oraz po uzyskaniu parametrow technicznych i technologicznych zatozonych w projekcie
(pisemnym potwierdzeniu w protokotach rozruchowych).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji uzytkowania obiektu w rozbiciu na poszczegdine
branze oraz do zapewnienia niezbednego szkolenia i instruktazu przedstawicieli przysztego uzytkownika
obiektu- wraz z pokazem i przetestowaniem wszystkich jego elementéw. Instrukcja powinna zawierac:

+ Opis pracy instalacji,

* Wymagane ustawienie,

+ Opis wymaganych parametréw,

+ Opis typowych stanéw awaryjnych i sposéb postepowania w stanach awaryjnych,
+ Wytyczne eksploatacyjne i przegladowe,

+ Specyfikacja warunkéw niezbednych dla uzyskania petnej gwarancii,

* Instrukcja branzy budowlanej powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne oraz sposoby i czestotliwo$¢
konserwacji zastosowanych materiatéw i technologii.
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