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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU |
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

KOD 45111291-4
CZESC OGOLNA

Nazwa przedmiotu zaméwienia

BUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA
KLINICZNEGO Z POLIKLINIKA W KRAKOWIE SP ZOZ UL.WROCLAWSKA 1-3.

Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie urbanistyki — zagospodarowania terenu i elementow
matej architektury. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem:

Elementy matej architektury projektowane:

- balustrady z mocowaniami: 270-1P-00-XX-DR-A-01017-Mata_architektura_balustrady-typ_Bal1_i_Bal4,
270-IP-00-XX-DR-A-01018-Mata_architektura_balustrady-typ_Bal3_i_Bal5

- pochwyty z mocowaniami: 270-IP-00-XX-DR-A-01017-Mata_architektura_balustrady-typ_Bal1_i_Bal4

- wykonczenie schoddw i ramp: 270-1P-00-XX-DR-A-01017-Mata_architektura_balustrady-typ_Bal1_i_Bal4,
270-IP-00-XX-DR-A-01019-Posadzki_zewnetrzne

Elementy matej architektury gotowe:

- donice na zielen: 270-1P-00-XX-DR-A-01009-Mata_architektura_donica_typ_D1,
270-1P-00-XX-DR-A-01010-Mata_architektura_donica_typ_D2 oraz donica D3 przy schodach

- tawka bez oparcia wraz z fundamentem: 270-IP-00-XX-DR-A-01011-Mata_architektura_tawka_typ_L1

- stojak na rowery wraz z fundamentem: 270-1P-00-XX-DR-A-01013-Mata_architektura_stojak_typ_S1

- kosz na odpadki wraz z fundamentem wg 270-IP-00-XX-DR-A-01012-Mata_architektura_kosz_typ_K1

- ogrodzenie z furtkg, bramg i wraz z fundamentem: 270-IP-00-XX-DR-A-01015-Mata_architektura_ogrodzenia.
- elementy systemu parkingowego wraz z fundamentem: 270-IP-00-XX-DR-A-01014-Mata_architektura_szlaban

Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Przedmiotem sg prace tymczasowe i towarzyszace:

utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego,

wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktorym moze wystapi¢ zagrozenie dla osob postronnych;
przygotowanie przytaczy mediéw do zasilania placu budowy,

zgtoszenie kazdego zakonczonego elementu robot zakrywanych inspektorowi nadzoru,

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatow i
elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

. segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow,

. sprawdzanie prawidtowo$ci wykonania robét,
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. zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie obiektu,

. niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych elementow obiektu,

. wywoéz na sktadowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w OST B-01. ,Wymagania
ogbine” poz.1.5.

Informacje o terenie budowy

Inwestycja zlokalizowana jest w Krakowie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego przy
ul. Wroctawskiej 1-3, miedzy ulicami: Wroctawska, Odrowaza i Pradnicka. Obszar inwestycji lezy w jednostce
ewidencyjnej: Krowodrza, obreb: 0045, dziatka nr: 184/11.

Organizacja robét budowlanych

Organizacja robot budowlanych jest prowadzona zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy
oraz jego aktualizacjami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do
czasu odbioru koncowego.

Zabezpieczenia interesow osdb trzecich

Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich odbywa sie zgodnie z postanowieniami wigzacej Strony Umowy o
Generalng Realizacje Inwestycji.

Ochrona srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do przepisow i normatywéw z zakresu ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do: - utrzymywanie terenu
budowy i wykopdéw w stanie bez wody stojacej; - podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na
celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania; Stosujac sie do tych wymagan
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje budynkéw oraz na $rodki ostroznosci zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cig powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek nie wykonywac pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

1.2.1.6



Temat: Budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REW.: 01
Nr Dokumentu: 270-IP-ZB-XX-SP-A-00002 DATA: 21.01.2021

Szczegbly zawarte sq w przedtozonym przez Wykonawce Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ( BIOZ).
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy oraz jego aktualizacjami.
Warunki organizacji ruchu

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy oraz jego aktualizacjami.

Ogrodzenia

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy oraz jego aktualizacjami .

Zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy oraz jego aktualizacjami.
Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujagcym Prawem Budowlanym,
Rozporzadzeniami Wykonawczymi, dokumentami referencyjnym wymienionymi w pkt. 10 niniejszej specyfikacji-
w szczeg6lnosci z cytowanymi normami.

Beton architektoniczny — jest to beton specjalnie projektowany na etapie tworzenia dokumentaciji, w ktérej
okreslone sg wymagania odno$nie do jego powierzchni oraz w wyniku eksponowania wptywa on na wizualny
charakter obiektu. Wedtug powyzszej definicji za beton architektoniczny uwaza si¢ nie tylko beton uzyskiwany
przez pozostawienie go w jego naturalnej formie po rozdeskowaniu pod warunkiem, ze bedzie on wykonany z
zachowaniem odpowiedniego ,rezimu” technologicznego, ktéry ma spowodowaé uzyskanie powierzchni bez
pordw i odbarwien, ale rowniez beton, ktérego powierzchnia zostata poddana barwieniu przy zachowaniu faktury
oraz obrébce przez np. szlifowanie, groszkowanie, spiekanie itd. Wedtug powyzszej definicji do betondw
architektonicznych zaliczy¢ nalezy réwniez nawierzchnie z betonu, m.in. uzyskane przez eksponowanie kruszywa
czy tez polerowanie.

Faktura — charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zalezna od wasciwosci tworzywa, sposobu obrobki i
zastosowanych narzedzi.

Element referencyjny (powierzchnia odniesienia, mock-up) — jest to element o wczesniej okreslonych ksztafcie i
wymiarach, ktory zostat wykonany na terenie budowy i uznany za wzorzec przy odbiorze wykonywanych
elementéw z betonu architektonicznego.

Powierzchnia prébna — jest to powierzchnia, ktéra zostata wykonana w celu wypracowania elementu
referencyjnego lub powstata w trakcie dziatan zmierzajacych do dopracowania technologii wykonywania
elementow. Powierzchnia prébna nie podlega ocenie pod wzgledem wymagan dotyczacych betonu
architektonicznego.

Specyfikujacy - osoba, instytucja (architekt, projektant, inwestor) okreslajgca wymogi odno$nie do jakosci
wykonania i wygladu betonu architektonicznego.

Odstep obserwacyjny - odlegto$¢, z ktdrej najczeSciej uzytkownicy konstrukcji bedq ogladali beton
architektoniczny. Stanowi ona jednoczes$nie odlegtos¢ dokonywania oceny wizualnej wykonania betonu w trakcie
odbioru konstrukci.

Stopien  wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgladem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotno$¢ wartosci ci$nienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgladem jego
odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan liczbg cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
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Element prefabrykowany - element z betonu formowany i dojrzewajacy poza miejscem ostatecznego
wbudowania.

Balustrada — urzadzenie bezpieczenistwa ruchu pieszego stosowane w celu zapobiezenia wypadnieciu 0séb lub
pojazdéw z obiektu, montowane na krawedzi chodnika, schodow, $ciany czotowej przepustu lub muru
oporowego. Wysoko$¢ pochwytu musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg i wynosi¢ min 1,10 m ponad
nawierzchnie.

Tolerancja - dopuszczalna zmiana wymiaru.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH |
MATERIALOW

Ogéine wymagania dotyczace materiatéw

Wszelkie parametry produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okre$lenia wiadciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sig zamieszczenie innych rownowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod warunkiem:

. spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

. przedstawienia réwnowaznych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego oraz Projektanta.

Do wykonania rob6t w obiektach budowlanych nalezy stosowaé wyroby posiadajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktoérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

. dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny
zgodnosci,
. wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje

techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wiadciwo$¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Zmawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy.
Transport materiatow
Transport pionowy i poziomy zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy wraz z jego aktualizacjami.
Warunki dostawy materiatow
Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobow i urzadzen, ktore
zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyé na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére
ewentualnie bedg od niego wymagane.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze byC zazadane przedstawienie prototypdw, prébek lub montazy
prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu na:
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. ich zgodnos¢ z okre$leniami i specyfikacjami umowy,

. ich uruchomienie,

. ich potaczenie z innymi elementami.

Prébki wyrobow i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w baraku na placu budowy. Bedg
one stuzyly jako zatwierdzony wzor do realizacji prac. Wykonawca nie moze ztozy¢é zadnego zamdwienia na
urzadzenia (chyba ze na jego ryzyko), tak dtugo jak prébka lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania elementéw matej architektury powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wymagania materiatéw elementéw matej architektury

o Beton podkiadowy

Dokumentacja projektowa okresla beton zwykty jako C12/15, X0.

Artykut . cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, wg PN-EN 197-1:2002;

Artykut Il.  kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo

tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 12620:2004;

Artykut Il woda powinna by¢ ,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004;

Artykut IV.  nalezy stosowa¢ domieszki napowietrzajgce majace atest odpowiedniej placdwki naukowo
badawczej;

ArtykutV.  Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-
1:2003.

o Stal wykonywanych elementéw matej architektury: stal ocynkowana S235J0
Elementy matej architektury, ktére nalezy wykonac¢ ze stali S235 JO to:

- elementy mocujace ($ruby, wkrety) elementy drewniane siedziska tawki do bloku z betonu,

- elementy mocujace (Sruby, wkrety) elementy drewniane siedziska,

- rama donicy na zielen

- konstrukcja tawki

- rama stojaka na rowery

- konstrukcja kosza na odpadki

- wktad wewnetrzny do kosza na odpadki,

- ogrodzenie od ul. Pradnickiej

- balustrady zabezpieczajace

- kotwy zabetonowane w fundamencie kosza na odpadki,

- Sruby mocujace elementy kosza na odpadki do konstrukcji nosnej.
Potaczenia spawane stalowych elementéw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1993-2:2010.
Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane w hali. Jezeli bedq wykonywane na zewnatrz to temperatura
otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5 C. Wszelkie prace spawalnicze winny by¢ wykonywane przez
wykwalifikowanego spawacza posiadajacego aktualne uprawnienie.
Elektrody do spawania elementéw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 499:1997.

o Stal wykonywanych elementow matej architektury: stal nierdzewna OH18N9
Elementy matej architektury, ktére nalezy wykonac ze stali nierdzewnej 0H18N9 to:

- pochwyty przy rampie Ra1 dla oséb niepetnosprawnych

- konstrukcja no$na i obudowa zewnetrzna kosza na $mieci,

- ptaskownik od konstrukcji no$nej tawki,

- Sruby wewnatrz donicy na zielen

o Blacha aluminiowa, pokryta cynkiem ochronnym i malowana proszkowo w matowym wykonczeniu
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Elementy ze stali nierdzewnej powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN SO 1127:1999 lub innej
zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zawalcowan i
naderwan.

o Stopnie, podstopnice i plytki z granitu na podestach i rampach, wykonane z granitu
plomieniowanego o szorstkiej antyposlizgowej powierzchni uktadane na zaprawie klejowej mrozoodporne.
Krawedzie ciete rowne.

o Laczniki — wkrety, Sruby, nakretki, podktadki pod Sruby
Wkrety, nalezy stosowac:
wkrety do drewna wg PN-85/M-82503, PN-84/M-82509.
Sruby, nalezy stosowac:
- Sruby z them sze$ciokatnym wg PN-EN ISO 4014:2002,
- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-M-82121:198.
- Sruby ptaskie ze stali nierdzewnej do szkta
Nakretki, nalezy stosowac:
- nakretki szesciokatne wg PN-EN ISO 4034:2002,
- nakretki kwadratowe wg. PN-M-82151:1988.
Podktadki pod sruby, Nalezy stosowac:
- podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

o Beton architektoniczny — murki oporowe wg projektu konstrukcji oraz donice D3

o Gotowe elementy prefabrykowane
Prefabrykaty powinny by¢é wykonane w wytworni, po opracowaniu dokumentacji warsztatowej przez Wykonawce.
Dokumentacje warsztatowg sporzadzic na podstawie i zgodnie z dokumentacjg projektows. Przed
przystapieniem do wbudowania prefabrykatu, Wykonawca przedstawi Inzynierowi atest producenta,
potwierdzajacy zgodno$¢ z wymaganiami ST i dokumentacji projektowe;.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest uzywac¢ sprzet zgodny z technologig dla konkretnych rodzajow robét uzywany
winien by¢ sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet nie gwarantujacy realizacji umowy z wymagang jakoscig moze by¢ zdyskwalifikowany przez Inspektora
Nadzoru i nie dopuszczony do realizacj.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i
ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia jakoSci
lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru .

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci go pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Sprzet do wykonywania robét.

Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia powinny zapewnia¢ ciggtos¢ wykonywanych robét i wymagang ich
jakos¢. Wybor sprzetu i narzedzi nalezy do Wykonawcy i jest on odpowiedzialny za szczegotowy dobor sprzetu
zapewniajacy prawidtowe wykonanie rob6t okreslonych w Dokumentacji Projektowej i SST oraz zgodnie z
zatozong technologia.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem do natryskowego lub recznego naktadania powtok malarskich.
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Sprzet prac betonowych

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom Inzyniera.
Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub p&tautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa,
cementu, wody i dodatkéw. Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na
wilgotno$¢ atmosferyczng. Wagi do dozowania cementu powinny byé kontrolowane co najmniej raz na dwa
miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujace
wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiac.

Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych). Objeto$¢ mieszalnikéw betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie
wszystkich skladnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz. Zaleca sie minimalng pojemno$¢ pojedynczego
zarobu na 0,75m3. Do wykonania rusztowan i deskowan nalezy uzy¢ sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera,
przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologia.

Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizagii itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet do wykonania robét zbrojarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozyciji nastepujacy sprzet:
- gietarki,
- prostowarki,
- nozyce do ciecia pretow,
- lekki Zuraw samochodowy,
- sprzet do transportu pomocniczego.

Sprzet do wykonania wyrohéw metalowych

Uzyty przez "Wykonawce" sprzet lub narzedzia powinny zapewniaé ciggto$¢ wykonywanych rob6t i
wymagang ich jako$¢. Wybor sprzetu i narzedzi nalezy do "Wykonawcy" i jest on odpowiedzialny za szczegdtowy
dobdr sprzetu zapewniajacy prawidtowe wykonanie robot okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacii
technicznej oraz zgodnie z zatozong technologia.

Klucz dynamometryczny uzyty do dokrecania $rub powinien zapewnia¢ pomiar momentu z doktadnoécig 15%.
Sprzet uzywany do montazu konstrukcji stalowych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet do wykonania prefabrykatow
Do wykonania prefabrykatéw Wykonawca (Producent) powinien dysponowac:

sprzetem do wykonania robot zbrojeniowych
sprzetem do wykonania robot betoniarskich
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Sprzet do montazu prefabrykatow

Do montazu i przetadunku prefabrykatéw nalezy stosowaé dzwigi samochodowe o udzwigu i wysiegu
odpowiadajacym terenowym warunkom montazu i przefadunku oraz masie montowanych elementéw.
Odpowiadajgce tym warunkom dzwigi moga wymagac utwardzonej powierzchni placu montazowego oraz drogi
dojazdowej. Do montazu belek konieczne sg moga byt rusztowania — tymczasowe podpory, wymagajace
utwardzonego podtoza.

Sprzet do obrébki drewna sosnowego

Przy montazu nalezy uzy¢ sprzetu do nawiercania. Ze wzgledu na bardzo duzg twardos¢ istnieje ryzyko
stepienia narzedzi do pitowania i obrébki.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu
powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogéine

Wykonanie wszystkich elementow matej architektury musi by¢ wymiarowo, lokalizacyjne, jako$ciowo i
kolorystycznie zgodne z dokumentacjg projektowa.

Montaz gotowych elementow

Elementy gotowe powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
spetnienia tolerancji wymiarowych oraz braku uszkodzen i defektéow widocznych dyskwalifikujgcych oraz
uniemozliwiajacych montaz.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu montazowego i stan montowanych
elementow.
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KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg,
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru .
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru .
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej, jakoSci wykonywanych robét przy budowie instalacji
uziemiajacej i wyrébwnawczej.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku ich braku
mozna stosowac wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Sprawdzanie montazu prefabrykatow

Nalezy wykona¢ powszechnie przyjetymi metodami pomiaréw geodezyjnych, przy czym dopuszczaine
btedy nie mogg przekracza¢:
- dla pomiaréw niwelacyjnych 1 mm,
- dla pomiaréw liniowych 0,1 %.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Og6blne zasady obmiaru rohét

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1) Odbior zanikajacych i ulegajacych zakryciu robdt - polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior w/w rob6t bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jako$¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdw badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji z

dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbi6r
poszczegoinych warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

2) Odbior czesciowy - polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

3) Odbidr ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

.2.1.13



Temat: Budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REW.: 01
Nr Dokumentu: 270-IP-ZB-XX-SP-A-00002 DATA: 21.01.2021

a) Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

b) Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona obecno$ci Wykonawcy
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robét z dokumentacja projektowa i ST.

c) W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustaler przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetiajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne);

- recepty i ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiardw;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST;

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

- rysunki (dokumentacjie) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen;
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy
komisja.

4) Odbidr pogwarancyjny.

ROZLICZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z umowa zawartg z Generalnym Wykonawca.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

3. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

4, PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek.

6. PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okre$lanie i
obliczanie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych.”

7. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-M-82121 Sruby z them kwadratowym.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

10. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta 0goInego przeznaczenia.

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

12. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja

13. PN-EN 313-2:2001 Sklejka -- Klasyfikacja i terminologia - Cze$¢ 2:
Terminologia

14, PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne.

15. PN-84/M-81000 BN-87/5028- | Gwozdzie budowlane, gwozdzie stolarskie, gwozdzie

12 walcowane piercieniowo, gwozdzie skretne, gwozdzie
papowe.

16. PN-EN 197-1:2002 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku

17. PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnosé

19. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

20. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii
betonu

21. PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa i ulepszone podtoze z
gruntu stabilizowanego cementem

23. PN-EN 499:1997 Spawalnictwo -- Materialy dodatkowe do spawania --
Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali
niestopowych i drobnoziarnistych -- Oznaczenie

24, PN-EN SO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych -- Wymiary, tolerancje i
teoretyczne masy na jednostke dtugo$ci

25. PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania --
Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitdw

26. PN-C-81906:2003P Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

27. PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci Ai B

28. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne
wymagania i badania

29. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta 0goinego przeznaczenia

30. PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych -- Wymiary, tolerancje i

teoretyczne masy na jednostke dtugosci
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31. PN-EN ISO 4034:2002 Nakretki szesciokatne. Klasa doktadnosci C

32. PN-M-82151:1988 Nakretki kwadratowe

33. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

34, PN-EN ISO 2063:2006P Natryskiwanie cieplne — Powloki metalowe i inne
nieorganiczne — Cynk, aluminium i ich stopy

35. PN-EN 24624:1994 Farby i lakiery—Proba odrywania do oceny
przyczepnosci.

PN-EN ISO 12944-1-8 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich

36. PN-EN 13369:2005 WspdIne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

37. PN-EN 15050:2010 Prefabrykaty z betonu — Elementy mostow.

38. Dz. U. 2000 nr63 poz. 735 | Rozporzadzeniu Ministra Transportu i  Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie

39. Dz. U. Nr 92, poz.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

40. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakiadaniem farb
i podobnych produktow - Wymagania techniczne
dotyczace niemetalowych $cierniw  stosowanych w
obrébce strumieniowo-Sciernej - Cze$¢ 1. Ogdlne
wprowadzenie i klasyfikacja

41, PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

42, PN-EN 12150-1 Szkto w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne
szklo sodowo-wapniowo-krzemianowe. Czes¢ 1: Definicje
i opis

43. Beton architektoniczny -  wytyczne  techniczne,
Stowarzyszenie Producentéw cementu, Krakéw 2011.

44, Karty technologiczne producentdw  zastosowanych
materiatow
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