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Kody CPV:

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE.. CPV 45100000-8

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE
CPV 45110000-1

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE: CPV 45111000-8

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA: CPV 45111100-9
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU: CPV 45111220-6
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMMNE
CPV 45111200
BETONOWANIE CPV 45262300-4
BETONOWANIE KONSTRUKCJI CPV 45262311-4
BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA CPV 45262350-9
ZBROJENIE PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA ~ CPV 45262310-7
MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH CPV 45223100-7

NAKLADANIE POWLOK ANTYKOROZYJNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE ELEMENTOW

KONSTRUKCJI STALOWYCH CPV 45442200-9
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SST B-1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot ST

Budowa nowego budynku G-16 z ladowiskiem wyniesionym oraz instalacjami wewnetrznymi (instalacje: wod-kan, gazowa,
c.0; wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazéw medycznych, elektryczne i teletechniczne zasilajace, oSwietleniowe,
stabopradowe) wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami zewnetrznymi w granicach opracowania, budowa miejsc
parkingowych, wykonaniem doj$¢, dojazdéw, schoddw zewnetrznych, konstrukcji oporowych i zapér przeciwwodnych a
takze budowa towarzyszacych budowli technicznych: N16 (budynek gazéw medycznych ze zbiornikiem tlenu), W16
(stacja dezynfekciji Sciekow), T16 (hydrofornia), R16 (stacja redukcyjna gazu), likwidacja istniejacej stacji redukcyjnej gazu
ziemnego, likwidacja istniejacego ujecia wody oraz budowa nowego, likwidacja istniejacego zbiornika tlenu, przebudowa
istniejacej podziemnej komory trafostacji w budynku F16, rozbiérka istniejacych budynkéw szpitalnych F-16, G-16, H-16,
rozbiorka istniejacych budynkéw garazowych, magazynowych i technicznych i usunigcie kolizji w ramach inwestycji pn.
,Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 SPZOZ w Lublinie”

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacg podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg ,Wymagania Ogéine" wspéine dla obiektéw kubaturowych
Niezaleznie od postanowien, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ catoSciowo uwzgledniajgc zaréwno czeSC opisowa jak i rysunkowa projekiu,
specyfikacje, przedmiary kosztorysy inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu ostatecznie wybranego do realizaciji
inwestycji.

Niezaleznie od stopnia szczego6towosci opisu instalacji w projekcie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Parametry techniczne urzadzen i materiatow wedtug opisu technicznego oraz rysunkow dokumentacji projektowe;.

Z uwagi na tryb postepowania oraz ograniczenia z tego wynikajace na podstawie Prawa Zamowien Publicznych, niektére
rozwigzania projektowe moga by¢ uszczegdtowione dopiero po zatwierdzeniu materiatu do wbudowania przez Inwestora.

W zalezno$ci od wyboru nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rysunkow montazowych lub warsztatowych w
przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktorych niemozliwe jest wykonanie szczegdtowych rysunkéw wykonawczych bez
bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajacych np. z
rozwigzan technologicznych producenta.

Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenigq
zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy.
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Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumieC cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na montazu, lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8 ustawy ,Prawo budowlane”.

Opfata - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawag obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywania robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja Projektowa - opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajgce cze$¢ opisowa i rysunki

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot

Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentaciji projektowe.
Inspektor nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ osobe fizyczng reprezentujgcg interesy Inwestora na budowie

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub firme wykonujaca roboty budowlane

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym i
wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbiorédw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.

Ustalenia projektowe - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne warunki do jego wykonania

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych (SST).

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jako$ci, wymogdéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych, a takze
co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

OST - nalezy przez to rozumie¢ 0going specyfikacje techniczng - ,Wymagania Ogdine”.

SST - nalezy przez to rozumie¢ szczeg6towa specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
sporzadzong dla okreslonych elementéw robdt.

Przedmiar robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologiczne;
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowania.
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Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

Ksiazka obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturaine i wytwarzane jak réwniez tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych rob6t.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta (lub jego upowaznionego
przedstawiciela) stwierdzajacy, na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny z kryteriami okreslonymi
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu, lub
wyrobu.

Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacy (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnosée
z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla
badanego materiatu, lub wyrobu.

Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.

Procedura - nalezy przez to rozumie¢ dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy: jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byC zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami.

Odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

BiHP - nalezy przez to rozumie¢ zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w stosownych przepisach.
ITB - Instytut Techniki Budowlane;

Program zapewnienia jakosci (PZJ) - dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez Zamawiajgcego
zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.
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Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekaze Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Poda lokalizacje i wspétrzedne istniejacych punktdw gtéwnych obiektu oraz
reperow.

Wraz z placem budowy Inspektor przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do medidw.
Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje

projektowa;
A - dostarczong przez Zamawiajacego,
B - sporzadzona przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i zawierajaca;

. Plan Zapewnienia Jako$ci (PZJ)

. Plan BHP

. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora
. Dokumentacja powykonawczg

. Dokumentacje do odbioréw branzowych i koncowego

Zgodnos$¢ robét z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig,
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq projektowa lub SST i majg
wptyw na niezadowalajacg jakoS¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia
i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ wymagane, tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtgczony w cene umowna,.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych,
ktdrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje magazyndw i sktadowisk

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatbw od wtasciwych
organdéw administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzyte spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukorczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Szczegbly zawarte bedg w przediozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Planie Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia ( BIOZ) .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w cenie umowne;j.
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Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczac¢
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolert i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub Specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora nadzoru.

Réwnowazno$¢ norm i zbiordw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia.

Dokumentacja robé6t budowlanych i instalacyjnych.

Dokumentacje robét budowlanych i instalacyjnych stanowia;

- Projekt Budowlany , opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z
pozniejszymi zmianami) dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi
zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129),

- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953 z p6zn. zm.),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.199%4r. . - tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.
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- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 881, tekst jednolity
Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. -
tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.)

- oSwiadczenie Kierownika Budowy odnosnie wbudowania materiatow spetniajgcych wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Roboty
nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

MATERIALY

Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robét,
Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawig Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta pozyskiwania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci.
- wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje

techniczne, normy opracowane przez Migedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosSci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreSlonym przez
Komisjg Europejska,

- oznakowat znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,

badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.
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Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym ich wbudowania w obiekcie
budowlanym.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materiatéw i wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Pozyskiwanie materiatow
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do rob6t, chyba ze postanowienia ogolne lub szczeg6towe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
Ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$ci do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wkasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
- a — spetniania tych samych lub wyzszych wiasciwos$ci technicznych,

- b - przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptaciji projektanta).

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzen wraz z kompletem instalacji
elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podiaczenie urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz
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elementow montazowych oraz maskujgcych elementy instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementow ekranujgcych
jezeli wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne dziatanie.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jako$ci (PZJ) lub projekcie organizacii
robé6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okre$lonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot, zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad
okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgiji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca;

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,- wyposazenie w sprzet i
urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru.

b) cze$¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopuéci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzone zostanie odpowiednia jakoS¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuijg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
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pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg

projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wkasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst jednolity Dz.u. 2004 nr 92 poz. 881)

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

3. Znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst jednolity Dz.U.
2004 nr 92 poz. 881)

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/iw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- date przekazania przez Zamawiajgcego skierowanej do realizacji dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordéw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem kto je
przeprowadzat,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacije o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy rob6t.

Ksiazka obmiaréw

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana pomigdzy Wykonawcg
a Zamawiajagcym”

Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3., nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,
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- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie roboty materiaty, urzadzenia, aparaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich ST, zostang
odrzucone.

Jesli materialy, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub stosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na jako$é
funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét, lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

,Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana pomigdzy Wykonawcg
a Zamawiajacym”

Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robdt podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

. K.1.19



Temat : Budowa zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY REW.: 01

Zawarto$¢: 270-IP-00-XX-TD-K-00002 DATA:21.01.2021

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen poszczegoinych SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

,Nadrzednym dokumentem regulujagcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym”

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$€ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

. K.1. 20



Temat : Budowa zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium: ~ PROJEKT WYKONAWCZY REW.: 01

Zawarto$¢: 270-IP-00-XX-TD-K-00002 DATA:21.01.2021

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuije Inspektor nadzoru.

Odbiér koricowy

Zasady odbioru koncowego robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy w formie informacji pisemnej skierowanej do Inspektora nadzoru.

Odbidr koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru kornicowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koAcowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcy a
Zamawiajacym”

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakoSci
(PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodne z
ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- dokumenty zainstalowanych urzadzer\ i wyposazenia
- instrukcje eksploatacyjne urzadzen i wyposazenia
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- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2013
0 poz. 1409),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.; tekst
jednolity Dz.U. 2015 poz. 2164).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92. poz. 881 z pozn. zm.; tekst jednolity
Dz.U. 2014 poz. 883).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z pdzn. zm.; tekst
jednolity Dz.U. 2014 poz. 1645).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 1991r. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.;tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 191).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. Nr 122. poz. 1321 z p6zn. zm.; tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 1125)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm. .; tekst
jednolity Dz.U. 2013 poz. 1232).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2015r.poz 1554, Dz.U. 2013r. poz.762 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych Panstw
Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych wraz z dyrektywg zmieniajacg 93/68/EWG z dnia 22 lipca
1993.

UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystapieniem do wykonywania robét, obowigzkiem
Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktow prawnych, norm i przepiséw. Powyzsze dotyczy
niniejszej OST oraz wszystkich ST opracowanych dla danego obiektu budowlanego. Stwierdzone przypadki
dezaktualizacji aktéw prawnych, norm lub przepiséw nalezy bezzwtocznie zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o
opracowanie zamiennej specyfikacji technicznej. Negatywne skutki realizacji rob6t, w oparciu o zdezaktualizowane
specyfikacje techniczne bgdg obcigzaty Wykonawce.

Szczegbing uwage nalezy zwroci¢ na normy, ktérych symbol koAczy sie literg ,(U)". Sg to normy przyjete uznaniowo w
jezyku angielskim bez ttumaczenia. Podlegajg one procesowi ttumaczenia i reedycii.
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SST B-2 ROBOTY ROZBIORKOWE

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiorkg elementow w zwigzku przebudowa sieci infrastruktury technicznej w ramach projektu konstrukcji
obiektéw dla realizacji ,Budowa zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z
Poliklinikg SP ZOZ w Krakowie”.

1.1.1. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zaméwienie Publiczne

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 2. 1.1.

1.1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozhiérkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w skiad
istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do
ich pozbycia jest obowigzany.

1.1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét rozbidrkowych nastepujacych elementéw w nizej
wymienionych zakresach:

1.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja,

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

12.  SPRZET

Roboty zwigzane z rozbidrka beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnosnikami i oSwietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym
spetnienie wymogow jakosciowych, iloSciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot
sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych rob6t.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkdw.
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Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny
by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaly
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkoloneosoby.

1.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonanych robot | wiasciwosci przewozonych materiatow

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich rodkow
ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Nalezy zwroci¢ szczegoina uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych
powodowa¢ uszkodzenie ciata.

14. WYKONANIE ROBOT

1.4.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Inwestor wyburzanych obiektow powinien zatrudni¢ kierownika robét — osobe posiadajacg wszystkiewymagane
uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robot.

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy sprawdzi¢ sposéb skutecznego odtgczenia wszelkichinstalacii i
medidw. Miejsca odtaczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robétbudowlanych.

Zakres rob6t przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajg wejscie Wykonawcy naroboty
rozbiérkowe budynkéw. Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbidrkowe, powinien bycogrodzony i
oznakowanytablicami ostrzegawczymi w sposob zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione nabudowie przed
wejéciem na teren wokét obiektu, ktdry podlega rozbiorce. Oznakowaé tablicamiinformacyjnymi i ostrzegawczymi.

Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzega¢ przepisow
dotyczacychochrony $rodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowaC negatywnego oddziatywania na
Srodowisko.

Zgodnie z powyzszym nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji placow sktadowychmateriatow
porozbidrkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajacym pylenie.

Odlegtos¢ ogrodzenia od rozbieranego obiektu musi zabezpieczy¢ niekontrolowane runiecie $ciany nazewnatrz
obrysu budynku tj. powinna by¢ przynajmniej réwna %2 wysoko$ci $ciany — zgodnie z prawembudowlanym.

Nalezy wykona¢ konieczne zabezpieczenia obiektow sasiadujgcych nie podlegajacych rozbiorce, - jesliwystepuja —
przylegajacych lub potaczonych z obiektami rozbieranymi (okratowanie, zamurowanie otworéwitp.) oraz
zabezpieczenie drzew na placu rozbidrki. Nalezy przyja¢ takg metode rozbiorki, ktora nie stworzyzagrozeniadla
otaczajgcej zabudowy i drzewostanu.

1.4.2. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob
uniemozliwiajacym przedostanie sie 0séb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i 0sob.
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Odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze
stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

1.4.3. Urzadzenia i sieci instalacyjne.
Urzadzenia wodociggowo-kanalizacyjne, elektryczne, cieplne itp. podlegajg rozbiérce w pierwszejkolejnosci.

Przed rozpoczeciem demontazu Wykonawca robot rozbiorkowych jest zobowigzany do odtaczenia tychurzadzen
od zewnetrznych sieci zasilajacych, czego wolno dokona¢ w obecno$ci przedstawicielistosownych organdw
zarzadzajacych tymi urzadzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennikabudowy, rozbiérki.

Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajagce odpowiednie uprawnienia podnadzorem
uprawnionego kierownika budowy. Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia odigczenia instalacjiod sieci
zewnetrznych.

Przed odtgczeniem budynku od sieci nalezy zapewni¢ odciecie energii oraz zabezpieczy¢ jej dostawe z innych
zrodet (w przypadku zasilania innych budynkdw poprzez wyburzany) na warunkach dostawcy energi.

Stan wszystkich instalacji przed rozbiérkg musi byé oceniony indywidualnie przez wykonawce, a ich rozbidrka musi
byC zaplanowana i wykonana w taki sposob aby nie powodowa¢ zagrozenia dla ludzi oraz znajdujgcych sie w
poblizu istniejacych obiektdw.

1.4.4. Rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowe;j.
Przed przystapieniem do rozbidrki okien lub drzwi w $cianach zewnetrznych i no$nych wewnetrznych
nalezyrozszkli¢ orazsprawdzi¢, czy w skutek osiadania $cian lub utraty nosno$ci nadproza o$cieznic nie spetniajg.
roli podpory dladanej $ciany, by przy wyjmowaniu ich, nie spowodowaé zawalenia sie $cian. W tym przypadku
nalezyskrzydta drzwiowe i okienne zdejmowaC z zawiasow, oscieznice zas wyjaC dopiero po rozebraniu
goérnejczesei Sciany. Jezeli nie sg one obcigzone, zaleca sie wymontowac je ze $cian wraz ze skrzydtami
okiennymilub drzwiowymi i opaskami.

1.4.5. Rozbiérka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich.

Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu kominéw dymowych i wentylacyjnych. Dopiero po wykonaniupowyzszych
prac mozna przystapi¢ do rozbiodrki pokrycia dachowego wraz z rozbiorkg konstrukcji dachu

1.4.6. Rozbiérka konstrukcji dachu i stropéw
Ze wzgledu na trudnosci i duze niebezpieczenstwo rozbiorki konstrukcji dachu i stropéw rozpoczynaénalezy od
doktadnego zbadania rodzaju i stanu stropu niezaleznie od tego, czy przy opracowaniudokumentacji technicznej
stan ten byt zbadany, gdyz mdgt on ulec znacznej zmianie na przestrzenisporzadzania dokumentacji badz
czasookres decyzji zwigzanej z rozbidrkg znacznie sie wydtuzyt.Zaleca sig¢ rozbiorke stropéw prowadzi¢ zawsze
wytacznie od gory, po uprzednim indywidualnym ustaleniukolejnosci prac. Rozbiérka stropéw wymaga duzej
ostroznosci.

Uwaga :W trakcie w/w rob6t nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole zachowania sie konstrukcji $cian
zewnetrznychbudynku.

1.4.7. Rozbidrka Scian dziatowych.
Rozbiorke $cian dziatowych (w razie przyjecia recznego sposobu rozbiérki) nalezy rozpoczaé od odbiciatynkdw
wzglednie fliz. Po usunigciu z miejsca roboczego gruzu przystapi¢ do rozbierania $cian od géry,warstwami przy
zastosowaniu rusztowan.

1.4.8. Rozbidrka scian kondygnacji nadziemnych.

Rozbiorka Scian nosnych jest robota pracochtonng i odpowiedzialng. Prace te mozna rozpoczyna¢ dopieropo
ukonczeniu rozbiorki wszystkich innych elementow budynku znajdujacych sie powyzej Scian tejkondygnacii.
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Rozbiera¢ je nalezy sukcesywnie od gory i w sposob réwnomierny wzdtuz catego rzutubudynku. Gruz z rozbiérki
nalezy sukcesywnie usuwa¢ do odpowiednich pojemnikow-konteneréw lub nasamochody samowytadowcze.

Uwaga dotyczaca rozbiorki wszystkich scian :

W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia si¢ szczelin) na $cianach nalezy natychmiast
usunacrozwarstwiony element muru poczawszy od gory, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

1.4.9. Rozbidrka scian piwnic.

Wykona¢ wykop dookota budynku szer. min. 0,75m od zewnetrznego obrysu. Utworzony wykop ogrodzi¢tasmag
biato-czerwong i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi . Sciany nalezyrozkruszy¢ przy pomocy miotéw udarowych
lub szczek kruszaco-tnacych. Rozkruszanie nalezyprzeprowadzi¢ na petng grubo$¢, rozbite elementy nie powinny
by¢ wieksze niz 50x50 cm.

1.4.10. Rozbiérka fundamentéw i posadzek.

Fundamenty oraz posadzki po rozebraniu budynku nalezy wyku¢ do poziomuposadowienia. Nastepnie
zasypacpiwnice i zagtebienia gruzem do poziomu terenu.

1.4.11. Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Powstate zagtebienia nalezy wypemi¢ przekruszonym gruzem, gruntem lub innym materiatem- w zalezno$ci od
uzgodnien z Inwestorem. Cato$¢ wypetienia wykopu po rozbieranym budynku nalezyzage$ci¢ w sposéb
zapobiegajacy osiadaniu terenu. Teren nalezy wyplantowac i zniwelowa¢ w taki sposéb,aby zapobiec zalewaniu
sasiednich posesji przez wody opadowe(deszczowe). W tym celu nalezy wykonaéspadek umozliwiajacy samoistne
odprowadzanie wod do kanalizacji deszczowe;.

1.4.12. Metoda wykonywania rob6t .

Przed rozpoczeciem robét nalezy przediozy¢ Inwestorowi Technologie i Organizacje robot, gdzie bedgokreslone
m.in. warunki pracy sprzetem ciezkim, wymagania stawiane pracownikom, sposoby prowadzeniaprac
spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleznie od wyboru metody — przypomocy sprzetu
ciezkiego czy tez recznej — Wykonawca jest w pemni odpowiedzialny za sposébprowadzenia robot
wyburzeniowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie $rodki bezpieczefistwa koniecznedla zapewnienia ochrony i
zachowania sasiednich budynkéw, placow, drzew. Przed wjazdem ciezkiegosprzetu nalezy upewnic sie, czy pod
poziomem przejazdu sprzetu nie wystepujg kanaty, budowlepodziemne o nizszej no$nosci lub lokalne zagtebienia.

W celu unikniecia znacznego zanieczyszczenia kurzem, Wykonawca powinien:

* w trakcie prac przygotowawczych stosowac rynny zamkniete (z tworzywa typu ,,gasienica")odprowadzajgce
gruz oraz inne odpady,

+ za wyjatkiem przypadkow kiedy jest to konieczne - stosowac techniki nieudarowe np. szczekikruszaco - thace
zabudowane na podwoziu koparek

» zraszaC obszar rozbiorki wodg i stosowac plandeki zabezpieczajace,

* utrzymywac w porzadku teren rozbidrki i przestrzegac przepiséw stuzb drogowych dotyczacychstanu czystosci
cigzarbwek - mycie opon i drdg przez nie zanieczyszczonych,

Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbiérkowych nastepujacy sprzet:
* pity tarcuchowe z silnikiem elektrycznym lub spalinowym do przecinania elementow drewnianych,

* szczeki kruszaco-tnace na podwoziu koparki do rozbiérki konstrukcji budynku - tylko w sytuacjachspecjalnych
dopuszcza sie stosowanie metod udarowych do tej konstruki,

* mtoty pneumatyczne lub hydrauliczne do rozbiérki posadzek, biegdw schodowych,

* pity do przecinania elementéw murowanych i betonowych,
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+ d2wigi samochodowe dla zabezpieczania i transportu elementéw konstrukci,

* koparke przeznaczong do zatadunku gruzu na wywrotki samochodowe,

+ wywrotki samochodowe o masie zatadunku uzgodnionym z miejscowymi wtadzami.
+ palniki tlenowo-gazowe do przecinania elementéw stalowych

* rusztowania do prac na wysoko$ciach.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnychcertyfikatow i
kart przegladow technicznych.

Pracownicy i nadzor techniczny powinien by¢ przeszkolony i wyposazony w srodki ochrony osobiste;.

1.4.13. Zakonczenie robét rozbiérkowych — segregacja odpadow i transport.

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowa¢ i oddziela¢ te, ktére mogg
bycwykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe, szkto, drewno.

Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnig sie wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajacespetnienia szczegolnych wymogow podczas rozbiorki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do
ichusuniecia i utylizacji.

Materiaty z rozbiorki budynku nie nadajace sie¢ do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych

lubekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne) oraz piyty azbestowo - cementowe przeznaczy¢ nalezy
doutylizacji na legalnym wysypisku odpadéw.

Transport gruzu prowadzic na biezaco w miare postepu rob6t rozbiérkowych. Przewozi¢ go
samochodamiciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy
tezsiatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

Teren po rozbiérce nalezy uporzadkowaé oraz usungC wszelkie zbedne elementy z rozbiorki oraz
wszelkietymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

1.4.14. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robét rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catq strefe objetq robotami oraz tereny
okoliczne.

- Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w
trakcie robét rozbidrkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich szkod
znanych w momencie odbioru robét.

1.4.15. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

+ Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot rozbidrkowych jest obowigzany opracowacinstrukcje
bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikow w zakresie wykonywanych robot.

* Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowaé tablicamiostrzegawczymi.
« Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposob uniemozliwiajacy dostep osobompostronnym.

+ Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym odptaszczyzny obiektu budowlanego , nie
moze wynosi¢ mniej niz 10m.

+ Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danejmaszyny (np.
dtugo$¢ wysiegnika koparki).
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* Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci , co najmniej 1mod poziomu
podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzezwykonanie balustrady z deski
kraweznicowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonejna wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznicowg a poreczg nalezy wypeini¢ wsposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokos$ci. Alternatywnym rozwigzaniemjest zabezpieczenie bedace w instrukcji uzytkowania
okreslonego systemu rusztowan.

* Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjgproducenta albo
projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce.

* Montaz rusztowan , ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjgproducenta albo
projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce.

* Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéwroboczych
powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy hawysokosci.

+ Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiodrkilub
uprawniong osobe.

* Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

* Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan s obowigzani dostosowania
urzadzenzabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

* Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcjiobiektu przez
wiatr , jest zabronione.

1.4.16. Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robét rozbiorkowych majq zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa ihigieny
pracy przy robotach budowlanych. Szczegdtowe warunki ujete zostaty w Rozporzadzeniu Ministralnfrastruktury z
dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniarob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401). Powyzsze rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzorunad robotami rozbiérkowymi oraz
okresla szczegdtowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robot..

Pracownicy wykonawcy biorgcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystgpieniem do prac zostangzapoznani
za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz planem BIOZ.

1.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbidrkowych,

przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

1.6. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t okre$la iloS¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy,

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej i projekcie
wykonawczym.

Jednostkami obmiarowymi dla rozbiorek jest 1 kpl. wykonanych robot rozbiorkowych

obejmujacych poszczegdine elementy wymienione w pkt. 1.4. niniejszej specyfikacii.
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1.7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robt w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i warto$ci.

1.8. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

1.9. ZAKRES DOKUMENTACJI BUDOWY

1.9.1. Zakres dokumentacji Wykonawcy

Wykonawca winien opracowaé dokumentacje budowy zgodnie z normg Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodta
dwotania., w tym m.in.:

o Dokumentacja jakosci, w tym procedury i plan jako$ci

e Dokumentacja budowy, w tym projekt organizacji robot, rusztowan, harmonogram robét, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Dokumentacja powykonawcza

1.10.  UWAGI

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby powinny posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie. W czasie wykonywania robot przestrzega¢ nalezy wytycznych i zalece producentéw
stosowanych materiatow.

Catos¢ robét nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej, wykona¢ i odebra¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych oraz zgodnie z przepisami BHP.

Prace rozbiérkowe budynku mozna rozpoczaC po uzyskaniu pozwolenia na rozbiérke wydane przez
wiasciwy organ.

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wtadciwe uprawnienia budowlane. W czasie
prowadzenia prac zachowa¢ szczegolng ostroznose.

Wszelkie nazwy wiasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane
w niniejszym projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu niezbednych wiasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zastapienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod warunkiem
spetnienia okre$lonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych,
wskazanych szczegdtowo w dokumentacji projektowej
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SST B-3 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
realizowanych w obrebie placu budowy, ktdre zostang wykonane w ramach projektu konstrukcji obiektéw dla realizacii
,Budowa zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w
Krakowie .

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich
czynno$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowe;j,
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wodly.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
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Nasiakliwosébetonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopienwodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopienmrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatania mrozu. Liczba po literze F 0znacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych,
przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang R.w MPa.

Wytrzymato§égwarantowana betonu na $ciskanie R.- wytrzymato$¢ (zapewniona z  95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg,
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-
7 ,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne”. Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement — wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
— dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,
— dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,
— dla betonu klasy B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuije sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:
— 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,
— sprawdzenie zawartoSci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetnia¢ nastepujace
wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,
— koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objeto$ci:
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—wg proby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,
—wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie
wiekszej niz 20% cigzaru cementu iloci grudek nie dajacych sie rozgnieS¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykaza niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — skilady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
§cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz
klamry na wewnetrznych $cianach).

Podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktoérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajacq
na wykonanie partii betonu o statej jako$ci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktladowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy
PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

-3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, Zze zostaty one zbadane w placéwce badawcze;
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
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— zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%,
— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:

o dla gryséw granitowych — do 16%,
o dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
— nasigkliwos¢ — do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie mieéci¢ w granicach:
-do 0,25 mm - 14+19%,
—do 0,50 mm — 33+48%,
—do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktdre oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
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ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
— uplastyczniajacym,

— przy$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

— przy$pieszajaco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw
oraz posiada¢ atest producenta.

Beton

Beton do konstrukciji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé nastepujace wymagania:
- nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150);

— wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

- dla pomieszczen piwnicznych takich jak serwerownie, rodzielnie NN oraz zwigzanymi z instalacjami elektrycznymi nalezy zwiekszy¢ jego
wodoszczelno$¢ poprzez dodanie do mieszanki odpowiednich dodatkow.

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przynajmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejsze;
jamistosci.

Zawartosc piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek
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betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji
zawierajgcych rozna, ale nie wigkszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalng_ ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujacego mieszanke betonowg nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagana wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy
okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

ZawartoSC powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczaé:

— warto$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

— warto$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
- metoda Ve-Be,
- metoda stozka opadowego.

Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie
moga przekraczac:

— £20% wartosci wskaznika Ve-Be,
— 110 mm przy pomiarze stotkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stotka opadowego.

Parametry betonu wg norm Europejskich okre$lane sg na podstawie podanej klasy ekspozycji (Wg normy PN-EN
1992-1-1 oraz PN-EN 206-1). W przypadku realizacji projektu na podstawie norm Europejskich nalezy stosowaé sie do
wymagan normy PN-EN 206-1

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory
muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwodci 6000 drgaf/min i taty
wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace $rodkdw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). llosé
,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptaciji projekt organizaciji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

Zalecenia ogo6lne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:
— wybdr sktadnikéw betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— spos6b wytwarzania mieszanki betonowe;j,
— sposob transportu mieszanki betonowe;j,
— kolejno$¢ i sposdb betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
— sposob pielegnaciji betonu,
— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoinosci:
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— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnier pomostéw itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

—zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robo6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

— prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatow,
wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe)j

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkciji betonu,
ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadno$cia;
- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacii.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérq spada. W
przypadku, gdy wysokosS¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezpo$rednio z pojemnika lub rurociagu pompy,
— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkdw i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.
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Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaC nastepujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywaé¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowaé
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

Nalezy zastosowac warstwy szczepne. W przerwach roboczych nalezy uszczelnic¢ tak by nie byto mozliwosci penetracii
wody i przeciekdéw. Rozwigzania przerw roboczych podano w dokumentacji projektowej Zastosowaé tasma A200 albo
Fumax (stosowac zaleznie od warunkow konstrukcyjnych) firmy Betomax lub inny rownowazny.

W miejscu dylatacji konstrukcji zastosowaé D 200 firmy Betomax lub inny réwnowazny.

Przy dylatacjach stropow, ptyt, pomostu gdzie sg pomieszczenia uzytkowe albo wystepuje komunikacja nalezy
zastosowa¢ dodatkowo na wierzchu listwy dylatacyjne z maskownicami np. Delfex firmy Betomax lub inne réwnowazne.
Listwy dylatacyjne dobra¢ z producentem lub dystrybutorem i przedstawi¢ projektantowi do akceptacji. Listwy nalezy
dobiera¢ uwzgledniajgc ich zastosowania np. dylatacja strop — strop, dylatacja strop — $ciana.

Rozwigzania przekazac projektantowi do akceptadcii.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukciji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
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wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robét za
pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
€0 najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- rownos¢ powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpdr) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

— spos6b zageszczania,
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— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
— zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukgi,
— zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,
— zapewnia¢ odpowiednia szczelnosg,
— zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek
z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrécié
szczegolng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Otwory w konstrukciji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji
projektowej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.
Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobow,
-1 prébka na 50 m3 betonu,
— 3 probki na dobe,

— 6 prdbek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje
i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dia danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé
za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po
28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetienie tego
warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od
28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o
ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.
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Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez badaé na prébkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 probek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie
wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub Srednicy 100 mm. Probki przechowywa¢ nalezy w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach
wycietych z konstrukcii.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania przewidziane
aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych. Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badariwg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania | Termin lub czestos¢
wedtug badania

Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikow | _ a5 wiazania PN-EN196-3 | dostarczonej parti
betonu — stato$¢ objetosci jow.

— obecnosci grudek PN-EN 196-6

— wytrzymatosci PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa jow.

— sktadu ziarnowego PN-EN 933-1

— ksztattu ziaren PN-EN 933-3

— zawartosci pytow PN-EN 933-9

— zawartosci PN-B-06714/12

zanieczyszczen

— wilgotno$ci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w przypadku

. K.1. 42



Temat : Budowa zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie

Stadium: ~ PROJEKT WYKONAWCZY

Zawarto$¢: 270-IP-00-XX-TD-K-00002

REW.: 01

DATA:21.01.2021

stwierdzenia zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkow PN-B-06240
i domieszek i Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
jW. Konsystencja JW. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiang robocza
jw. Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
Badanie 1) Wytrzymato$¢ na JW. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
betonu $ciskanie na a) kazdej partii betonu
prébkach
jw. 2) Wytrzymatos¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
$ciskanie — badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jw. 2) Wytrzymatos¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
$ciskanie — badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jw. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na
5000 m? betonu
jw. 5) Przepuszczalno$¢ jw. jw.
wody

Tolerancja wykonania

Wymagania ogdine

— Rozroznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

a)
b)

c)

zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w
normie, tacznie z okre$lonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementoéw konstrukcii.

— Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub stupdw.
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— Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci rownoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

— Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetq osnowa geodezyjng
stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Fundamenty (tawy-stopy)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentdw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno byé
wigksze niz:

* 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Sciany

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie
powinno by¢ wieksze niz:

* 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegto$ci usytuowania $cian w planie w stosunku do stupdw i $cian
sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
* 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie Sciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji 0 wysoko$ci h nie powinny byé
wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

1 h/400 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygiecie $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji nie powinno by¢ wigksze niz:
£ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci hi w
stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

Thi /300vn przy Klasie tolerancji N1,
Thi /400vn przy Klasie tolerancji N2.

Plyty

— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:
£ 1/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

£ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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— Dopuszczalne wygiecie ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno
by¢ wigksze niz:

£ 20 mm przy Hi<20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

Przekroje

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

£ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie szerokoSci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

£ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

£ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze
niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie toleranciji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze
niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosno$¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie toleranciji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki

— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”.

Zgodnos¢ rohadt z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi

decyzjami Inspektora Nadzoru.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacig projektows i

ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbiér koficowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia

rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:
— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcii,
— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
— oczyszczenie deskowania,
— przygotowanie i transport mieszanki,
— utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacia,
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— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien,

marek, rur itp.,

- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostéw,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy, materiatdw rozbidrkowych,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-01801
PN-B-03150/01

PN-B-01100
PN-EN 197-1
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1

PN-EN 480-2
PN-EN 480-4

PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

Konstrukcje betonowe i _zelbetowe. Podstawy projektowania.

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie
samoczynnie z mieszanki betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
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PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541

PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017
PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

PN-M-47900.02
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistoSci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczer obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda przesiewania.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwo$ci kruszyw. Oznaczanie gesto$ci ziaren i nasigkliwo$ci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych
lotnych.

Woda i $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci ogoinej powyzej 0,337 mval/dm® metoda
wersenianowa.

Woda i Scieki. Badania zawartoSci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i Scieki. Badania zawartoSci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie
pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowg jodometryczna.

Woda i Scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréw ogdlnych, cukréw rozpuszczonych i
skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdinego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne wymiary.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogoélne wymagania i
badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne wymagania i badania.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
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Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2015r.poz 1554, Dz.U. 2013r. poz.762 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych wraz z dyrektywg zmieniajacg 93/68/EWG z
dnia 22 lipca 1993.

UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystapieniem do wykonywania rob6t,
obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktéw prawnych, norm i
przepisow. Powyzsze dotyczy niniejszej OST oraz wszystkich ST opracowanych dla danego obiektu
budowlanego. Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktow prawnych, norm lub przepiséw nalezy bezzwtocznie
zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacji technicznej. Negatywne skutki
realizacji rob6t, w oparciu o zdezaktualizowane specyfikacje techniczne bedg obcigzaty Wykonawce.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na normy, ktorych symbol konczy sie literg ,(U)". Sq to normy przyjete
uznaniowo w jezyku angielskim bez ttumaczenia. Podlegajg one procesowi ttumaczenia i reedycj.

UWAGI

Wszelkie nazwy wiasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane w projekcie budowlanym, projekcie
wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, przedmiarach itp. nalezy traktowa¢ jako
przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogow
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ stosowania rozwigzan
rownowaznych, tj. produktow, materiatow i urzadzen ( w oparciu o wyroby innych producentéw) pod warunkiem
spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych
szczego6towo w niniejszej specyfikacii technicznej oraz dokumentacji projektowe;.
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SST B-4 BETONOWANIE ZE ZBROJENIEM

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych
realizowanych w obrebie placu budowy, ktdre zostang wykonane w ramach projektu konstrukcji obiektow dla realizacii
,Budowa zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w
Krakowie”.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedq
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkdw oraz
obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,

— kontrola jakosci robdt i materiatow.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7.

MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdine”.

Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje
sie stal klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku B500SP.

. K.1. 50



Temat : Budowa zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium: ~ PROJEKT WYKONAWCZY REW.: 01

Zawarto$¢: 270-IP-00-XX-TD-K-00002 DATA:21.01.2021

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2001-04-1115) o
nastepujacych parametrach:

— Srednica preta w mm 8+32

— granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 500

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:
— nazwa wytworcy,
— 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
- masa partii,
— rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki)
musza znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytwércy,

— $rednica nominalna,

- znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrdbki ciepine;.

Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu lub tworzywa sztucznego.
Podkiadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

SPRZET

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\WWymagania ogoine”.
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Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogéinym. W szczegoinosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT

Ogédlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WWymagania ogoine”.
Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptaciji projekt organizaciji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-S-10040, a klasy i gatunki
stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z luznych ptatkow rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$cié preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Prety oblodzone odmraza sig¢ strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe] akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. \Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-ll i A-Il
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lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagieC i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczes$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rdwna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy
odbiorze hakow i odgie¢ pretow nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Wymagania ogéine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Nie mozna
wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej,
stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna by¢
zgodna z rysunkami konstrukcyjnymi.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczaine.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentaciji projektowej.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretow o Srednicy do 12m, przy Srednicach wigkszych
nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw — na przemian.

Kotwienie $cian zewnetrznych

Nalezy wykona¢ kotwienie Scian ostonowych za pomoca kotew pretowych wklejanych. Dlugos¢ zakotwienia w $cianie
ostonowej oraz w Scianie nosnej powinna wynosi¢ 60-80mm. Kotew nalezy wykonac¢ z preta ¢p4,5mm ze stali nierdzewne;.

Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4szt/ m? $ciany (rozstaw kotew w pionie — 40cm, rozstaw kotew w poziomie —
50cm w taki sposéb, aby kotwy sie miedzy sobg mijaty). Dodatkowo wzdtuz wszystkich krawedzi swobodnych warstwy
zewnetrznej (wokot otwordw, narozy budynku, wzdtuz krawedzi przerw dylatacyjnych) nalezy zamontowa¢ dodatkowe
kotwy w liczbie nie mniejszej niz 3szt/mb $ciany (w rozstawie co okoto 30cm).

Nad otworami, nad ktérymi nie przewidziano nadproza dla $ciany ostonowej nalezy wykonac nadproza systemowe, np.
Murfor firmy HABE. Montaz nadprozy wg specyfikacji producenta. Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni dobér kotew
wklejanych wzgledem grubosci $ciany nosne;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
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— sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1:2004

— préba zginania na zimno wg normy PN-EN 1SO 7438:2002

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z rdznych miejsc
kregu. Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
— rozstaw pretow w $wietle: 10 mm,
— odstep od czotfa elementu lub konstrukcji: £10 mm,
— dtugo$¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokfadnoscia: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
—roznica w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

— rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjq projektowa i
ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot
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Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbior konncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementdw, ktdrych zbrojenie
podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,
- zgodnosci z dokumentacjq projektowa liczby pretéw w poszczegoinych przekrojach,
— rozstawu strzemion,
— prawidtowo$ci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,
- zachowania wymagane] projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuie:

— zapewnienie niezbednych czynnikow produkcii,

— oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretdéw stalowych,

— faczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

— montaz_ zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
dokumentacja projektowa i niniejszg ST,

— wykonanie badan i pomiaréw,

— oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren
budowy.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane.
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Dodatkowe wymagania.
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PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Gatunki.
PN-EN ISO 7438:2002 Metale. Technologiczna préba zginania.
PN-EN 10002-1:2002 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.

z 2015r.poz 1554, Dz.U. 2013r. poz.762 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych wraz z dyrektywa zmieniajacg 93/68/EWG z

dnia 22 lipca 1993.
UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystapieniem do wykonywania robét,
obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktéw prawnych, norm i
przepisdw. Powyzsze dotyczy niniejszej OST oraz wszystkich ST opracowanych dla danego obiektu
budowlanego. Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktéw prawnych, norm lub przepiséw nalezy bezzwiocznie
zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacji technicznej. Negatywne skutki

realizacji rob6t, w oparciu o zdezaktualizowane specyfikacje techniczne beda obcigzaty Wykonawce.
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Szczegoing uwage nalezy zwréci¢ na normy, ktorych symbol konczy sie literg ,(U)”. Sg to normy przyjete
uznaniowo w jezyku angielskim bez ttumaczenia. Podlegajg one procesowi ttumaczenia i reedycii.

UWAGI

Wszelkie nazwy wiasne produktéw, materiatow i urzadzen przywotane w projekcie budowlanym, projekcie
wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiarach itp. nalezy traktowac jako
przyktadowe, stuzace okres$leniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu niezbednych wiasciwosci i wymogéw
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ stosowania rozwigzan
rownowaznych, fj. produktéw, materiatow i urzadzen ( w oparciu 0 wyroby innych producentéw) pod warunkiem
spetnienia okre$lonych wymagan pod wzgledem parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych
szczeg6towo w niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowe.

. K.1. 57



Temat : Budowa zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY REW.: 01

Zawarto$¢: 270-IP-00-XX-TD-K-00002 DATA:21.01.2021

SST B-5 MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
realizowanych w obrebie placu budowy, ktére zostang wykonane w ramach projektu konstrukcji obiektow dla realizacii
,Budowa zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w
Krakowie”.

Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu konstrukcji metalowych.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji rob6t, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Zakres robdt objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z:
- wykonaniem konstrukcji stalowej - zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
- wykonaniem potgczen elementow stalowych,

- montaz konstrukcji stalowej na miejscu budowy.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST kod CPV 45000000-7
"Wymagania Ogdlne".
Ogolne wymagania dotyczace robét.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z projektem, Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz zgodnie zPN-B-06200:2002-Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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MATERIALY.

Akceptowanie uzytych materiatow.

Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢c wymagania Polskich Norm.

Stal konstrukcyjna.

Gatunki stali konstrukcyjnej.

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalezy uzywaé stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne gatunki stali (np.
pochodzace z importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytwérce za zgodg Inspektora Nadzoru jesli posiadajg Aprobate
Techniczng IBDIM.

Elementy konstrukcyjne powinna spetia¢ ponadto wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,
- dla blach nieckowatych i cylindrycznych wg PN-81/H-92121,

- dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127,

- dla walcowki, pretow i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

- dla katownikow réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,

- dla katownikow nierownoramiennych wg PN-81/H 93402,

- dla ceownikéw PN-86/H-93403,

- dla teownikéw wg PN-55/H-93406,

- dla dwuteownikéw wg PN-86/H-93407,

- dla lin PN-68/M-80201.

taczniki i materiaty spawalnicze.

Spetnione musza by¢ wymagania norm przedmiotowych:

- PN-M-82054 (PN-85/M-82054) Sruby, wkrety i nakretki

- PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze them szesciokatnym

- PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze tbem sze$ciokatnym z gwintem na catej dtugosci
- PN-M-82002 (PN-77/M-82002) Podktadki - Wymagania i badania

- PN-M-82005 (PN-78/M-82005) Podktadki okragte zgrubne

- PN-M-82039 (PN-83/M-82039) Podktadki okragte do potaczen sprezanych

- PN-M-82144 (PN-86/M-82144) Nakretki szesciokatne

- PN-M-82171 (PN-83/M-82171) Nakretki szeSciokatne powiekszone do potaczen sprezanych
- PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

- PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali

- PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyZzszonej wytrzymatosci

- PN-M-69434 (PN-74/M-69434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych
przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach

Wytworca powinien przestrzegac¢ okresow waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy.

taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed
korozjg i w sposob umozliwiajacy segregacje na poszczegoine asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywac
ponad podiogg w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. taczniki i materiaty spawalnicze
przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych.
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SPRZET.

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sg do przedstawienia
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykazu zasadniczego sprzetu. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do sprawdzenia,
czy urzadzenia dzwigowe posiadajg wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zadanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego
przydatnosci.

TRANSPORT.

Transport wewnetrzny - zatadunek i wytadunek.

Urzadzenia  transportowe  stosowane w  transporcie  wewnetrznym i przetadunkach  powinny
byC sprawne oraz bezpieczne.W celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa obstuga tych urzadzen powinna byé
pouczona o ich dziataniu, o postugiwaniu sie nimi oraz 0 zachowaniu sie w ich poblizu, na co nalezy uzyska¢ pisemne
potwierdzenie pracownikéw.

Predkos¢ poziomego przemieszczania fadunkéw powinna by¢ umiarkowana (ok. 5 km/h).

Elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do $rodka transportowego, aby nie dopusci¢ do
ich zsunigcia sie lub zmiany potozenia.

Elementy wiotkie nalezy usztywnia¢, aby nie dopuéci¢ do odksztatcen i uszkodzen.

Za pomoca zurawia nalezy przenosic  konstrukcie, co najmniej 1,0 m nad przedmiotami
znajdujacymi sie na drodze przemieszczania.

Podnoszenie elementéw przy ukosnym utozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyzszej zasady mozna
odstapi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczer sprawdzajgcych wytrzymato$¢ i statecznos¢ zurawia.

W celu zachowania bezpieczenstwa podnoszong konstrukcje nalezy kierowaé linami zaczepionymi do niej i
obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

WYKONANIE ROBOT.

Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

a) Skladowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go Wytworey, by
maogt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé ewentualne uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje
na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejno$¢ poszczegdlnych faz
montazu. Konstrukcja nie moze bezpo$rednio kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na
podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb ukiadania konstrukcji powinien
zapewnic:

- jej statecznos¢ i nieodksztatcalnose,

- dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

- dobrg widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych,

- zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wdd opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do tego, aby dzwigary i belki byly sktadowane w pozycji pionowej (takiej jak w
konstrukcjach) podparte w weztach. W przypadku sktadowania w innej pozycji niz pionowa lub przy innym podparciu niz
podano w projekcie montazu wymagane sq obliczenia sprawdzajgce stateczno$¢ i wytrzymatosc¢.

b) Przemieszczanie elementoéw konstrukcji do ostatecznego ich potozenia
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Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposéb gwarantujacy
jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigéw muszg by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich
zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeristwa (prébne uniesienie na wysokos¢ 20 cm, brak przeszkdd na drodze
transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

Wszelkie uszkodzenia elementow powstate w czasie transportu wewnetrznego muszg by¢ ocenione przez Inspektora
Nadzoru i w razie konieczno$ci element musi by¢ zastapiony nowym na koszt Wykonawcy robot.

c) Wykonanie potaczen tymczasowych

Konstrukcje catkowicie spawane musza by¢ scalone wg projektu montazu i projektu technologii spawania
zawierajacego plan spawania. Spawane styki montazowe mogaq byC wykonane przy zapewnieniu warunkdw
przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczegolnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotnosci oraz
ostoniecia od wiatréw.

d) Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy.

Potaczenia spawane.

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy musza by¢ przewidziane w Dokumentaciji Projektowej. Je$li zachodzi
potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wiaczajac w to spoiny sczepne) musi by¢ to
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej uchwytéw montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze zazada¢ wykonania obliczen sprawdzajacych skutki przyspawania uchwytow montazowych.
Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06200. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w
temperaturach powyzej 5 °C. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujacego jq spawacza jego
marka. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jako$ci i odbiorowi. Koricowe badania spoin powinny
by¢ przeprowadzane nie wczesniej jak po uptywie 96 godzin po ich wykonaniu. Badania spoin polegajace na ogledzinach
i makroskopowych badaniach nieniszczacych prowadzi przedstawiciel Inspektora Nadzoru osobiscie. Koszty badan
radiograficznych i ultradzwiekowych ponosi Wykonawca, a wykonywac je moga jedynie laboratoria zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wytworca zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiograméw i protokotow i przekazac jq
Inspektorowi Nadzoru podczas odbioru ostatecznego konstrukji.

Potaczenia na Sruby.
O ile nie jest okre$lone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwdrni, wykonywanie otwordw i ich rozwiercanie do
ostatecznego wymiaru nalezy wykona¢ podczas ostatecznego montazu konstrukcji.

Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny by¢ prostopadte do elementu. Rozwiertaki i
wiertta powinny by¢ w miare mozliwo$ci prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie otworéw dyskwalifikuje element.
Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy urzadzen obrotowych. Wiercenie przez szablon jest
dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na wkasciwym miejscu. Wszystkie czeSci musza by¢ starannie
docisniete w czasie wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny byé naprawiane przez spawanie,
chyba ze jest to dozwolone przez Inspektora Nadzoru.

Szczelno$¢ potaczenia za pomoca Srub i trzpieni montazowych powinna by¢ taka, aby szczelinomierz grubosci 0,2 mm
nie mogt wejS¢ miedzy powierzchnie faczone gtebiej niz na 20mm.

Dlugo$¢ $ruby powinna by taka, aby gwint Sruby pracujacy na docisk i $cinanie (w potaczeniach zwyktych i
pasowanych) nie  wchodzit  glebiej w  otwdr  taczonej czescei niz na 2 zwoje.
Nakretka i teb Sruby powinny bezpo$rednio lub poprzez podktadki doktadnie przylega¢ do powierzchni taczonych
elementéw.

Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu.
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Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w Wytworni, gdzie wykonuje sie
wszystkie warstwy powltoki zabezpieczajacej przed korozjq z wytaczeniem ostatniej - warstwy nawierzchniowe.
Wykonawca zapewni natozenie ostatnich powtok malarskich po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania. Poprawki i
warstwe koricowa nalezy wykonywaC na elementach odczyszczonych, osuszonych, w dzien bez opadow i przy
temperaturze konstrukcji powyzej 10°C. Dopuszcza sie wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod
warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schniecia farby pod zadaszeniem. W kazdym przypadku.

Po montazu, elementy stalowe, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie w nastepujacy sposob:

-dla konstrukcji gtéwnej wbudowanej wewnatrz obiektu $rodowisko agresji korozyjnej wg PN-EN 12944-2:2001 -
okreslono na C3. (kategorie korozyjno$ci atmosfery wewnatrz obiektu nalezy potwierdzi¢ u Inwestora),

- narazenia korozyjne konstrukcji stalowych na zewnatrz obiektu — okreslono na C4.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jako$ci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inspektora Nadzoru.

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzadza Inspektor Nadzoru po zapoznaniu sie z programem wytwarzania
konstrukcji. Harmonogramy stanowig integralng cze$¢ akceptacii programéw.

Zakres kontroli jako$ci robdt obejmuie:
Na etapie wstepnym:
- weryfikacje jakoSci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytworni, kwalifikacji wytwérni i jej personelu,
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementdw,
- badanie wzrokowe potaczen spawanych,
- kontrola wzrokowa i kontrola grubo$ci powtok malarskich,
- jako$c¢ tacznikow,
W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradzwiekowe spoin.
Po zakonczeniu montazu i malowania:
- sprawdzenie 0golnej geometrii ustroju,
- sprawdzenie potaczen montazowych, w szczegélnosci potgczen sprezanych,
- sprawdzenie wykoriczenia zakotwien,

- koricowy pomiar powtok malarskich.

ODBIOR ROBOT.

Odbiér dostawy stali.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Zadwiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcy,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki ciepinej.
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Odbior zmontowanej konstrukcji stalowej.

Odbidr konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzora oraz wpisany do Dziennika Budowy,

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami konstrukciji stalowej i postanowieniami
niniejszej Specyfikacii,

Sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami konstrukcyjnymi obejmuie:
- zgodnos¢ uzytych profili,
- prawidtowe wykonanie potgczen spawanych i skrecanych.

Odbior konstrukcji po roztadunku.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sa kompletne i odpowiadajg zatozonej w
Dokumentaciji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ odchytek podanych w pkt. 4.7. PN-
B-06200.

Jezeli Zamawiajacy zawart oddzielnie umowy na:

- wytworzenie konstrukcji,

- montaz konstrukcji na miejscu budowy,

z roznymi podmiotami gospodarczymi, wowczas Wykonawca montazu musi dokona¢ odbioru konstrukcji po roztadunku i naprawieniu
uszkodzen powstatych w transporcie. Odbiér powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru i powinien byé
przez Inspektora Nadzoru zaakceptowany. Wytwdrca konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie
wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktdre bedg uzyte na miejscu budowy np. komplet $rub. Z dostawy wytaczone sg
farby i materiaty spawalnicze, ktorych stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawy ptatno$ci zgodnie z ST kod CPV 45000000-7 "Wymagania Ogdlne".

PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

PN-B-06200:2002
PN-B-03200 (PN-90/B-03200)

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-I1SO 4464 Tolerancje w budownictwie - Zwigzki miedzy roznymirodzajami odchytek tolerancii
stosowanymi w wymaganiach

PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 5261/Ak Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne do plandw jako$ci

PN-M-02105 (PN-91/M-02105)

PN-M-82054
PN-M-82101
PN-M-82105
PN-M-82002
PN-M-82005
PN-M-82039
PN-M-82144
PN-M-82171
PN-M-69355
PN-M-69420

PN-/M-82054)
PN-85/M-82101)
PN-85/M-82105)
PN-77/M-82002)
PN-78/M-82005)
PN-83/M-82039)
PN-86/M-82144)
PN-83/M-82171)
PN-73/M-69355)
PN-88/M-69420)

Py

Podstawy zamienno$ci - Ukfad tolerancji i pasowan — Pola tolerancji i odchytki graniczne
wymiaréw do 3150 mm

Sruby, wkrety i nakretki

Sruby ze them szesciokatnym

Sruby ze tbem szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci

Podktadki - Wymagania i badania

Podktadki okragte zgrubne

Podktadki okragte do potaczen sprezanych

Nakretki sze$ciokatne

Nakretki szesciokatne powiekszone do potaczen sprezanych
Topniki do spawania i napawania tukiem krytym
Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali
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PN-M-69430 (PN-91/M-69430)
PN-M-69433 (PN-88/M-69433)
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Inne dokumenty

Spawalnictwo - Elekirody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogélne wymagania i
badania

Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych prze znaczonych do pracy w
podwyzszonych temperaturach

Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych - Przygotowanie brzegdw do
spawania

Spawanie argonowe elektroda nietopliwg stali stopowych - Rowki do spawania

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali

Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogélne wymagania i
badania

Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyzszonych temperaturach

Proba twardosci ztgczy spawanych i zgrzewanych

Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie radiograméw
Spawalnictwo- Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5 -100 mm - Jako$¢ powierzchni
ciecia

Spawalnictwo - Wadliwo$ci zlaczy spawanych - Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych

Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci zlaczy spawanych na podstawie wynikéw badan
ultradzwigkowych

Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych

Spawalnictwo - Zaktady stosujace procesy spawalnicze - Podziat

Spawalnictwo - Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych - Podziat i wymagania

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych - Rowki do spawania

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych - Przygotowanie
brzegdw do spawania

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki techniczne
dostawy

Ztacza stalowe spawane tukowo -
niezgodnosci spawalniczych
Klasyfikacja niezgodno$ci spawalniczych w ztaczach spawanych metali wraz z objadnieniami.

niskoweglowych i stali

Wytyczne do okreslania pozioméw jakosci wedtug

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2015r.poz 1554, Dz.U. 2013r. poz.762 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych wraz z dyrektywg zmieniajacq 93/68/EWG z
dnia 22 lipca 1993.

UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystapieniem do wykonywania robdt,
obowiazkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktow prawnych, norm i
przepisow. Powyzsze dotyczy niniejszej OST oraz wszystkich ST opracowanych dla danego obiektu
budowlanego. Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktéw prawnych, norm lub przepiséw nalezy bezzwtocznie
zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikaciji technicznej. Negatywne skutki
realizacji rob6t, w oparciu o zdezaktualizowane specyfikacje techniczne bedg obcigzaty Wykonawce.

Szczegbing uwage nalezy zwr6cié na normy, ktorych symbol konczy sie literg ,(U)". Sq to normy przyjete
uznaniowo w jezyku angielskim bez ttumaczenia. Podlegaja one procesowi ttumaczenia i reedycji.

UWAGI

Wszelkie nazwy wiasne produktéw, materiatdw i urzadzen przywotane w projekcie budowlanym, projekcie
wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiarach itp. nalezy traktowac jako
przyktadowe, stuzgce okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wlasciwosci i wymogdw
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania rozwigzan
rownowaznych, tj. produktéw, materiatow i urzadzen ( w oparciu 0 wyroby innych producentéw) pod warunkiem
spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametrédw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych
szczegotowo w niniejszej specyfikacii technicznej oraz dokumentacji projektowe;.
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SST B-6 ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych
realizowanych w obrebie placu budowy, ktére zostang wykonane w ramach projektu konstrukcji obiektéw dla realizacji
,Budowa zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ w
Krakowie”.

Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jako$ci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robot wykonywanych na budowie majacych na celu zabezpieczenie antykorozyjne
elementéw i konstrukcji stalowych, nie dotyczy natomiast czynno$ci wykonywanych w wytwérni.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie
przygotowania powierzchni i sposobdw oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok przeciwkorozyjnych
oraz ich odbiordw.

Wymagania te podano dla elementdw i konstrukcji stalowych:
- zabezpieczanych catkowicie na budowie,
- zabezpieczanych powtokami gruntowymi w wytworni i malowanych wyrobami malarskimi na budowie,
- zabezpieczanych systemami malarskimi w wytwérni i ostatecznie malowanych na budowie,

- zabezpieczanych powtokami metalowymi.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze - powierzchnia, na ktérg naktada sie lub juz natozono wyrdb lakierowy.

Powtoka(-i) gruntowa(-e) — pierwsza(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez natozenie farby do
gruntowania.

Powtoka(-i) miedzywarstwowa(-e) — powtoka(-i) miedzy powtoka(-ami) gruntowa i nawierzchniowa.
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Powloka nawierzchniowa — ostatnia(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do ochrony znajdujacych sie
pod nig powtok, przed wptywem $rodowiska, przyczyniajaca(-e) sie do catkowitej, deklarowanej przez system, ochrony
przed korozjg oraz nadajaca(-e) odpowiednia barwe.

Farba do gruntowania — farba przeznaczona do naktadania na przygotowane powierzchnie jako powloka gruntowa,
stosowana zwykle pod nastepne powtoki.

Farba do gruntowania do czasowej ochrony - szybkoschnaca farba naktadana na oczyszczong strumieniowo -
Sciernie konstrukcje w celu ochrony stali podczas montazu, przy zachowaniu mozliwo$ci spawania stali.

Grubosépowtoki — grubos¢ powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podtoze.

Nominalna grubos¢ powtoki — grubo$¢ okreslona dla kazdej powioki lub kompletnego systemu malarskiego,
zapewniajaca wymagang trwato$¢.

Trwato$¢ systemu malarskiego — oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu malarskiego do pierwszej wiekszej
renowacji.

Punkt rosy — temperatura, przy ktérej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowata na statej powierzchni.

Powierzchnie referencyjne — powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, stuzace do oceny czy
wytypowany ochronny system malarski wykazuje wtasciwos$ci takie jak zatozono oraz stanowigce wzorzec, na podstawie
ktdrego ocenia sie przygotowanie powierzchni i wiasciwosci powtok malarskich.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace rob6t podano w ST
,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.

Dokumentacja rohét przeciwkorozyjnych

Dokumentacje robét przeciwkorozyjnych stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentdw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioroéw czesciowych, koricowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
—-Dz. U.z2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
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Roboty antykorozyjne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegoGtowej specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t przeciwkorozyjnych opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.
Powinny one zawiera¢ miedzy innymi:

- wymagania dla konstrukcji przyjmowanych na budowie wraz z zakresem dopuszczalnych wad i uszkodzen powtok
malarskich lub metalowych i sposobami ich usuniecia,

- technologie wykonania zabezpieczen, ich kolejno$¢ i miejsce wykonania (w wytwérni czy na budowie),

- charakterystyke zabezpieczen przeciwkorozyjnych konstrukcji wraz z podaniem liczby i rodzajow powtok i ich
usytuowania w obiekcie,

- okreslenie liczby i wielkoSci powierzchni referencyjnych,

- specyfikacje i charakterystyke materiatéw koniecznych do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych, z powotaniem
odpowiednich dokumentéw odniesienia (normy, aprobaty techniczne) oraz podaniem petnych nazw i symboli handlowych
wyrobow,

- dla robét tego wymagajacych plan ,bioz”, sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

- wymagania i warunki odbioru wykonanych zabezpieczen przeciwkorozyjnych,
- warunki uzytkowania i renowacji zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

Przyktadowe zawartosci dokumentacji projektowych dotyczacych inwestycyjnych i renowacyjnych prac
przeciwkorozyjnych za pomocg ochronnych systemdw malarskich podane sg w PN-EN I1SO 12944-8:2001.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Materialy stosowane do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za regionalny wyrdb
budowlany”,

- date produkciji i termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow

Materiaty malarskie do zabezpieczen przeciwkorozyjnych
W robotach malarskich przeciwkorozyjnych mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81921:2004,
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- farby olejne i alkaidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81910:2002,

- emalie chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81608:1998,

- farby poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

- emalie poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i PN-C-81609:2002/Ap1:2004,

- farby epoksydowe odpowiadajace wymaganiom PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997, PN-C-81916:2001 oraz PN-C-
81917:2001,

- emalie epoksydowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C- 931:1997 i PN-C-81932:1997,
- emalie poliuretanowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81935:2001,
- farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-C-81919:2002/Ap1:2004,
- inne wyroby malarskie gruntujace i nawierzchniowe, ktdre powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Materialy pomocnicze do wykonywania zabezpieczen przeciwkorozyjnych

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakciji, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- utwardzacze do wyrob6w lakierowych,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza, piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, Srut
tamany zeliwny i staliwny, $rut ciety z drutu, elektrokorund itp.

Wszystkie ww. materialy musza mieC wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Przy czyszczeniu zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz naktadaniu powtok
z farb wodorozcieficzalnych nalezy wykorzystywa¢ wodg odpowiadajgacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Warunki przyjecia wyrobéw malarskich na budowe

Wyroby malarskie moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji techniczne;j,

- sq whasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polska Norma lub aprobata
techniczna),

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu,

- farby, rozpuszczalniki, rozciefczalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajace, w zakresie wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadajg,
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karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanciji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171),

- opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

- s przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowarn powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem gwarancii
wyrobu).

Przyjecie wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Niedopuszczalne jest stosowanie do zabezpieczen antykorozyjnych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Warunki przyjecia elementow i konstrukcji od dostawcy

Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie

Podstawe przyjecia na budowe elementéw i konstrukcji catkowicie zabezpieczanych przed korozja na budowie
stanowig;

- dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi,
- dokumenty producenta,

- prawidtowe oznaczenia wyrobdw,

- whasciwy stan powierzchni elementow.

Na podstawie projektu, dokumentéw producenta i oznaczen sprawdza sie, czy dostarczone elementy odpowiadajg
zambwieniu.

Stan powierzchni elementéw konstrukcyjnych powinien odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i
odpowiedniej specyfikacji technicznej.

Wyniki sprawdzenia nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwérni powtokami gruntowymi i malowane na budowie wyrobami
malarskimi nawierzchniowymi

Podstawe przyjecia na budowe elementdw i konstrukcji zabezpieczonych powtokami gruntowymi w wytwérni stanowia;

- dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajgce miedzy innymi zestawienie elementow
konstrukcyjnych stalowych oraz charakterystyke powtok gruntowych wykonywanych w wytwomni,

- 0znakowanie elementow,

- dokumenty z wytwdrni, w ktérej wykonano powtoki gruntowe (dokumenty powinny zawiera¢ dane o przygotowaniu
powierzchni, zastosowanych wyrobach malarskich, iloSci warstw oraz grubo$ci powtok gruntowych).

Kazda partia elementdw przychodzaca na budowe powinna by¢ oznakowana i przestana z dokumentami
zawierajacymi nastepujace dane:

- nazwe zamawiajgcego, numer i date zamdwienia,
- nazwe i znak wytwércy,
- 0znaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementow,

- charakterystyke powlok gruntowych (jako$¢ przygotowania powierzchni, nazwa farby, data aplikacji, wyniki oceny
grubo$ci powtok),

- liczbe i mase partii elementow.
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Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementéw i powtok gruntowych podane w dokumentacji projektowej i
odpowiedniej specyfikaciji technicznej oraz dokumentacji wytworni musza by¢ zgodne.

Ocene wihasciwosci powtok gruntowych wykonuje sie zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej. Kontrola kazdej partii elementéw obejmuje badania w zakresie:

— grubosci powtoki wedtug PN-EN 1SO 2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998,
— wygladu powtoki wedtug PN-EN ISO 12944-7:2001,
— przyczepnos$ci powtoki wedtug PN-EN ISO 2409:1999 lub PN-EN 1SO 4624:2004.

Whasciwosci powtok gruntowych powinny odpowiadaé wymaganiom ustalonym w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz w normie PN-EN I1SO 12944-7:2001.

Dopuszczalne sg uszkodzenia powtok gruntowych nie wymagajace naprawy oraz podlegajgce na budowie naprawie, a
takze zabrudzenia, ktére mozna usunag¢ zgodnie z zaleceniami dokumentaciji projektowe;j i specyfikacji technicznej.

Przyjecie elementéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, zawierajagcym wyniki
sprawdzenia wszystkich okres$lonych powyzej danych dotyczacych charakterystyki elementdw i powiok gruntujacych.

Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytworni
Podstawe przyjecia na budowe elementdw i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w wytworni stanowia;

- dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajace miedzy innymi zestawienie elementow
konstrukcyjnych stalowych oraz charakterystyke powtok wykonywanych w wytworni,

- dokumenty z wytworni, w ktérej wykonano powtoki, zawierajgce dane o powtokach i ich wtasciwo$ciach podlegajacych
kontroli przy ocenie i odbiorze.

Kazda partia elementdw przychodzaca na budowe powinna by¢ oznakowana i przestana z dokumentami
zawierajacymi nastepujace dane:

- hazwe zamawiajacego, numer i date zaméwienia,

- nazwe i znak wytwarcy,

- 0znaczenie wyboru hutniczego, symbole handlowe elementow,

- charakterystyke powtok ochronnych wykonanych w wytwérni,

- zakres badan witasciwosci powtoki podlegajacy kontroli, wyniki badan przeprowadzone w wytwomni,

- liczbe i mase partii elementow.

Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementow i powtok ochronnych przestane z wytworni z odpowiednimi
dokumentami musza by¢ zgodne z danymi w dokumentacji projektowej i odpowiedniej specyfikaciji techniczne;.

Ocene whasciwosci powtok na elementach konstrukcji wykonuje sie zgodnie z zaleceniami dokumentaciji projektowej i
specyfikaciji technicznej. Kontrola dla kazdej partii elementéw musi obejmowaé badania w zakresie:

- grubosci powtoki wedtug PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998,
- wygladu powtoki wedtug PN-EN ISO 12944-7:2001,
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- przyczepnosci powtoki wedtug PN-EN ISO 2409:1999 lub PN-EN ISO 4624:2004.

Wiasciwosci powtok powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.

Dopuszcza sie okre$lone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej uszkodzenia powtok malarskich, ktére
podlegajg naprawie na budowie oraz zabrudzenia, ktére mozna usung¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowe;.

Przyjecie elementow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy zawierajagcym wyniki
sprawdzenia wszystkich okreslonych powyzej danych dotyczacych charakterystyki elementéw i powtok malarskich.

Elementy i konstrukcje ocynkowane zanurzeniowo w wytworni
Podstawe przyjecia na budowe elementdw i konstrukcji ocynkowanych w wytworni (cynkowni) stanowig;

- dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajgce miedzy innymi zestawienie elementéw
konstrukcji  stalowych oraz charakterystyke powlok cynkowych obejmujaca wymagania w zakresie: obrébki
powierzchniowej, odmiany powtoki, jakosci, przyczepno$ci do podtoza catkowitej masy powtoki na obu stronach
elementu,

- dokumenty z wytwérni (cynkowni), w ktorej wykonano powtoki cynkowe (dokumenty powinny zawiera¢ dane dotyczace
elementow konstrukcji oraz informacje o powierzchni cynkowanego podioza i kapieli cynkowej wedtug PN-EN ISO
1461:2000).

Kazda partia ocynkowanych elementéw, dostarczanych na budowe powinna mie¢ przeprowadzone badania w
zakresie:

A. Wygladu powtoki cynkowej oraz wielko$ci i sposobu naprawy wad

Powtoka cynkowa powinna by¢ srebrzysta, wolna od zgrubier/pecherzy (np. miejsc, w ktérych nie jest potaczona z
podtozem, miejsc chropowatych, odpryskéw cynku) i innych wad miejscowych.

Niedopuszczalne sg pozostatosci topnikéw i resztek zuzla cynkowego, a takze zgrubienia cynku, jesli przeszkadzajg w
uzytkowaniu elementu stalowego zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszczalne jest wystepowanie:

- ciemno- i jasnoszarych obszaréw (na przyktad wzér w formie siatki szarych obszaréw), jezeli powtoka ma zatozong
minimalng grubo$c¢,

- nieznacznej nierdwnosci powierzchni zewnetrznej,
- biatej rdzy (korozji cynku) na elementach sezonowanych.

Dopuszczalne sg takze $lady po naprawach, jezeli faczna powierzchnia podlegajaca naprawie, nie przekracza 0,5%
powierzchni catkowitej elementu. Pojedynczy obszar, na ktorym brakowato powtoki nie moze przekracza¢ wielko$ci 10
cm2. Jesli istniejg wieksze obszary bez powtoki, to dany element nalezy ocynkowac na nowo, o ile umowa nie stanowi
inaczej.

Naprawa powinna by¢ wykonana za pomoca natryskiwania ciepinego cynkiem (wedtug PN-EN 22063:1996) albo przez
odpowiednie pokrycie farba z pytem cynkowym, w zakresie stosowania takich systeméw. Mozliwe jest rowniez
zastosowanie stopdw lutowniczych na bazie cynku. Zamawiajacy powinien by¢ poinformowany o zastosowanej metodzie
naprawy.
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Naprawa powinna obejmowaé usuniecie zanieczyszczen oraz niezbedne czyszczenie i przygotowanie powierzchni
uszkodzonego miejsca w celu zapewnienia wymaganej przyczepnosci.

Grubo$¢ powtoki na naprawianym obszarze powinna by¢ co najmniej o 30 ym wigksza od wymaganej wedtug tablicy 1
grubosci miejscowej powtoki cynkowe;.

Powierzchnia elementow ocynkowanych po chromianowaniu nie powinna wykazywa¢ miejsc nie pokrytych powtoka
chromianowa, przy czym:

- dopuszczalny jest brak powtoki chromianowej w miejscach napraw powtoki cynkowej oraz w miejscach styku z
oprzyrzadowaniem technologicznym,

- powtoki moga by¢ bezbarwne lub od jasnozéttych do oliwkowobrunatnych, w zaleznosci od rodzaju chromianowania,

- dopuszczalne jest wybarwienie z domieszka koloru niebieskiego (od Zéttoniebieskiego do zielononiebieskiego), a takze
wyglad matowoszary, jezeli jest to odbiciem stanu powierzchni podtoza cynkowego,

-nie dopuszcza sie barwy czarnej w wyniku chromianowania cynku.

B. Grubosci powtoki

Grubos¢ powtoki bada sie metodami nieniszczacymi wedtug PN-EN ISO 2178:1998 lub PN-EN I1SO 2808:2000.
Dopuszczalna minimalna miejscowa grubo$¢ powtoki oraz minimalng grubo$¢ $rednig nalezy ocenié¢ wedtug tablicy 1.

Pomiardw grubo$ci powtoki nie powinno sie przeprowadzaé w poblizu:
- krawedzi, w odlegto$ci mniejszej niz 10 mm od krawedzi elementu obrabianego,
- powierzchni przecinanych palnikiem,

- narozy.

Tablica 1. Grubo$épowtok cynkowych

Elementy i ich grubo$¢ Grubo$¢ miejscowa Grubo$c¢ $rednia
mm powtoki (warto$¢ powtoki (warto$¢
minimalna) minimalna)
Hm Hm
Stal = 6 70 85
Stal=23do<6 55 70
Stal=1,5do<3 45 55
Stal < 1,5 35 45
zeliwo = 6 70 80
zeliwo <6 60 70

C. Przyczepnosci

Powloka cynkowa powinna wykazywac takg przyczepnos¢ do stalowego podtoza, aby w wyniku badania nie wystapity
odwarstwienia. Przyczepno$¢ cynku do podifoza powinna by¢ sprawdzana jedynie w uzasadnionych przypadkach,
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metodami okre$lonymi miedzy zamawiajacym a wykonawca powtoki. Przyczepno$¢ powtoki cynkowej do podioza (stali)
mozna okresli¢c metodg jakosciowa lub dzwiekowa.

Badanie przyczepnosci metodg jako$ciowg polega na przecieciu powtoki az do podtoza rylcem grawerskim lub innym
ostrym narzedziem. Na powierzchni ptaskiej nalezy wykona¢ cztery rysy roéwnolegte i cztery pod katem 60° do
poprzednich, wszystkie w odstepach 3 mm. Przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za wiasciwa, jesli zaden z 9 rombow nie
odpadt od podtoza.

Do przeprowadzenia badania przyczepno$ci powloki do podtoza nalezy pobraé elementy w ilosci 5% losowo
wybranych z kazdej partii okreslonego asortymentu. Uszkodzona powloke cynkowg po badaniu nalezy naprawi¢ farbg z
pytem cynkowym.

Na zadanie zamawiajacego, w uzgodnieniu z zaktadem cynkowniczym, przyczepnos¢ mozna okreslic metodg
dzwiekowa. Badanie przyczepno$ci podtoza metoda dzwiekowg polega na dziesieciokrotnym opukaniu kontrolowanego
elementu w srodku i na koncu, mtotkiem o masie 250 g i wystuchaniu wydawanego dzwieku. Dzwiek petny metaliczny
$wiadczy o dobrej przyczepno$ci powtoki do podtoza. Dzwiek gtuchy Swiadczy o ztej przyczepnosci do podioza. Miotek
powinien mie¢ powierzchnie kulistg o promieniu 20 mm. Sita uderzenia powinna by¢ taka, aby na powierzchni powtoki nie
powstaty widoczne wgtebienia.

Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementéw i powtoki zawarte w dokumentacji projektowej i odpowiednie;
specyfikacji technicznej oraz dokumentacji z cynkowni musza by¢ zgodne.

Warunki przechowywania materiatéw do robét przeciwkorozyjnych

Warunki przechowywania wyrobéw malarskich do robét przeciwkorozyjnych

Materiaty do robot malarskich antykorozyjnych nalezy sktadowa¢ na budowie w oryginalnych, szczelnie zamknigtych
opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, najkorzystniej w
temperaturze 5-25°C, z dala od Zrédet ognia i ciepta.

Czesciowo zuzyte opakowania moga zosta¢ ponownie szczelnie zamknigte i uzyte pozniej, jezeli inaczej nie podano w
kartach technicznych producenta farb. Czesciowo zuzyte opakowania powinny by¢ wyraznie oznakowane.

Warunki przechowywania elementéw konstrukcji stalowej na placu budowy
A. Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie.

Elementy i konstrukcje stalowe bez zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przechowywac na budowie w miejscach
suchych, najlepiej pod wiatami. Sktadowaé elementy nalezy na podktadach z betonu, drewna, kamieni lub stali, na
wysokosci co najmniej 30 cm od poziomu gruntu. Czas sktadowania nie powinien przekracza¢ 1 miesigca.

Dopuszcza sie diuzsze sktadowanie pod warunkiem wykonania zabezpieczen czasowych, zachowujacych trwatos¢ w
przewidywanym okresie sktadowania.

B. Elementy i konstrukcje zabezpieczone powtokami gruntowymi w wytworni i malowane na budowie wyrobami malarskimi
nawierzchniowymi.

Elementy i konstrukcje stalowe z powtokami gruntowymi powinny by¢ przechowywane w miejscach suchych,
zadaszonych lub w magazynach. Nie wolno ich przechowywa¢ w warunkach bezposredniego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych. Sktadowac elementy nalezy na podktadach z drewna, betonu, kamienia lub stali na wysokosSci co
najmniej 30 cm od poziomu terenu. Czas sktadowania nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 miesigce. W przypadku dtuzszego
czasu sktadowania zagruntowane elementy nalezy podda¢ doktadnej kontroli, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzen
powstatych podczas sktadowania.
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C. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytwérni

Elementy i konstrukcje stalowe zabezpieczone systemami malarskimi przechowuije sie w takich samych warunkach jak
elementy z powlokami gruntowymi. Przy czym czas sktadowania tych elementéw nie powinien by¢ diuzszy niz
dopuszczalny okres gwarancii.

D. Elementy i konstrukcje ocynkowane
Elementy powinny by¢ rozmieszczone tak, by nie byty narazone na uszkodzenia mechaniczne.

Sktadowac¢ elementy nalezy na podktadach, na wysokosci co najmniej 30 cm od poziomu terenu.

E.Wszystkie elementy konstrukcji stalowych skladowane w pakietach, niezaleznie od stanu zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego ich powierzchni powinny by¢ poprzektadane drewnianymi przektadkami o wysokos$ci umozliwiajace;
swobodne wprowadzenie zawiesia linowego, celem dalszego ich transportu.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét przeciwkorozyjnych

Do wykonywania robét przeciwkorozyjnych nalezy stosowac:
- szczotki 0 sztywnym whosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- pistolety igtowe, szlifierki, mtotki udarowe, szczotki druciane obrotowe,
- sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,
- pedzle i watki,
- urzgdzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,
- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczna,
- drabiny i rusztowania.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw stosowanych do wykonania
zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogé6ine” Kod CPV 45000000-7.
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Transport materiatéw malarskich do robét przeciwkorozyjnych

Transport materiatéw do robédt antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
$rodkdw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” oraz warunkami okre$lonymi przez producenta.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogé6ine” Kod CPV 45000000-7.

Powierzchnie referencyjne

Powierzchnie referencyjne na konstrukcji wyznaczajg wspélnie przedstawiciele wykonawcy, inwestora i producenta
farb wybierajac rejony, w ktorych wystepujg narazenia korozyjne typowe dla warunkéw eksploatacji zabezpieczanego
obiektu.

Przygotowanie powierzchni i naktadanie powtok na powierzchniach referencyjnych musi by¢ wykonywane w obecnoéci
wszystkich zainteresowanych stron, zgodnie z zatwierdzong technologia. Protokoty z oceny parametréw jakosci
powierzchni i pokrycia na powierzchniach referencyjnych wraz z doktadnym opisem i schematem ich usytuowania na
obiekcie stanowig zatgczniki do dokumentacji powykonawcze;.

Zalecana liczba i wielko$¢ powierzchni referencyjnych podana jest w tablicy 2.

Tablica 2. Liczba powierzchni referencyjnych

Wielkos¢ konstrukgji Zalecana liczba Zalecany % Zalecana
(powierzchnia malowana) powierzchni powierzchni catkowita
m?2 referencyjnych referencyjne; wielkos¢
w odniesieniu powierzchni
do catkowitej referencyjnych
powierzchni m?2
konstrukcji
do 2000 3 0,6 12
powyzej 2000 do 5000 5 0,5 25
powyzej 5000 do 10000 7 0,5 50
powyzej 10000 do 25000 7 0,3 75
powyzej 25000 do 50000 9 0,2 100
powyzej 50000 9 0,2 200

. K.1.77



Temat : Budowa zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY REW.: 01

Zawarto$¢: 270-IP-00-XX-TD-K-00002 DATA:21.01.2021

Wymagania dotyczace podiozy

Ogdlne wymagania dotyczace przygotowania podtozy podane sg w PN-EN 1S012944-4:2001.

Ochronny system malarski wymaga prawidtowego przygotowania powierzchni, ktore zalezy od jej stanu poczatkowego i
koricowego.

Metody przygotowania powierzchni opisane sg w PN-EN ISO 12944-4:2001. Przygotowanie powierzchni powinno
zostaC ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystosci profilu powierzchni i czystosci chemicznej, z zastosowaniem
metod podanych w PN-EN ISO 12944-4:2001.

Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie
Powierzchnie elementow i konstrukcji stalowych przed malowaniem nie moga byc:
- Zanieczyszczone smarami, olejami, thuszczami, solami, kwasami, alkaliami,
-pokryte zgorzelina walcowniczg, rdzg, topnikami z procesu spawania i powtokami lakierowymi.

Powierzchnie elementéw i konstrukcji stalowych wymagajg wiec przed malowaniem odpowiedniego przygotowania.
Przygotowanie powierzchni obejmuje:

- oczyszczenie wstepne, polegajace na wyréwnaniu nieréwno$ci, w tym usunieciu zadziordw, zaokragleniu krawedzi,
wyrownaniu spoin i nieréwnosci po spawaniu punktowym oraz wyréwnaniu szczelin powstatych w miejscach taczenia
elementéw, oczyszczenie wtasciwe majace na celu usuniecie zgorzeliny, rdzy, olejow i smardw, produktow spawania,
wilgoci, a takze innych zanieczyszczen oraz nadanie podfozu odpowiedniej chropowatosci.

Zalecane metody usuwania warstw i obcych zanieczyszczen powierzchni:
- smardw i oleju — poprzez czyszczenie woda, para, emulsja, rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie alkaliczne,
- zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie np. soli — poprzez czyszczenie woda, parg lub czyszczenie alkaliczne,

- zgorzeliny walcowniczej — poprzez trawienie kwasem, obrébke strumieniowo-scierng na sucho lub na mokro badz
poprzez czyszczenie ptomieniem,

- rdzy - tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo czyszczenie z
wykorzystaniem narzedzia z napgdem mechanicznym badz czyszczenie strumieniem wody,

- powtok lakierowych — poprzez usuwanie powtok za pomocg past rozpuszczalnikowych lub alkalicznych, obrébke
strumieniowo-$cierng na sucho badz mokro, czyszczenie strumieniem wody a takze omiatanie Scierniwem,

- produktow korozji cynku — poprzez omiatanie Scierniwem lub czyszczenie alkaliczne.

Ostateczny efekt przygotowania powierzchni tj. oczyszczenia jej do odpowiedniego stopnia czystosci zalezy od jej
stopnia skorodowania przed oczyszczeniem i zastosowanych metod czyszczenia.

Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy uwzgledniac:
- wymagania producentéw wyrobow malarskich,
- przewidywana trwato$¢ ochronnego systemu malarskiego,
- kategorie korozyjno$ci srodowiska, w ktérym bedzie uzytkowana konstrukcja (PN-EN ISO 12944-2:2001).

Przygotowanie powierzchni do malowania powinno by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacii
techniczne;.

Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytworni powtokami gruntowymi lub systemami malarskimi

Wiasciwosci powtok gruntowych lub systemdw malarskich sg kontrolowane przy przyjmowaniu elementéw i konstrukcji
na budowe zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 2.4.2. i 2.4.3. niniejszej specyfikacji.

Dopuszczalne jest przyjecie na budowe elementéw i konstrukcji, ktorych powtoki gruntowe lub systemy malarskie nie
wymagajq naprawy badz podlegajg dozwolonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej naprawie albo
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oczyszczeniu. Naprawe lub oczyszczenie powtok gruntowych lub systeméw malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami wytworni, ktéra natozyta powtoki gruntowe badz systemy malarskie albo wymaganiami dokumentacii
projektowe;j i specyfikacji technicznej.

Po przeprowadzeniu montazu konstrukcji zabezpieczonych w wytwérni powlokami gruntowymi lub systemami
malarskimi nalezy wykona¢ réwnie powtoki gruntowe i malarskie na ztaczach. Przed ich wykonaniem konieczne jest
przygotowanie zabezpieczanych powierzchni, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia i
pkt. 5.3.1. niniejszej ST.

Rodzaje powtok gruntowych i malarskich, technologia oraz warunki wykonania powtok na ztaczach powinny by¢
podane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Przy pracach nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
staranne wykonywanie wymalowar w miejscach potaczen nowej powtoki i powtoki wykonanej w wytworni, w miejscach
wypukto$ci zlaczy oraz na materiatach ztgcznych (Srubach, nitach).

Elementy i konstrukcje ocynkowane w wytworni (cynkowni)

Bezposrednio po przyjeciu elementow i konstrukcji ocynkowanych na budowe nalezy dokona¢ naprawy powtok
uszkodzonych w czasie transportu i przetadunkéw. Miejsca uszkodzone nalezy oczysci¢ do wymaganego w normie i
dokumentaciji projektowej stopnia czystosci i pokryé za pomocg natryskiwania cieplinego cynkiem (wedug PN-EN
22063:1996).

W uzgodnieniu z zamawiajacym dopuszcza sie pokrycie uszkodzonych miejsc farbg na spoiwie syntetycznym o
zawartosci pytu cynkowego co najmniej 87% w suchej powtoce, takg liczbg warstw, by sumaryczna grubos¢ powtok byta
0 30 ym wigksza od grubo$ci powtoki cynkowanej na danym elemencie.

Elementy i konstrukcje stalowe zabezpieczane na budowie powtokami metalizacyjnymi natryskiwanymi cieplnie
A. Przygotowanie wstepne powierzchni konstrukcji

Przygotowanie wstepne powierzchni konstrukcji przeznaczonych do natryskiwania ciepinie polega na usunigciu z nich,
za pomocg obrobki mechanicznej lub spawania, zadzioréw, nieréwno$ci po spawaniu, szczelin powstatych w miejscach
laczenia elementéw, peknie¢, nierdwnosci odlewniczych i ostrych krawedzi. Ostre krawedzie nalezy sfazowaé lub
zaokragli¢ promieniem nie mniejszym niz 1 mm. Przy spawaniu nalezy uzywa¢ wytacznie spoin ciggtych (nie dopuszcza
sie stosowania przerywanych szwéw spawalniczych).

Powierzchnie konstrukcji nalezy odttuscic. Do odttuszczania powierzchni nalezy stosowaé przemystowe $rodki
odttuszczajace lub rozpuszczalniki. Dopuszcza sie usuwanie smaréw gteboko zaabsorbowanych na powierzchni przez
wypalanie palnikiem lub w piecu. Zanieczyszczenia z materiatéw trudno usuwalnych, na przyktad z bituméw, mozna
usuwa¢ za pomocg obrobki strumieniowo-$ciernej, z uzyciem Sciemniw jednorazowego uzytku. Nie dopuszcza sie
ponownego stosowania tych $cierniw do ostatecznego przygotowania powierzchni.

B. Przygotowanie ostateczne powierzchni konstrukcji

Do ostatecznego przygotowania powierzchni elementéw i konstrukcji stalowych za pomoca obrobki strumieniowo-
$ciernej nalezy stosowac ostrokrawedziowe, suche i niezanieczyszczone materiaty Scierne o wielkosci ziarna od 0,5 mm
do 1,5 mm, na przyktad elektrokorund, tamany $rut staliwny.

Obrébka strumieniowo-Scierna powinna zapewni¢ catkowite usuniecie starych powtok ochronnych, $ladéw korozji,
warstw tlenkow, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie chropowatosci powierzchni, zgodnej ze wzorcem
przygotowanym wedtug wymagan z dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej.

Oczyszczona powierzchnia powinna by¢ rbwnomiernie matowa, o stopniu przygotowaniu co najmniej Sa 2’2 wedtug
PN-ISO 8501-01:1996.

Przy wykonywaniu powlok o grubosci powyzej 200 pym konieczny jest stopien przygotowania powierzchni Sa 3.
Oczyszczonej powierzchni nie nalezy dotyka¢ gotymi rekami, kta$¢ na niej narzedzi, szmat itp. oraz pozostawia¢ na niej
pytdw powstajacych podczas obrdbki strumieniowo-$ciernej. Obrobke strumieniowo-$cierna nalezy prowadzi¢ wytacznie
wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej 0 3 oC wyzsza od temperatury punktu rosy.
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Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach technicznych lub instrukcjach
stosowania wyrobow malarskich.

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagan, to prace malarskie antykorozyjne nalezy przeprowadza¢ w
nastepujacych warunkach:

- przy temperaturze malowanego podtoza nie wyzszej niz 400C, podtoze nie powinno by¢ rowniez nastonecznione,
- przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujaca parg wodna,

- przy temperaturze podtoza co najmniej 0 3 oC wyzszej od temperatury punktu rosy, a przy duzej chropowato$ci
powierzchni o 70C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno by¢ zgodne z PN-EN 1SO 8502-4:2000).

Najlepsza jako$¢ powltoki uzyskuje sie w temperaturze otoczenia w granicach 15-25 oC, przy wilgotnosci wzglednej
otaczajacej atmosfery 18%.

Prace malarskie nalezy wykonywac na terenie oddzielonym lub ostonietym od prac innego typu, w szczegdlnosci od
obrébki strumieniowo-$ciernej i spawania.

W przypadku malowania elementow wewnatrz pomieszczen produkcyjnych nalezy unika¢ zapylenia pomalowanych
powierzchni oraz zabezpieczy¢ nawiew $Swiezego powietrza do pomieszczen, w ktérych sg malowane elementy lub
konstrukcje stalowe. Nawiew $wiezego powietrza nie powinien by¢ kierowany bezposrednio na malowane powierzchnie.

Po zakonczeniu malowania $wiezo natozone powioki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji, powinny by¢
sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentéw nie stanowig inaczej) w takich samych warunkach jak przy
malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze $wiezo naniesiong powtokg malarskg, o ile jest to mozliwe, nie powinny by¢
poddane bezposrednio dziataniu promieni stonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego zwigzkami chemicznymi.

Przy koniecznosci wykonywania rob6ot malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystgpienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (np. na skutek zmian pogodowy), miejsca malowane nalezy ostoni¢ (wiaty, folie, plandeki)
oraz w miare mozliwo$ci zastosowaé nawiew cieptego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢ do ozigbienia malowanych
konstrukcji.

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpieczny sposob dostepne i dobrze o$wietlone.

Wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane sg w normie PN-EN 1SO
12944-7:2001.

Jezeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowig inaczej, to przyjmuje sie, ze
pojedyncza grubo$¢ powtoki nie moze by¢é mniejsza niz 80% nominalnej grubosci powtoki. Tak wiec pojedyncza grubosé
powtoki powinna osigga¢ wielkos¢ pomiedzy 80% a 100% nominalnej grubosci powtoki, pod warunkiem ze przecigtna
wielkos¢ dla catosci (Srednia) jest rowna lub wigksza od nominalnej grubosci powtoki. Jednoczesnie nalezy zadbac o
osiggniecie nominalnej grubosci powtoki przy unikaniu obszaréw o nadmiernej grubo$ci. Zalecane jest by maksymaina
grubo$¢ powtoki nie byta wieksza niz 3-krotna nominalna grubo$¢ powtoki. W celu osiggniecia wymaganej grubo$ci
powtoki powinno sie okresowo, podczas naktadania powtoki, sprawdzac jej grubo$¢ na mokro.

Wszystkie trudno dostepne powierzchnie oraz krawedzie, naroza, spawy, potaczenia nitowe i $rubowe powinny byé¢
malowane szczeg6lnie starannie. Jezeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie krawedzi, nalezy zastosowac
odpowiednia powloke zaprawkowa o odpowiedniej szerokosci (ok. 25 mm) po obu stronach krawedzi.

Nalezy przestrzega¢ okreslonego odstepu czasu miedzy naktadaniem poszczegoinych powtok oraz miedzy
natozeniem ostatniej powtoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wynika¢ z dokumentacii
projektowe;j i specyfikacji technicznej lub z kart technicznych wyrobéw lakierowych.
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Wady kazdej powtoki prowadzace do pogorszenia jej wtadciwosci ochronnych lub majace znaczacy wplyw na jej
wygtad powinny by¢ usuniete przed natozeniem nastepnej powtoki.

Wykonywanie powlok gruntowych, miedzywarstwowych i nawierzchniowych na elementach i
konstrukcjach zabezpieczanych catkowicie na budowie.
Charakterystyka powfok gruntowych, miedzywarstwowych i nawierzchniowych podana jest w dokumentacji projektowej
i specyfikaciji technicznej. Powtoki naktada sie pedzlem, watkiem lub natryskowo.

Powtoki nalezy naktada¢ z materiatdw malarskich przyjetych na budowe zgodnie z wymaganiami pkt. 2.3., w
warunkach podanych w pkt. 5.4., na podioze przygotowane zgodnie z pkt. 5.3.1. i odebrane z uwzglednieniem wymagarn
okreslonych w pkt. 6.3.2. niniejszej specyfikacii.

Gruntowa, czyli pierwsza warstwe powltoki nalezy nanie$¢ na podioze nie pdzniej niz po 6 godzinach od jego
0czyszczenia.

Podstawowg technikg naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierajac sprzet do rodzaju
natryskiwanej farby, nalezy wzigé pod uwage nastepujace parametry: lepko$¢. gestos¢, rodzaj pigmentu i wymagang
temperature farby w czasie nakfadania.

Powtoka gruntowa powinna pokrywaé caty profil powierzchni stalowej. Kazda powtoka powinna by¢ natozona mozliwie
réwnomiernie i bez pozostawienia miejsc niepokrytych.

Wykonywanie powlok miedzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach zabezpieczonych powtokami
gruntowymi w wytworni.

Malowania miedzywarstwowych i nawierzchniowych warstw powtok na konstrukcjach wykonuje sie zgodnie z
wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej, w ktérych podane sa wyroby malarskie, ilosci warstw i
grubosci poszczegélnych powtok oraz catego pokrycia malarskiego. Projekt i specyfikacja techniczna zawierajg wszystkie
dane dotyczace technologii naktadania, wykonania powtok oraz ich oceny. Powtoki miedzywarstwowe i nawierzchniowe
nalezy nakfada¢ na powierzchnie przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.2. niniejszej specyfikacji. Powierzchnie
na ztaczach nalezy przygotowac zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.1.

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony mozliwe jest wykonywanie petnych systeméw
malarskich po upewnieniu sie, czy farba do czasowej ochrony jest ,zgodna” z farbami stosowanymi w systemach
malarskich. Termin ,zgodna” oznacza, ze dwa wyroby malarskie mogq by¢ stosowane bez wystapienia niepozadanych
efektéw. Przyktadowe mozliwosci stosowania roznych farb przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Zgodnoscfarby do gruntowania do czasowej ochrony z systemami

malarskimi

Farba do gruntowania Zgodnos¢ ogdlnych rodzajéw farb do gruntowania do
do czasowej ochrony czasowej ochrony z farbami do gruntowania systemu

malarskiego
Rodzaj Pigment AK | CR | PVC AY | EP | PUR Krzemianowe / | BIT
substancii antykorozyjny pyt
btonotworczej cynkowy
Alkidowe rézne + ) () GIRIOEREC) () +
Poliwinylobutyralo | rézne + + + + (+) | (+) () +
we
Epoksydowe rézne (+) |+ + + + () () +
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Epoksydowe pyt cynkowy () + + + + (+) () +
Krzemianowe pyt cynkowy () + + + + + + +

+zgodna, (+) zgodno$¢ skonsultowaé z producentem farby, (-) niezgodna, AK — alkidowe, AY —

akrylowe, BIT — bitumiczne, CR - chlorokauczukowe, EP — epoksydowe, PVC — poliwinylowe,

PUR - poliuretanowe

Malowanie ostateczne elementéw i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w wytworni

Malowania ostateczne wykonuje sie zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
zwykle stosujac te same wyroby malarskie, ktdre naktadano w wytwérni. Sposéb oczyszczania poditoza, technika
wykonania wymalowan i ich kontroli powinny by¢ podane w projekcie. Dopuszcza sie wykonanie powtok na podstawie
zalecen opracowanych przez wytwornie, ktora natozyta powtoki na elementy.

Powierzchnia pod wymalowania ostateczne powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.2. niniejszej
specyfikacji.

Warunki wykonania powtok metalizacyjnych natryskiwanych cieplnie

Dla zapewnienia optymalnej przyczepno$ci powtoki metalizacyjnej i uniknigcia tworzenia sie pecherzy, natryskiwanie
cieplne nalezy wykonywaé, gdy temperatura pokrywanej konstrukcji jest co najmniej 0 3 2C wyzsza od temperatury
punktu rosy. Nie wolno natryskiwaé cieplnie konstrukcji w warunkach, w ktoérych moze nastapi¢ skraplanie wody na
powierzchni.

Powloke metalizacyjng nalezy natryskiwaC na podioze przygotowane i odebrane z uwzglednieniem wymagan
podanych w pkt. 5.3.4. i 6.3.2. niniejsze]j specyfikacji. Przeznaczona do pokrycia, przygotowana powierzchnia musi by¢
czysta, sucha i nie wykazywac utlenienia. Dla spetnienia tego warunku nalezy skroci¢ do minimum okres od zakoriczenia
przygotowania ostatecznego konstrukcji, za pomocg obrdbki strumieniowo-§ciernej, do rozpoczecia jej natryskiwania.
Przerwa miedzy tymi czynno$ciami nie powinna by¢ dtuzsza niz:

-0,5h—przy przechowywaniu oczyszczonych elementéw pod zadaszeniem, w wilgotnej atmosferze,
-4h—przy przechowywaniu oczyszczonych elementéw na otwartej przestrzeni, przy suchej pogodzie,

- 8h—przy przechowywaniu oczyszczonych elementow w suchym i cieptym pomieszczeniu.

Jezeli przerwa byta dtuzsza lub nastapito zanieczyszczenie oczyszczonej powierzchni, to powierzchnie konstrukcii
nalezy ponownie poddac¢ oczyszczeniu strumieniowo-$ciernemu.

Powtoki metalizacyjne moga by¢ naktadane:
- recznie,

- W sposob zmechanizowany.

Przy recznym naktadaniu powtok, w celu uzyskania rownomiernej grubosci powtoki, pistolet powinien by¢ prowadzony
ruchem jednostajnym w taki sposdb, by kazde nastepne pasmo metalu zachodzito na powtoke poprzednio natozonego
pasma.

Naktadajac powtoki grubsze niz 50 pm, nalezy natryskiwac kilka warstw w taki sposdb, aby kierunek naktadania
natryskiwanej warstwy byt prostopadty do kierunku naktadania warstwy poprzednie;.
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Przy zmechanizowanym sposobie natryskiwania dopuszcza sie natozenie petnej grubosci powtoki przy jednokrotnym
przejSciu urzadzenia natryskujacego i réwnolegtych pasmach naktadania. Nalezy zachowa¢ réwnomierng grubosé
powtoki.

Natryskujac wyroby, ktére maja by¢é nastepnie spawane z innymi, nalezy w miejscu przewidywanego spawania
pozostawi¢ nie pokryty pas o szeroko$ci okoto 50 mm (w zalezno$ci od grubo$ci spawanego elementu).

1.1. Warunki wykonywania malarskiego systemu powtokowego na powtokach metalizacyjnych
Przed rozpoczeciem nakfadania powtoki malarskiej na powtoke metalizacyjna nalezy dokona¢ odbioru powtoki
metalizacyjnej, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.2. niniejszej specyfikacji.

Celem wydtuzenia czasu ochrony przez powloke malarska metalowe powtoki natryskiwane cieplnie powinny byé
malowane niezwlocznie po metalizacji, zanim nastapi kondensacja pary wodne;.

Powloke malarska naktada sie rzecznie lub mechanicznie (pistoletem pneumatycznym lub hydrodynamicznym).
Warunki wykonania powtok sg zgodne z warunkami przeprowadzania prac malarskich antykorozyjnych przedstawionymi
w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.

Nalezy stosowa¢ wyroby lakierowe dobrane odpowiednio do kategorii korozyjnosci Srodowiska oraz przystosowane do
naktadania na powloke metalizacyjna. Rodzaj i grubo$¢ powtoki malarskiej powinny by¢ okreslone w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej. Wyrdb lakierowy mozna rozcienczaé do lepkosci roboczej tylko zgodnie z instrukcjg
producenta.

Przed rozpoczeciem robdt malarskich na co najmniej dwdch elementach metalizowanych nalezy wykona¢ probne
malowanie wytypowanym zestawem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.

Badania przed przystapieniem do robét przeciwkorozyjnych

Przed przystapieniem do robdt przeciwkorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole i odbiér elementéw konstrukcji od
dostawcy oraz badania materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Kontrola i przyjecie na budowe elementéw i konstrukcji stalowych

Przy przyjmowaniu od dostawcy elementéw i konstrukcji stalowych nalezy wykona¢ badania i odbiér powtok
ochronnych zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.4. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

Badania materiatow

Wyroby uzyte do wykonywania powlok powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. lub aprobatom
technicznym.

Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem:
- zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacii,
- braku kozuszenia,
- braku nieodwracalnego osadzania sie pigmentow,

- braku trwatego, nie dajacego sie wymieszaé osadu,
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- mozliwo$ci ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robét przeciwkorozyjnych,
- terminéw przydatnosci do uzycia podanych na opakowaniach.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robét przeciwkorozyjnych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng zabezpieczenia antykorozyjnego, opracowana dla realizowanego przedmiotu
zamdwienia, i kartami technicznymi wyrobdw lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢:

- kontroli procesu oczyszczania powierzchni,
- oceny przygotowania powierzchni do naktadania powiok,
- kontroli warunkdw wykonywania powtok,
- kontroli procesu naktadania powtok.
Kontrola procesu oczyszczania powierzchni
Przy kontroli jako$ci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:

- zapoznac sig ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjsciowego podtoza i zanieczyszczen,
zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996,

- kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzadzen,
- ewentualnie uzupetni¢ technologie o proces odttuszczania zattuszczen powstatych podczas przygotowania powierzchni,

- dokona¢ odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powtoki metalizacyjnej, z uwzglednieniem wymaganych
wiasciwosci powierzchni wedtug dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej.

Ocena przygotowania powierzchni do naktadania powtok

Ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sie nie pézniej niz w ciggu 1 godz. od
zakonczenia czyszczenia, okre$lajac zgodnie z odpowiednimi normami nastepujace wtasciwo$ci powierzchni:

- wyglad powierzchni, oceniany wedtug PN-ISO 8501-1:1996,

- stopien przygotowania powierzchni okreélany poprzez poréwnanie stanu podioza z fotograficznymi wzorcami wedtug
PN-ISO 8501-1:1996,

- chropowato$¢, okreslajaca w umownej skali profil powierzchni, oceniang wedtug PN-EN ISO 8503-2:1999,
- zapylenie okre$lane wedtug PN-EN ISO 8502-3:2000,

- w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym $rodowisku ocene obecnoéci zattuszczern wedtug
metody okreslonej w dokumentaciji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

- obecno$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wediug PN-ISO 8502-5:2002 (chlorki) lub PN-EN 1SO 8502-9:2002
(przewodno$¢ roztworu).

Zanieczyszczenia nalezy zdejmowa¢ z powierzchni metodg tamponowg, zgodnie z PN-EN ISO 8502-2:2000 lub
metodg Bresle’a podang w PN-EN ISO 8502-6:2000.

Podany ogdlny zakres kontroli dotyczy zaréwno catych powierzchni konstrukcji przygotowywanych na budowie do
naktadania powtok ochronnych, jak i powierzchni miejsc potaczen elementdw konstrukciji, ktére dostarczono na budowe z
powtokami naniesionymi w wytwérni. Szczegdtowy zakres kontroli podany jest w dokumentacji projektowej i specyfikacii
techniczne;.

Wyniki badan przygotowania powierzchni powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Kontrola warunkow wykonywania powtok
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Kontrola warunkow wykonywania powtok powinna obejmowac okreslenie:
- temperatury powietrza,
- temperatury podtoza,
- wilgotno$ci wzglednej powietrza,
- temperatury punktu rosy.

Parametry te nalezy kontrolowa¢ zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2000. Wyniki badan nalezy zapisywa¢ w dzienniku
budowy.

Kontrola procesu nakladania powtok malarskich
Kontrola procesu malowania obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosSci parametrow stosowanych urzadzen, na przyktad: typu i rozmiaru dyszy, ciSnienia zasilajacego, z
wymaganiami producenta farby,

- sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania sktadnikdw, przestrzegania czasu przydatno$ci do stosowania farb
dwusktadnikowych,

- sprawdzenie przygotowania podioza przed natozeniem pierwszej warstwy farby,

- sprawdzenie grubo$ci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementéw, zgodno$ci odstepu czasu
naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjq stosowania farby, norma lub kartg techniczng wyrobu,

- ocene stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujacych i po malowaniu nawierzchniowym. Stan powfoki ocenia sig
nieuzbrojonym okiem przy Swietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40cm. Swiezo naniesiona lub
nie wyschnieta powtoka malarska nie powinna wykazywac¢ wiracen ciat obcych, kraterdw, zaciekdw, niedomalowan,

- ocene grubosci poszczegoinych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: za mata grubo$é powtok,
duze zacieki, suchy natrysk, specherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, uktucia igta, itp.).

Wyniki badan nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

Badania odbiorowe powlok

Badania odbiorowe powloki malarskiej

Po wyschnieciu powtoki malarskie nalezy sprawdza¢ na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng,
w zakresie:

- wygladu powierzchni, poprzez ocene wzrokowg np. pod katem jednolitosci barwy, sity krycia i wad takich jak
dziurkowanie, zmarszczenie, kwaterowanie, pecherzyki powietrza, tuszczenie, spekania i zacieki,

- wiasciwosci powloki takich jak: gruboS¢, przyczepnos¢ i porowato$¢, badanych przy uzyciu przyrzadéw i metod
podanych w dokumentaciji projektowej, zgodnych z odpowiednimi normami.

Grubo$¢ powtoki bada sie zwykle metodami nieniszczacymi, zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO
2178:1998.

Przyczepno$¢ powtoki do podioza i przyczepno$¢ miedzywarstwowa ocenia sie metodami niszczacymi, zgodnie z PN-
EN ISO 4624:2004 lub PN-EN 1SO 2409:1999.

Porowato$¢ kontroluje sie zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metodg nisko lub wysokonapieciowg, zgodnie z
procedurg badawczg okreslong w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji techniczne;.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia, opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
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Badania odbiorowe powloki metalizacyjnej natryskiwanej cieplnie
Zakres badan jest nastepujacy:
A. Ocena wygtadu zewnetrznego powtoki

Powloki nalezy oceni¢ na podstawie ogledzin powierzchni nieuzbrojonym okiem. Powierzchnia powtoki natryskiwanej
powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnisto$ci i mie€ jednolity wyglad. Powtoka nie powinna wykazywaé¢ widocznych
wad, takich jak: rysy, pekniecia, pecherze, niezwigzane czastki, uszkodzenia i miejsca nie pokryte, ktére mogg obnizy¢
trwato$¢ powtoki ochronnej i ograniczy¢ jej przewidywane zastosowanie.

B. Ocena grubo$ci powtoki

Grubos¢ powtoki nalezy oceni¢ metodami podanymi w PN-EN 1SO 2178:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000, o ile w
dokumentacji projektowej nie postanowiono inaczej (liczbe i rozmieszczenie punktéw pomiarowych, w zaleznosci od
wielkoSci powierzchni pomiarowej, przyja¢ wedtug PN-EN 22063:1996).

Minimalne grubo$ci powtok w zaleznosci od roli powtoki w systemie ochronnym, kategorii korozyjnosci $rodowiska i
wymaganej trwatosci systemu podano w tablicy 2 PN-H-04684:1997.

Dopuszczalne odchytki grubosci dla powtok natryskiwanych cieplnie na tatwo dostepnych powierzchniach podano w
tablicy 3 PN-H-04684:1997. Przy natryskiwaniu recznym w miejscach trudno dostepnych i na powierzchniach o
skomplikowanych ksztattach dopuszcza sie dwukrotne zwiekszenie odchytek w stosunku do podanych w tablicy 3 wyzej
wymienionej normy.

W przypadku stwierdzenia zbyt matej grubosci powtoki dopuszcza sie jej uzupetnienie, pod warunkiem, ze powtoka nie
ulegta zawilgoceniu lub zabrudzeniu, a od czasu zakoriczenia natryskiwania nie uptyneto wigcej niz 48 godz.

C. Ocena przyczepnos$ci powtoki

Ocene przyczepno$ci przeprowadza sie wedtug PN-EN 22063:1996. Przy ocenie metodg nacinania powtoki nalezy
nacig¢ powloke narzedziem skrawajacym o twardym ostrzu a do podtoza siatkg rys tak, aby powstaty kwadraty o
okre$lonej wielko$ci (tablica 4). Przy badaniu nie moze nastapi¢ oddzielenie powtoki.

Tablica 4. Wymiary siatki

Catkowita powierzchnia Powierzchnia siatki (w | Odstep migdzy
Siatki (w przyblizeniu) przyblizeniu) Grubo$¢ badanej Rysami
powtoki
mm
um
15 mmx 15 mm <200 3
25 mm x 25 mm >0200 5

Gtebokos$¢ rysy nalezy dobrac tak, aby powloke przecigé a do podioza. Po nacieciu siatki nalezy naklei¢, za pomocg
watka obcigzonego 5N, odpowiednia tasme klejaca. Tasme klejacg nalezy potem oderwac szybko jednym szarpnigciem,
prostopadle do powierzchni powtoki.

W przypadkach niedostatecznej przyczepno$ci powtoki, odstawania jej na krawedziach, wystepowania pekniec lub
pecherzy catgq powloke nalezy doktadnie usungé, a przedmiot po powtdrnej obrobce strumieniowo-Sciernej poddac
ponownemu natryskiwaniu.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia, opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

Badania odbiorowe powloki metalizacyjnej i malarskiego systemu powtokowego
Badania powtoki metalizacyjnej przeprowadza si¢ zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6.4.2. niniejszej ST.

Powloke malarska bada sie w zakresie oceny jej wygladu zewnetrznego, grubosci i przyczepnosci, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.1. Wyniki badaii powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamdwienia, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7.

Szczegotowe zasady obmiaru robét przeciwkorozyjnych

Powierzchnie oczyszczanych i zabezpieczanych powlokami ochronnymi konstrukcji oblicza sie w metrach
kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiardw.

Przy obliczaniu powierzchni rur, rurociggéw, ksztattownikéw dla uproszczenia obliczen nalezy postugiwaé sie ich
dtugosciami i wskaznikami jednostkowymi powierzchni przeliczonymi na 1 m dtugosci, podanymi w tablicy 002 i 003
zatozen ogdlnych KNR 7-12.

Powierzchnie blach falistych, Zaluzji, krat, drabin, siatek ogrodzeniowych i okien metalowych dla uproszczenia
obmierza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu na ptaszczyzne i przelicza na powierzchnie petne przez zastosowanie
ponizszych wspdtczynnikow:

- blachy faliste i zaluzje malowane jednostronnie - 1,5
- kraty okienne, drabiny, balustrady, siatki ogrodzeniowe malowane obustronnie — 0,6
- okna metalowe malowane jednostronnie o powierzchni szyb:
do 0,25 m2 - 0,55
powyzej 0,25 m2 — 0,25
— kraty podestowe malowane obustronnie — 2,00

W specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady obmiaru robét przeciwkorozyjnych

W szczegoInosci mozna przyjaé, ze jednostkg obmiaru rob6t przeciwkorozyjnych jest 1 tona konstrukciji, a zasady
obmiaru zgodne z zasadami podanymi w zatozeniach szczeg6towych do rozdziatu 09 i zatozeniach ogdlnych KNNR nr 7.
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SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok przeciwkorozyjnych elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania powtok. W pierwszej kolejno$ci nalezy dokonaé
odbioru elementow i konstrukcji stalowych przyjmowanych od dostawcy oraz odbioru powtok natozonych w wytwémi na
elementy i konstrukcje. Odbiorow tych dokonuje sie na podstawie wynikow badan okreslonych w pkt. 2.4. niniejszej
specyfikacji.

W nastepnej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ odbiér powierzchni przygotowanych do nakiadania powtok. Przy
odbiorze przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania powierzchni do naktadania powtok,
okre$lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna, ze powierzchnia zostata prawidtowo
przygotowana, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do
naktadania powtok.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie powierzchni nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podioza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania powierzchni.

Powloki gruntowe i miedzywarstwowe naktadane na przygotowana powierzchnie podlegajg odrebnym odbiorom, o ile
taki wymdg zapisany jest w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej badz wykonywane byly one w
krytycznym etapie. Krytycznym etapem jest na przyktad zmiana odpowiedzialno$ci za prace malarskie lub dtugie odstepy
czasu miedzy natozeniem powfok gruntowych i nastepnych powtok.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonanej czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
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Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany
jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczeg&towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane
w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdw
budowlanych,

- protokoty odbioru elementdw i konstrukcji stalowych, powtok wykonanych w wytwdrni oraz protokoty odbioru
przygotowanych powierzchni i powtok wykonywanych w krytycznych etapach,

- protokoty odbioréw czesciowych,
-karty techniczne wyrobdw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia,
oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty przeciwkorozyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny zabezpieczenie przeciwkorozyjne nie powinno by¢é odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci zabezpieczenia przeciwkorozyjnego z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robot przeciwkorozyjnych, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot przeciwkorozyjnych z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.
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Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powitok
zabezpieczajacych przed korozjg, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajgacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach przeciwkorozyjnych.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7.
Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt przeciwkorozyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robé6t przeciwkorozyjnych stanowi warto$é
tych robét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t przeciwkorozyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty przeciwkorozyjne
uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci
do 4 m, od poziomu podfogi lub terenu,

- odbior i przyjecie na budowe od dostawcy elementow i konstrukcji stalowych,
- naprawa dopuszczalnych uszkodzen powtok elementéw i konstrukcji przyjetych od dostawcy,

- przygotowanie zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczng i instrukcjq producenta materiatow
podstawowych i pomocniczych,

- demontaz przed robotami przeciwkorozyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementdw, ktére wymagaja zdemontowania
w celu wykonania prac zabezpieczajgcych przed korozjg,

- przygotowanie powierzchni elementéw i konstrukcii,
- wykonanie powtok malarskich badz metalizacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie montazu konstrukcji oraz wykonywania rob6t
przeciwkorozyjnych,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie zanieczyszczonych elementow nie
przeznaczonych do zabezpieczenia,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robdt malarskich na wysoko$ci ponad 4 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robét przeciwkorozyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatno$ci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatébw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.
Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery.

2.PN-EN 22063:1996 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy.

3.PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania.

4. PN-EN ISO 2178:1998 Powtoki niemagnetyczne na podiozu magnetycznym. Pomiar grubosci powtok. Metoda
magnetyczna.

5. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.
6. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powtoki.
7. PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepno$ci.

8. PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania
stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorkéw na oczyszczonych powierzchniach.

9. PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostato$ci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do
malowania (metoda z taSmaq samoprzylepna).

10. PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed
naktadaniem farby.

11. PN-ISO 8502-5:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni. Oznaczanie chlorkdw na powierzchniach stalowych przygotowanych do
malowania (metoda rurki wskaznikowej).

12. PN-EN ISO 8502-6:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni. Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczenh do analizy. Metoda Bresle’a.

13. PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli
rozpuszczalnych w wodzie.

14. PN-EN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Charakterystyki chropowato$ci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-$ciernej. Metoda stopniowania
profilu powierzchni stalowych po obrébce strumieniowo-$ciernej. Sposdb postepowania z uzyciem wzorca.

15. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

16. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk.
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17. PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemoéw malarskich. Czes¢ 3: Zasady projektowania.

18. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemoéw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

19. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

20. PN-EN ISO 12944-6:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Czes¢ 6: Laboratoryjne metody badan wtasciwosci.

21. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemoéw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

22. PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemoéw malarskich. Czes¢ 8: Opracowanie dokumentaciji dotyczacej nowych prac i renowacji.

23. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

24. PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok.

25. PN-ISO 8501-1/Ad1:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktéw.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podfozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu weze$niej natozonych powtok (Dodatek Ad 1).

26. PN-ISO 8501-1/Ad1:1998/Ap1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powtok (Dodatek Ad 1).

27. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym
usunieciu tych powtok.

28. PN-ISO 8501-2:1998/Ap1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po
miejscowym usunigciu tych powtok.

29. PN-H-04642:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzace
do oceny czystosci powierzchni. Terenowe oznaczanie rozpuszczalnych produktéw korozji zelaza.

30. PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozja. Naktadanie powlok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopéw na
konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow zelaza.

31. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowanestyrenowane.
32. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

33. PN-C-81609:2002 Emalie poliwinylowe.

34. PN-C-81609:2002/Ap1:2004 Emalie poliwinylowe.

35. PN-91/C-81700 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zawartosci cynku w farbach przeciwkorozyjnych cynkowych.

36. PN-C-81803:2002 Lakiery asfaltowe ogoéinego stosowania.

37. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

38. PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcienczalne do gruntowania, do

wielostrumieniowego polewania.
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46.
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49.
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51.
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PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

PN-C-81904:2001 Farby alkidowestyrenowane do gruntowania.

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.
PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.

PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiornikow.
PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubo powtokowe.

PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.
PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne.

PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo-cynkowe.

PN-C-81919:2002/Ap1:2004 Farby krzemianowo-cynkowe.

PN-C-81920:2002 Farby jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane.
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-C-81930:1997 Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biafa.
PN-C-81931:1997 Emalie epoksydowe biate do zbiornikow na produkty spozywcze.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji betonu.

Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2015r.poz 1554, Dz.U. 2013r. poz.762 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyroboéw budowlanych wraz z dyrektywg zmieniajacq 93/68/EWG z
dnia 22 lipca 1993.

UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystapieniem do wykonywania robét,
obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktéw prawnych, norm i
przepisow. Powyzsze dotyczy niniejszej OST oraz wszystkich ST opracowanych dla danego obiektu
budowlanego. Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktéw prawnych, norm lub przepisow nalezy bezzwtocznie
zgtaszac¢ Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikaciji technicznej. Negatywne skutki
realizacji rob6t, w oparciu o zdezaktualizowane specyfikacje techniczne bgda obcigzaty Wykonawce.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na normy, ktorych symbol kodczy sie literg ,(U)”. Sq to normy przyjete
uznaniowo w jezyku angielskim bez ttumaczenia. Podlegajg one procesowi ttumaczenia i reedycii.

UWAGI

Wszelkie nazwy wiasne produktéw, materiatdw i urzadzen przywotane w projekcie budowlanym, projekcie
wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiarach itp. nalezy traktowaé jako
przyktadowe, stuzace okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wiasciwosci i wymogdw
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania rozwigzan
réwnowaznych, j. produktéw, materiatow i urzadzen ( w oparciu o wyroby innych producentéw) pod warunkiem
spetnienia okre$lonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych
szczegdtowo w niniejszej specyfikaci technicznej oraz dokumentacii projektowe.

SST B-7. ROBOTY MURARSKIE

Zakres stosowania ST.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania rob6t murarskich sa:

e wykonanie Sciano gr. 15, 18 24cm, z bloczkdéw wapienno-piaskowych,
Robotami towarzyszacymi i pomochiczymi przy wykonywaniu robét murarskich sa;

e wykonanie i przygotowanie zapraw murarskich
e wykonanie otwordw na drzwi i okna,
e  ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowar i pomostéw
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Zaprawa murarska

- mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktore przechodza przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2mm, przeznaczona do spajania elementdw murowych w jedng cato$¢ i wyréwnywania naprezen
wystepujacych w murach.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST B-01. ,Wymagania ogdlne” poz.1.4.

Konstrukcja murowa
- konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych zaprawa murarskag,

Element murowy
- drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji murowych

Nadproze
- belka przejmujgca obcigzenia z obszaru nad otworem w $cianie murowane;

Otwor
- uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi€ lub nie przez caty element murowy

Zaprawa murarska

- mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikdw, ktbre przechodzg przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2mm, przeznaczona do spajania elementow murowych w jedng cato$¢ i wyréwnywania naprezen
wystepujacych w murach.

Wytrzymato$¢ elementéw murowych na Sciskanie
- $rednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na $ciskanie okreslonej liczby elementdéw murowych

Spoina wsporna
- pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema warstwami elementéw murowych

Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podano w OST B-01. ,Wymagania ogoine” poz.1.5.

MATERIALY

Wymagania ogélne dotyczace materiatow.
Wszelkie parametry produktéw i materiatéw przywotane w specyfikaciji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i
okres$lenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sig¢ zamieszczenie innych rownowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod warunkiem:

e  spetniania tych samych wiasciwo$ci technicznych,
e  przedstawienia réwnowaznych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) i
uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta.
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Do wykonania robét w obiektach budowlanych nalezy stosowaé wyroby posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

o  dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
o wydat deklaracje zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne.

Materiaty Scienne.

— bloczki silikatowe wapienno-piaskowe gr. 15¢m - klasy 15 wg PN-EN 771-2
Parametry produktu:

wymiary 150x 333 x199 mm,

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie min. 15 N/mm2

Klasa odpornosci ogniowej $ciany min. El 120

Bruzdowanie wg wytycznych i zalecen producenta danego systemu
Minimalna gestos¢: 1800kg/m3

— bloczki silikatowe wapienno-piaskowe gr. 18cm - klasy 15 wg PN-EN 771-2
Parametry produktu:

wymiary 180x 333 x199 mm,

Wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 15 N/mm2

Klasa odpornosci ogniowej $ciany min. El 120

Bruzdowanie wg wytycznych i zalecen producenta danego systemu
Minimalna gesto$¢: 2000kg/m?3

— bloczki silikatowe wapienno-piaskowe gr. 24cm - klasy 15 wg PN-EN 771-2
Parametry produktu:

o wymiary 240x 333 x199 mm,

o Wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 15 N/mm2

o  Klasa odpornosci ogniowej $ciany min. EI 120

e  Bruzdowanie wg wytycznych i zalecen producenta danego systemu

- bloczki z betonu komérkowego gr. 11,5¢cm - wg PN-EN 771-4

Parametry produktu:

e wymiary 115x 200x 600 mm,

o Wytrzymato$¢ na Sciskanie 4 MPa

o  Klasa odporno$ci ogniowej Sciany min. REIG0

e  Bruzdowanie wg wytycznych i zalecen producenta danego systemu

Murowanie $cian z blokéw wapienno-piaskowych wykonuje sie z uzyciem zapraw do cienkich spoin. W przypadku
poziomowania pierwszej warstwy muru mozna stosowac sie zaprawy zwykte.

Zaprawy cienkospoinowe:
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Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatow o podwyzszonej retencyjnosci wody o Sredniej wytrzymato$ci po 28
dniach o wartosci 10 MPa.

Zaprawy zwykte:

Do grupy zapraw zwyktych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe. Zaleca sie stosowanie zaprawy
klasy M5.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowa¢ podane nizej narzedzia:
Gilotyna - do przycinania blokéw do Zadanego wymiaru,

Pita stotowa — do ciecia blokéw sposobem mechanicznym,

Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szerokos¢ dostosowana do gruboéci blokéw: 15, 24

Belki nadprozy

Prefabrykowane systemowe nadproza zelbetowe o wysokosci 19 cm i szeroko$ci ,stopki” 9 cm lub réwnowazne o
dtugo$ciach dobranych do szeroko$ci otworu i ilos¢ dobrang zaleznie od grubosci murdw, zgodnie z wytycznymi
Producenta.

Dla otworow o szeroko$ciach przekraczajacych dopuszczalne wymiary dla nadprozy prefabrykowanych, jako nadproza
nalezy wyla¢ Zelbetowe belki, 0 parametrach i wymiarach zgodnych w wytycznymi branzy konstrukcyjnej w ramach
nadzoru autorskiego.

Smuktosé
Sciany nalezy usztywni¢ i sprawdzié parametry smuktoéci zgodnie z warunkami podanymi w PN-B-03002:2007.
Zaprawy

Zaprawa wytwarzana na placu budowy lub w zakfadzie produkcyjnym, spetniajagca wymagania normy PN-EN 998-2.
Zaprawy gotowe dostarczane bedg na budowe w stanie suchym, przeznaczone do zmieszania z woda.

Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workéw z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki nalezy
przechowywaC w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podtogg suchg i wyniesiong ponad
poziom terenu.

W przypadku wykonywania zapraw na placu budowy Wykonawca spetni wymagania normy PN-B-10104

Woda

Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogéinie dostepnego przytacza wody

Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Kazda dostawa materiatdw murowych na budowe zaopatrzona bedzie w nastepujace dokumenty:
- nazwe dostawcy,

- numer identyfikacyjny zaméwienia,

- nazwe i adres Placu Budowy,

- nazwe producenta,

- specyfikacje rodzajowa i iloSciowa zamowienia,

- klase plytek i bloczkéw
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- wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

- protokoty kontroli jakosSci.

SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogoine dotyczace sprzetu podano w OST B-01. ,Wymagania ogéine” poz.3.1.

Sprzet do wykonywania robét murarskich

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Do realizacji stuza;
- betoniarki

- kielnie

- piony murarskie

- poziomnice

- poziomnica wezowa

- miotek murarski

- sznurek murarki

- katowniki murarskie

- inny, zaakceptowany przez Inspektora.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogoine dotyczace transportu podano w OST B-01. ,Wymagania ogdlne” poz.4.1.

Transport materiatéw
Do transportu materiatbw murowych zaleca sie uzywaé¢ samochoddéw otwartych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Zaleca sie przewozenie ich na paletach i

roztadowywanie z uzyciem urzadzen mechanicznych. Do transportu zapraw konfekcjonowanych zaleca sie uzywanie
samochoddw z zamknieta skrzynig. Zaprawy gotowe nalezy przewozi¢ w skrzyniach lub w pojemnikach stalowych.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w OST B-01. ,Wymagania ogdlne” poz.5.
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Montaz i scalanie konstrukcji nadprozy na miejscu budowy.

Podczas wykonywania prac montazowych nalezy na biezaco prowadzi¢ pomiary geodezyjne, kontrolowaé i korygowac
odchylenia oraz stabilno$¢ catej konstrukcii.

Montaz nalezy przeprowadza¢ z uzyciem narzedzi nie powodujacych uszkodzen powtoki antykorozyjnej wyrobdw
warsztatowych.

Wykonywanie robét murarskich

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjq i zasadami sztuki
murarskie

Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym zawartym w odpowiednich
normach podanych w punkcie 10. Przepisy zwigzane

Bloczki silikatowe, uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie
nalezy stosowac strzepia zazebione kofncowe.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu rob6t po innej diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie
potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoSci Robét

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci Robot podano w OST B-01. ,Wymagania ogoine” poz.6.

Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okre$lonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzié
ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci rob6t zwigzanych z realizacjg robdt murowych nalezy do
Wykonawcy. W szczegdlno$ci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- badanie materiatéw

- sprawdzenie prawidtowosSci wigzania pustakéw i bloczkéw w murze, w stykach murdw i naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowo$ci krawedzi muru
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowosci warstw pustakdw/bloczkow

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzenia o$cieznic okiennych i drzwiowych
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- sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajacych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Powinno byC przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami oraz
ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci i wysoko$ci nalezy wykonywaé tasmgq stalowg z doktadno$cig do 1 cm,
pomiar grubosci muréw oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z doktadnos$cig do
1 mm. Za wynik nalezy przyjmowa¢ wartos¢ $rednig pomiaru trzech miejsc.

Badanie materiatow.

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen kontroli jakosci (atestow)
materiatow oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami. Materiaty, ktdrych jakoSC nie jest potwierdzona
odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione
laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania pustakow w murze w stykach muréw i naroznikach.

Nalezy przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodnos¢ z ustaleniami podanymi w PN - 68/B-10020

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia.

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka
muru tasmg stalowg z podziatkg milimetrowa nalezy przeprowadza¢ tylko w murach licowych spoinowych oraz w
przypadku, gdy ogledziny nasuwajq watpliwosci, czy grubo$¢ spoin zostata przekroczona.

Srednig grubosé spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecietnej grubosci cegty od ilorazu wysokosci
zmierzonego odcinka muru o wysoko$ci, co najmniej 1m przez liczbe warstw. Srednig grubo¢ spoiny pionowej nalezy
ustala¢ w podobny sposob, mierzac poziomy odcinek muru. W przypadku razacych réznic grubo$ci poszczegdlnych
spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadno$cig do 1mm, na z gory okreslonej partii muru.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru.
Nalezy przeprowadza przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu

powierzchni muru oraz do krawedzi muru faty kontrolnej diugo$ci 2m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do
1mm wielko$ci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru.

Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
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Sprawdzenie poziomowosci warstw bloczkéw i pustakow

Nalezy przeprowadza¢ poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugo$ci
ponad 50m - np. niwelatorem.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru.

Nalezy przeprowadzaé stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Prze$wit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanych
w tabl.3. PN - 68/B — 10020

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych i otworéw na drzwi i okna.

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z projektem oraz z ustaleniami podanymi w
punkcie 2.3.8 - 2.3.13 PN - 68/B -10020

Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajacych.

Nalezy przeprowadza¢ w trakcie rob6t przez ogledziny i stwierdzenie zgodno$ci z ustaleniami podanymi przez
producenta pustakéw. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z wytycznymi wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych parti muru i doprowadzenia do zgodnosci z
norma.

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robét

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét podano w OST B-01. ,Wymagania ogdlne” poz.7.1.

Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa;

- 1m3 - zamurowania bloczkami otworéw montazowych

- 1m2 - wykonania Scian konstrukcyjnych z bloczkéw silikatowych i pustakdw ceramicznych
- 1m — przesklepienia otworéw w Scianach belkami nadprozowymi

- 1m - zamurowania cegtami bruzd po osadzeniu nadprozy

- 1szt - wykonania otworu na drzwi lub okna
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ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 8 podlegajg zasadom Odbioru Cze$ciowego wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej
OST B-01. ,Wymagania ogoine”.

,Nadrzednym dokumentem regulujagcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym”

Odbiér Robét murowych

Odbidr robo6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoniczeniowych w odniesieniu
do procedury kontroli jako$ci.

Odbioér nadprozy

Odbidr konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST B-01. Wymagania ogoine” poz. 9.1. ,Nadrzednym
dokumentem regulujacym kwestie ptatnosci jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym”

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie konstrukcji
nadprozy i konstrukcji murowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejszg Specyfikacja.

W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbednych do wykonania
konstrukcji murowych wraz z ich rozbiérka.

PRZEPISY ZWIAZANE
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Normy

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje
sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych
ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

1. PN-EN 771-2:2011(wersja polska) zastapiona przez PN-EN 771-2+A1:2015-10(wersja angielska) Wymagania
dotyczace elementéw murowych — cz. 2: Elementy murowe silikatowe.

2. PN-EN 771-3:2005/A1:2006(wersja polska) zastapiona przez PN-EN 771-3:2011(wersja angielska)

Wymagania dotyczace elementéw murowych — cz. 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego

3. PN-EN 845-1+A1:2008 (wersja polska) zastapiona przez PN-EN 845-1:2013-11(wersja angielska)
Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — cz. 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

4. PN-EN 845-2:2004 (wersja polska) zastgpiona przez PN-EN 845-2:2013-10 (wersja angielska)
Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — cz. 2: Nadproza.

5. PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zapraw do murdw — cz. 2: Zaprawa murarska.

6. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Projektowanie konstrukcji murowych- cz.1-1:Reguty ogdine dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych

7. PN-EN 1996-2:2010 Projektowanie konstrukcji murowych- cz.2: Wymagania projektowe, dobér materiatow i
wykonanie muréw.
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SST B-8 WZMACNIANIE PODLOZA GRUNTOWEGO METODA WGLEBNEGO
MIESZANIA NA MOKRO (DSM)

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
wzmocnienia podtoza gruntowego metodg wgtebnego mieszania na mokro (DSM) dla posadowienia w ramach projektu
konstrukcji obiektow dla realizacji ,Budowa zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ w Krakowie”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1. Specyfikacja Techniczna jest réwniez dokumentem pomocniczym przy prowadzeniu
audytow realizowanych prac.

Zakres robét objetych ST

Niniejszy dokument okre$la zasady wykonawstwa, nadzoru i monitoringu procesu wgtebnego mieszania gruntu metoda na
mokro. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze wzmocnienia gruntu
w technologii DSM.

Materialy

Spoiwo

Spoiwo jest to materiat chemicznie czynny, np. cement, wapno, gips, zuzel wielkopiecowy, popidt lotny, itd. Rodzaj
stosowanego spoiwa okresla Projekt Wykonawczy.

Zaczyn na bazie spoiwa i wody

Zaczyn jest przygotowywany na budowie z wykorzystaniem spoiwa i wody oraz w razie konieczno$ci domieszek
(plastyfikatory, uptynniacze, opdzniacze, dyspergatory, itp.). llo§¢ spoiwa wprowadzonego do gruntu musi zapewni¢
uzyskanie odpowiedniej, okre$lonej w projekcie wytrzymatosci na $ciskanie jednoosiowe gotowego cementogruntu.

Cementogrunt
Cementogrunt powstaje w wyniku zmieszaniu in situ gruntu z zaczynem na bazie spoiwa i wody.

Sprzet

Uwagi og6ine

Wykonawca kolumn DSM jest odpowiedzialny za szczeg6towy dobor sprzetu zapewniajgcy prawidtowe wykonanie robét
okreslonych w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z zatozong technologia.

Specjalistyczny sprzet do wgtebnego mieszania na mokro (DSM) powinien zapewni¢ wykonanie robét odpowiednio do
warunkéw gruntowych i wymagan okre$lonych w specyfikacji oraz w projekcie. Wykonawca robét powinien dysponowaé
odpowiednim parkiem maszynowym (zapasowe czesci, maszyny) dla zapewnienia ciggtosci robdt w przypadku awarii
sprzetu.
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Maszyna wiertnicza

Zastosowane urzadzenie musi zapewni¢ pograzenie koAcowki mieszajacej na projektowang gtebokos¢. Ksztalt
i umiejscowienie topatek koAcowki mieszajacej zapewniajg nalezyte wymieszanie gruntu z zaczynem. Zaczyn,
pompowany jest z wezta mieszajgco-ttoczacego przez zerdz wiertniczg i zostaje wttoczony w grunt przez dysze wylotowe
na spodzie koncdwki mieszajace;.

Srednice kolumny DSM, wynikajaca z rozmiaru korcowki mieszajacej obracanej w gruncie, nalezy przyja¢ zgodnie
z projektem.

Wezet mieszajaco-ttoczacy

W sktad wezta mieszajgco-ttoczacego wehodza: mieszalnik, zbiornik gotowego zaczynu, pompa tloczaca, silosy na spoiwa
(w przypadku dostaw materiatow luzem). Mieszalnik umozliwia przygotowanie na terenie budowy odpowiedniej iloSci
zaczynu. Pompa musi zapewnic ciggte i kontrolowane podawanie zaczynu.

Wykonanie robét

Technologia wgtebnego mieszania gruntu na mokro (DSM) polega na formowaniu w gruncie kolumn o okreslonej $rednicy
i dlugo$ci, powstatych przez mechaniczne zmieszanie gruntu i zaczynu na bazie spoiwa i wody, tloczonego w
kontrolowany sposob za pomocg pompy. Mieszanie wykonywane jest za pomocg wiertnicy wyposazonej w specjalng
koncowke mieszajaca, przy czym proces mieszania moze by¢ kilkukrotnie powtarzany w kierunku pionowym w celu
poprawienia jednorodnosci cementogruntu w kolumnie w gruntach uwarstwionych. Mieszanie wgtebne odbywa si¢ bez

udziatu wibracji.

Przygotowanie i platformy roboczej

Przed przystapieniem do wykonania kolumn DSM nalezy przygotowa¢ wyréwnang, stabilng i wolng od przeszkdd
powierzchnie roboczg przystosowang do ciggtej pracy ciezkiego sprzetu budowlanego w kazdych warunkach
pogodowych.

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania kolumn DSM nalezy szczegdtowo okresli¢ i przedstawi¢ zespotowi wykonawczemu
(operatorzy) nastepujace kwestie:

- identyfikacja, cel i zakres wgtebnego mieszania gruntu;
- opis warunkow gruntowych;

- opis i kontrola mieszadta: ksztatt/wymiary/konfiguracja;
- kolejnos¢ wykonywania prac;

- wyjSciowe parametry mieszania wgtebnego (predkosci penetracji, iloSC cykli mieszania, energia mieszania,
gestos¢ wbudowywanego zaczynu, zawarto$¢ i rodzaj spoiwa, domieszki i inne wg wymagan Projektu
Wykonawczego). Parametry mieszania nalezy zweryfikowac w pierwszm dniu realizaciji;

- wymagane doktadnosci wykonawcze;
- kontrola jakosci wg wymagan projektowych i umownych;
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- ocena bezpieczenstwa i ryzyka Srodowiskowego.

Wykonanie kolumn DSM

Wykonanie kolumn DSM obejmuje przygotowanie zaczynu w mieszalniku oraz formowanie kolumn w gruncie z poziomu
platformy roboczej za pomocg wiertnicy z zamontowang na niej koricéwka mieszajaca.

Zaczyn cementowy przygotowywany w mieszalniku powinien mie¢ odpowiednig gestos¢ objetosciowa (lub ekwiwalentnie
stosunek W/C), ktdrg optymalizuje na miejscu kierownik robot zaleznie od obserwowanego przebiegu mieszania (typowe
gestosci dla zaczynu cementowego wynoszg od 1,45 do 1,65 g/cm3 lub majg W/C od 0,7 do 1,1). Gesto$¢ zaczynu
kontrolowana jest zgodnie z punktem 5.1.

Koncowke mieszajacg wiertnicy nalezy ustawi¢ nad oznakowanym punktem wyznaczajacym o$ kolumny. Nastepnie
koricowke mieszajacg wkreca sie w grunt pompujac réwnoczesnie zaczyn.

Po osiagnieciu gtebokosci okreslonej w projekcie i nosnego gruntu nastepuje naprzemienne podnoszenie i opuszczanie
obracanej koicowki mieszajacej. Czynnosci te moga by¢ powtarzane w celu dobrego wymieszania zaczynu z gruntem, co
ma istotne znaczenie przy formowaniu kolumn w gruntach uwarstwionych i spoistych.

llo$¢ zaczynu uzytego do wykonania kolumny DSM jest mierzona za pomoca przeptywomierza. W przypadku przeszkéd w
podiozu odpowiednie decyzje podejmuje projektant wzmocnienia gruntu.

Rozmieszczenie kolumn DSM w planie nalezy przyja¢ wedtug Projektu Wykonawczego. Kolumny DSM nie powinny by¢
wykonywane przy temperaturze powietrza ponizej -5°C. Gtowice kolumn DSM po skrdceniu do wymaganego poziomu nie
mogaq by¢ narazone na przemarzanie.

Kontrola jakosci robét

Nalezy przygotowa¢ Plan Zapewnienia Jakosci, ktory bedzie opisywat metody i czestotliwos¢ inspekcji prowadzonych w
trakcie realizacji robét. PZJ bedzie réwniez okre$lat dokumentacije (rysunki, procedury, plany, itd.), ktéra jest niezbedna do
realizacji rob6t.

Kontrola gestosci zaczynu

Gestos¢ zaczynu nalezy sprawdzaC za pomocg aerometru lub wagi Baroida przynajmniej dwukrotnie w trakcie zmiany
roboczej przy zastosowaniu automatycznej stacji mieszajacej. W przypadku porcjowania recznego gesto$¢ zaczynu po
wymieszaniu w mieszalniku nalezy sprawdza¢ i notowa¢ przed kazdym rozpoczeciem ttoczenia. Dla kontroli gestosci
zaczynu mozliwe jest rowniez zastosowanie przeptywowego gesto$ciomierza potaczonego z rejestratorem wykonania
kolumn DSM.

Kontrola cementogruntu
Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne pozwalajg na analize rezultatow mieszania gruntu. Obejmuja testy prébek pobranych z wykonanych
kolumn. Wytrzymato$¢ na $ciskanie jednoosiowe kolumn DSM nalezy sprawdzi¢ po 28 dniach dojrzewania
cementogruntu. W przypadku probek formowanych ze $wiezego materiatu pobranego podczas wykonywania kolumn
nalezy przechowac¢ je przez okres 2+3 dni (przez okres wigzania) w warunkach zblizonych do panujgcych na budowie.
Nastepnie probki nalezy przesta¢ do uprawnionego laboratorium badawczego, gdzie przeprowadzone zostanie badanie
wytrzymatosci probek na Sciskanie.

Nalezy pobieraC 1 serie prdbek na okoto 200 mb kolumn DSM (1 seria obejmuje 4 normowe prdbki). Osiggnieta
wytrzymatos¢ na Sciskanie musi by¢ zgodna z wymaganiami projektu.
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Formowanie probek z materiatu pobranego z kolumny

Materiat do uformowania probek pobiera sie ze $wiezo wykonanej kolumny DSM. Kolumne wskazuje Inspektor Nadzoru
lub wybiera sie ja losowo. Z pobranego cementogruntu nalezy uformowaé 4 normowe sze$cienne lub walcowe probki,
ktdre bedg stanowi¢ 1 serie.

Kontrola liczby i rozmieszczenia wykonanych kolumn DSM

Ze wzgledu na to, ze kolumny sg elementami przestrzennego wzmocnienia podfoza pod fundamentem nie wymaga sie
sporzadzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej kolumn. Liczba kolumn pod fundamentem musi by¢ zgodna z
projektem.

Wskaznik BRN

Efektywno$¢ procesu mieszania gruntu ze spoiwem ma kluczowe znaczenie dla jednorodno$ci i wytrzymatoSci
wewnetrznej kolumn DSM. Dla kontroli potrzebnej energii mieszania nalezy postugiwa¢ sie wskazniekiem BRN (Blade
Rotation Number), ktory okre$la catkowitg liczbe obrotéw belki mieszajgcej na odcinku jednego metra.

Zaleznos¢ na wskaznik BRN przedstawia ponizsza formuta:

BRN = T = sM-(Ry/Vg+Ru/Vu)

T = BRN - wskaznik wymieszania [obr./m]

3M= Liczba aktywnych belek mieszajacych (belka o dtugosci réwnej $rednicy kolumny liczy sie podwaojnie)
Rp = Predkos¢ obrotowa mieszadta w fazie penetracii [obr./min]

Vp = Predkos¢ liniowa penetracji mieszadta [m/min]

Rw = Predko$¢ obrotowa mieszadta w fazie wyciggania [obr./min]

Vi = Predkos¢ liniowa wyciggania mieszadta [m/min]

n = liczba petnych cykli mieszania géra-dot

Dla kazdej z realizacji i charkerystycznych dla niej rejonéw zalegania wzmacnianych gruntéw nalezy indywidualnie okreli¢
wymagany wskaznik wymieszania BRN. W tym celu nalezy rozpocza¢ prace okreslajac wskaznik BRN wg wartosci w
Tablicy 1. Obserwujac homogeniczno$¢ mieszaniny gruntu ze spoiwen nalezy zweryfikowac zatozong warto$¢ BRN.

Tablica 1. Wyjsciowe warto$ci wskaznika wymieszania BRN

Rodzaj gruntu Min. wskaznik wymieszania BRN
[obr./m]
Muty, osady denne 500 - 600
Torfy, namuty 500 - 600
Miekkopl. ity i gliny 450 - 500
Plast./twpl. ity i gliny 450 - 500
Pyly, piaski pylaste 400 - 450
Piaski drobne i Srednie 350 - 400
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Piaski grube, zwiry 300 - 350

Raportowanie wykonywanych prac

W ramach dokumentowania wykonywanych prac nalezy przedstawi¢ protokoty dzienne robét oraz metryki kolumn DSM z
automatycznego rejestratora parametréw pracy wiertnicy.

W protokotach dziennych nalezy przedstawia¢ co najmniej ponizsze dane dotyczace kazdej z wykonywanych kolumn
DSM:

- data wykonania;

- numer kolumny;

- zagtebienie mieszadta ponizej poziomu roboczego — diugo$¢ kolumny;

- ilo8¢ i gestos¢ zuzytego zaczynu lub ilos¢ wbudowanego spoiwa na 1 m3 gruntu;

- rodzaj spoiwa.

Wykonanie co najmniej 70% wszystkich kolumn powinno by¢ udokumentowane metrykg z automatycznego rejestratora,
kontrolujacego parametry produkcyjne.

Obmiar Robot

Jednostkg obmiaru jest 1mb wykonanej kolumny DSM-wet. Dtugo$¢ kazdej kolumny liczy sie od poziomu roboczego do
rzeczywistej gtebokoSci penetracji mieszadta w podtoze, biorgc pod uwage zapis z automatycznego rejestratora lub
dlugos¢ podawang przez Operatora wiertnicy.

Za podstawe obmiaru przyjmuje sie sumaryczng liczbg metrow biezacych (mb) wykonanych kolumn DSM-wet, wykazang
w odpowiednim zestawieniu zbiorczym.

Odbior robot

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robdt,
- Protokoty dzienne wykonania kolumn DSM,

- Szkice geodezyjnego wytyczenia oraz inwentaryzacji kolumn lub punktéw bazowych,

- Zapisy automatycznego urzadzenia rejestrujgcego (metryki), obejmujace co najmniej 70% wszystkich wykonanych
kolumn,

- Pozytywne wyniki badan wytrzymatosci cementogruntu na $ciskanie,
- Deklaracje zgodnosci lub atesty na wykorzystane materiaty,
Kolumny DSM nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami kontraktu jezeli wszystkie badania opisane powyze;

daty wyniki pozytywne i zostaty dotrzymane warunki postanowief ogélnych. W przypadku stwierdzenia wad nie dopuszcza
sig do eksploatacji danej grupy kolumn. Koszty usuniecia usterek ponosi Wykonawca robot.
Ptatno$¢

Cena wykonania 1mb kolumny DSM-wet obejmuje:
1. Wykonanie Dokumentacji Projektowe;.
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Transport sprzetu i organizacje placu budowy dla potrzeb wykonania kolumn DSM-wet.
Zakup i dostarczenie materiatéw oraz pozostatych niezbednych sktadnikow produkcii.
Wytyczenie w terenie kolumn DSM-wet.

Wykonanie kolumn DSM-wet.

Przeprowadzenie wymaganych w ST kontrolnych badan prébek cementogruntu.
Sporzadzenie Dokumentacji Powykonawcze;.

Demontaz sprzetu i likwidacja placu budowy dla potrzeb wykonania kolumn DSM-wet.
Inne niezbedne czynnosci, bezposrednio zwigzane z wykonaniem kolumn.

© oo NSO W

Podstawg koricowej ptatnosci jest sporzadzenie i przekazanie Dokumentacji Powykonawczej zawierajacej plan
rozmieszczenia kolumn DSM-wet z podaniem ich dtugo$ci, zgodnie z niniejszg ST i Projektem.

Przepisy zwigzane

N —

No ok w

EN 14679 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych — Wgtebne mieszanie gruntu.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-06050:1998 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym (2002): GDDP, Opracowanie IBDIM,
Warszawa. 2002.

Topolnicki M. (2004): In situ Soil Mixing, s. 331-428, Rozdziat 9 w ,Ground Improvement”, Red. M. Moseley
i K. Kirsch, Wyd. Spon Press, Londyn i Nowy York, 2004 (ISBN 0-415-27455-9).

. K.1.109



Temat : Budowa zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY REW.: 01

Zawarto$¢: 270-IP-00-XX-TD-K-00002 DATA:21.01.2021

SST-B-9 PREFABRYKOWANE SCIANY OPOROWE

WSTEP

Przedmiot ST

W niniejszej ST oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem muréw oporowych
z elementéw betonowych prefabrykowanych w ramach inwestycji dla zadania pn. ,Budowa zintegrowanego bloku
operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikgq SP ZOZ w Krakowie ”.

Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Sciana oporowa - budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych albo innych
materiatow rozdrobnionych.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia wszelkich rob6t zwigzanych z wykonaniem muru oporowego z
betonowych elementdw prefabrykowanych.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
stanowig o zamdwionym zakresie i sq integralng czeS$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane
okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku,
gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.
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MATERIALY

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 2
specyfikaciji techniczne;.
Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania rob6t przewidziane w projekcie.
Wyroby do wykonywania robét powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujacymi dokumentami:
a) deklaracja wtasciwosci uzytkowych DOP lub deklaracja wiasciwosci,
b) wytyczne stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile nie sg one ujete w projekcie,
c) informacja o okresie przydatno$ci do stosowania wyrobu,
Podczas przyjmowania na budowe wyrobdéw wykonawca powinien sprawdzic:
a) zgodno$¢ dostarczonych wyrobdw z dokumentacjq projektowa,
b) kompletno$¢ i aktualno$¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z wyrobami do wykonania robét,

c) wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wtadciwo$ci losowo wybranej partii
dostarczonego wyrobu z podanymi w dokumentach opisami tych wtadciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas
kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziane w projekcie.

Wynik sprawdzenia wyrobu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materialy z
akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jako$ci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zzrodto
zaopatrywania w materiaty.

Materialy potrzebne do wykonania robét
Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowaé sie postanowieniem
ogolnym normy PN-EN 206+A1:2016-12oraz PN-EN 12620+A1:2010.

Do wykonywania elementéw zewnetrznych nalezy stosowac kruszywo o mrozoodporno$ci klasy F1.

Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla wody stosowanej do
wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatno$ci wody.

Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaC wymagania zawarte w normie PN-EN  197-1:2012
oraz PN-EN 206+A1:2016-12.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone potwierdzenie zgodno$ci badz tez certyfikat zgodnosci z
wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze
stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko jeden rodzaj cementu z tej same;
cementowni.

Jesli nie przeprowadza sie badan wytrzymatoSciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku podejrzenia, ze
rozpoczagt sie proces starzenia, nalezy skontrolowa¢ ewentualny jego stopien zwietrzenia, przejawiajacy sie
powstawaniem wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci cementdw, tzn. reakcji taczenia sie
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cementu z wilgocig zawartg w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiat nadaje si¢ jeszcze do uzycia nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) jezeli cement zawiera grudki dajace sie fatwo rozgnie$¢ w palcach lub rozpadajace sie w wodzie, mozna go uzywaé do
betonu pod warunkiem zwiekszenia ilosci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny c/w byt wyzszy o 10% w stosunku do
pierwotnie przyjetego,

b) jesli cement =zawiera grudki niedajace si¢ rozgnies¢ w palcach i jednoczeSnie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie 0 oczkach kwadratowych wielkoci 2mm,; jezeli grudek
jest nie wiecej niz 30% w stosunku ciezarowym, to przesianego cementu mozna uzy¢ — po uprzednim sprawdzeniu
wytrzymatosci betonu.

Beton

Do wykonania fundamentu pod $ciany oporowe nalezy stosowac beton zwykly wg PN-EN 206-1:2003. Do betonu powinien byé
stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-EN 197-1:2002. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa
naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2008. Woda powinna by¢
,Lodmiany 1" i odpowiada¢é wymaganiom PN-EN 1008:2004. Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadac¢
wymaganiom PN-EN 206-1:2003

Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢é wymaganiom okreSlonym w PN-B-06251. Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatow
odpowiadajacych nastepujacym normom: drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PND-95017, tarcica iglasta do robét
ciesielskich wg PN-D-96000, tarcica iglasta do drobnych elementdw jak Kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, gwozdzie wg BN-87/5028-12,
Sruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-82010, ptyty pilsniowe z drewna wg
BN69/7122-11. Dopuszcza sig¢ wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptaciji Inzyniera.

Warstwa wyréwnawcza

Do wykonania warstwy wyréwnawczej pod prefabrykowane elementy zelbetowe nalezy zastosowa¢ chudy beton grubosci zgodnej z
Dokumentacjg, Projektowg wg PN-EN 206-1:2003. Warstwy podbudowy (rodzaj materiatu, grubo$¢ warstw) pod $ciang oporowa sg
kazdorazowo dopasowywane do indywidualnych warunkéw gruntowych.

Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary Zelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowg. Podstawowe
wymagania dla prefabrykowanych elementéw $cian oporowych zawarte sg w PNEN 15258 ,Prefabrykaty z betonu. Elementy $cian
oporowych” oraz PN-EN 13360 ,Prefabrykaty z betonu. Wymagania wspdlne.” Odchytki wymiarowe prefabrykatow powinny
odpowiada¢: Wymiar elementu [mm] Tolerancja wymiaru [mm], dtugo$¢ +30 wymiary przekrojow poprzecznych-5/+10 Podstawowe
parametry: klasa betonu nie nizsza niz C 30/37, trwato$¢ i odporno$¢ na warunki zewnetrzne powinna byé zgodna z przyjetg klasg
ekspozycji zgodnie z PN-EN 206. Elementy standardowo spetniajg wymagania dla klas ekspozycji: XC4, XD1, XF1, XF2. MozZliwe jest
spetienie wymagac innych klas ekspozycji w zaleznosci od zatozen projektu: nasigkliwos¢ betonu nie wigksza niz 5 %; minimalna
grubos¢ piyty Sciennej wynosi 12 ¢cm zgodnie z PN83/B-03010; otulenie zbrojenia min. 30 mm zgodnie z PN-83/B-03010; stopa
elementu posiada specjalng fakture zmniejszajaca poslizg. Poprzeczne rowki gtebokosci 150 mm pozwalajg znacznie zwigkszyé¢
powierzchnie tarcia stopy elementu o podioze. Elementy posiadajg sfazowane krawedzie boczne od strony licowej oraz krawedzie
korony. Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, peknieé¢ i rys. Dopuszcza sie drobne wgtebienia i wypuktosci o
gtebokosci do 3 mm. Moga wystepowac uszkodzenia krawedzi elementdw o diugosci nie wigkszej niz 10 mm i gtebokosci nie wigkszej
niz 2 mm. Elementy nalezy sktadowa¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu. Poszczegdine rodzaje elementéw
powinny by¢ skladowane oddzielnie.

Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym PN-EN 13360 oraz PN-EN 10080:2007.

Materiaty izolacyjne

Wg wytycznych producenta
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Materialy do wykonania odwodnienia za Sciang oporowa.

Wg opracowania branzy drogowe;
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SPRZET

Wymagania og6lne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogoinej specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robé6t, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do robét musza korzystaé z nastepujacego sprzetu:
—  Koparek

—  Dzwigu

—  Zageszczarek ptytowych wibracyjnych

— ubijakéw recznych i mechanicznych

— betoniarek
— elekironarzedzi

TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czeéci ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami. Duze elementy, transportowane na lezaco na stronie czotowej, mogg mie¢ lekkie roznice w odcieniu
koloru, powstajace poprzez rézne szybkoSci wigzania i hydrofobowos¢. Przy zwyklym wystawieniu na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych te ewentualne niewielkie odchytki zostajg wyréwnane.

Transport materiatow
Materiaty workowane
Materiaty workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych paletach.
Mieszanka betonowa

Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nienaruszajacymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajac do segregacji
masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowe;
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o takim  stopniu  ciekloSci,  jaki  zostat  ustalony dla  danego  sposobu  zageszczenia
i rodzaju konstrukcji. Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie
i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych Srodkéw zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedq one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci ,\Wymagania ogéine” pkt 5 specyfikacji techniczne;.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12.

Wykonywanie podfozy mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sg takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Wykonanie robét
Podtoze

Grunt no$ny o okreslonej grubosci, uktadany warstwami i zageszczony na mokro wykonywa¢ wg ST ,,Roboty ziemne”.

Wykop fundamentowy
Wykonywaé wg ST ,Roboty ziemne”.

Podktad z chudego betonu

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreSlonym uziarnieniu, zawartoSci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych oftrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed
segregacjg i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze byé wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, gdy podtoze jest zamarznigte oraz podczas opaddw deszczu. Wykonuije sie jg
w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm po zageszczeniu. Po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy
rozpocza¢ jej zageszczenie. Zageszczenie podbudow o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od
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nizej potozonej krawedzi i przesuwaé sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie w strone wyzej potozone;
krawedzi podbudowy. Pojawiajace sie w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢
natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gteboko$¢ i wbudowanie
nowej mieszanki albo przez sciecie nadmiaru, wyrdwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna
mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Ustawienie prefabrykowanych elementéw zelbetowych

Elementy Scian oporowych prefabrykowanych powinny posiadaé specjalne uchwyty transportowe. Niedopuszczalne jest przenoszenie
takich elementéw za pomoca wystajacych pretow zbrojenia. Haki zawiesia dzwigu nalezy zaczepiaC tylko i wylacznie za uchwyty
transportowe. Prefabrykowane elementy zelbetowe nalezy posadowi¢ na przygotowanym odpowiednio podiozu zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Zagtebienie $ciany oporowej w gruncie powinno wynosi¢ nie mnigj nizz 0,50 m w gruntach
niewysadzinowych, gleboko$¢ przemarzania w gruntach wysadzinowych, Dmin przyjmowane w obliczeniach oporu granicznego
podfoza gruntowego. Przy okre$laniu zagtebienia Sciany oporowej nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wykonywania wykopow instalacyjnych
w poblizu Sciany oporowej. Stabilno$¢ Sciany przy wypehianiu zapewniona jest poprzez wsunigcie zabetonowanie zamka
dylatacyjnego wg dokumentaciji projektowe.

Zasypywanie wykopu

Wypetnienia $cian oporowych z tytu dokonuje sie przy uzyciu materiatu mrozoodpornego i zageszczonego do parametréw podanych w
dokumentaciji projektowej. W przeciwnym wypadku ogniska zmarzliny powstajace w okresie zimowym na tylnej stronie $ciany mogtyby
spowodowa¢ uszkodzenie Sciany. Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubos$¢ nie powinna przekracza¢: przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 ¢cm, przy zageszczaniu
ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm. Nalezy przy
tym zachowa¢ odlegto$¢ urzadzen zageszczajacych od strony tylnej wynoszaca co najmniej 1/3 wysokosci $ciany, wzglednie 50cm.

Dopuszczalne tolerancje wykonania Sciany oporowej

Dopuszcza sie nastepujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacii projektowej: rzednych wierzchu $ciany: 10
mm, rzednych spodu50 mm, w przekroju poprzecznym 20 mm, odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej
niz 20 mm na catej dtugosci, zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu) nie wiecej
niz 10 mm/m i nie wigcej niz 20 mm na catej powierzchni $ciany.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
techniczne;.

Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien

ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy

dostarczone materiaty i wyroby posiadaja;

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

— Deklaracie ~ zgodnosci lub certyfikat  zgodnosci z Polskg ~ Normg  Ilub aprobatg ~ techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long wyzej.

— Na sprawdzeniu wtasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Kontrola polega¢ powinna na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych

wskazanych przez Inwestora, np. wytrzymatosci probek. Kontrola ta powinna jednoznacznie potwierdza¢ zgodnos¢ parametrow

technicznych dostarczonych materiatéw z zatozonymi w Dokumentacji Projektowe;.
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Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny byC przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan

a w szczegolnosci:

— zgodnosci z  dokumentacjg  projektowa i zmianami w  dokumentacji powykonawczej (przez  ogledziny
i pomiary),

— stan podtozy na podstawie protokotow badari miedzyoperacyjnych,

—  jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci przediozonych przez
dostawcow.

Prawidtowo$ci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— roéwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej faty, przyktadanej w
dowolnym miejscu nie powinna wykazywac prze$witow wiekszych niz 2 mm,

— odchylenia powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm diugosci taty i 5 mm na
catej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Kontrola wykonania $ciany oporowej z prefabrykowanych elementéw zelbetowych

Przy wykonywaniu $ciany nalezy przeprowadzi¢ badanie w zakresie tolerancji podanej ponizej: - Sprawdzenie prawidtowosci utozenia
elementow prefabrykowanych przez ogledziny - Sprawdzenie grubosci i wysokosci $ciany (dopuszczalna odchytka zgodnie z
dokumentacjg przedstawiong przez producenta) - Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi Sciany.

Kontrola robét betonowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole sktadnikéw mieszanki betonowej i wykonanego betonu
wg PN-EN 206-1:2003

Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu sciany oporowej

Sprawdzenie prawidtowos$ci zasypania przestrzeni za $ciang oporowg nalezy przeprowadzaé systematycznie w czasie wykonywania
rob6t w zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji projektowej poprzez badania wskaznika zageszczenia gruntu

Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetiaé okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa
od postanowient ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ,\Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkg obmiarowa podktaddw jest m2 oraz m3.
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ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podkiadow

Ogéblne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji
techniczne.

Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktadéw. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

Odbior podktadow

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot okre$la dokumentacja
projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.
Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt
6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatoSci podkfadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych probek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania robot,

— roéwnosci podktadu,

— odchyleh od plaszczyzny poziomej lub okreSlonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej taty
i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm,

— wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,

— prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

—  prawidtowosci wykonania spadkéw.

Odbior gotowych podktadow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia,

—  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

Odbidr zasypki Sciany oporowe;j
Odbior nastepuje poprzez spetnienie i potwierdzenie badaniami wymaganego wskaznika zageszczenia zasypki.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,\Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji technicznej.

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
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PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczenie czasdw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.

PN-EN 15258 Prefabrykaty z betonu. Elementy $cian oporowych

PN-EN 13360 Prefabrykaty z betonu. Wymagania wspélne.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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