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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 PRACE TOWARZYSZĄCE 1.1

Przed rozpoczęciem robót montażowych instalacji gazów medycznych należy wykonać wszelkie roboty 
demontażowe oraz budowlane, a także wykonać instalacje sanitarne oraz instalacje wentylacji i klimatyzacji. 
Instalacje elektryczne można wykonywać równolegle z instalacjami gazów medycznych. 

 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 1.2

Podczas prowadzonych prac demontażowych instalacji gazów medycznych w wyburzanych budynkach nr 5, 6, 
60 i 73 oraz prac montażowych instalacji gazów medycznych należy przestrzegać przepisów bhp i p. poż. 
(szczególnie przy prowadzeniu prac spawalniczych oraz używaniu elektronarzędzi). Prowadzone roboty 
montażowe instalacji gazów medycznych oraz zastosowane urządzenia nie powodują zmiany warunków 
ochrony środowiska. Dla grup montażowych instalacji gazów medycznych należy przewidzieć pomieszczenie 
magazynowe na materiały i narzędzia o powierzchni około 25 m2. 

 PRZEDMIAR ROBÓT 1.3

Przedmiar robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej. Przedmiar robót wykonany w oparciu o dokumentację 
projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnie z pozycjami KNR, kalkulacjami 
własnymi oraz programem do kosztorysowania NORMA. Przedmiar ma wyłącznie charakter informacyjny i nie 
jest podstawą do wykonania robót. 

 WYMAGANIA DOT. MATERIAŁÓW 1.4

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z jej 
późniejszymi zmianami, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z jej późniejszymi zmianami, 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur 
oceny zgodności wyrobów medycznych i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie 
sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych poniższe materiały i urządzenia muszą posiadać aprobatę CE 
dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy, deklarację zgodności wytwórcy oraz potwierdzenie złożenia 
wniosku zgłoszenia wyrobu do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: 

 punkty poboru gazów medycznych i próżni, 

 rury i kształtki do gazów medycznych i próżni, 

 strefowe zespoły kontrolne wraz z sygnalizacją, 

 jednostki zaopatrzenia medycznego (tablice poboru gazów, panele nadłóżkowe, sufitowe systemy zasilające 

itp.), 

 kompletny system rurociągowy do gazów medycznych i próżni, 

 zawory do gazów medycznych i próżni. 

Dowód na spełnienie wymagań powinien dostarczyć wykonawca. 

Niniejsza dokumentacja projektowa, wymagane obliczenia oraz rozwiązania techniczne zostały wykonane w 
oparciu o wskazane w treści, wybrane urządzenia i materiały spełniające określone parametry techniczne i 
jakościowe. Dopuszcza się zastosowanie zamiennych urządzeń lub materiałów, wyłącznie o parametrach 
technicznych i jakościowych równoważnych z przyjętymi w niniejszym opracowaniu. Zastosowanie urządzeń 
lub materiałów zamiennych wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę równoważności wyżej określonych 
parametrów oraz akceptacji projektanta. 
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 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 1.5

Odbiór robót zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót dokonywany według harmonogramu 
uzgodnionego z Użytkownikiem. 

 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 1.6
TOWARZYSZĄCYCH 

Rozliczenie prac towarzyszących musi zawrzeć się wyłącznie w cenie ryczałtowej. 

 ODBIORY ROBÓT ZANIKAJĄCYCH 1.7

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje osoba posiadająca uprawnienia do odbioru instalacji gazów 
medycznych jako wyrobu medycznego z ramienia Inwestora. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 

 ODBIORY CZĘŚCIOWE 1.8

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 

 ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 1.9

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 1.10

Podczas montażu należy sporządzać oddzielny komplet rysunków powykonawczych. Rysunki te powinny 
przedstawiać rzeczywistą lokalizację i średnice instalacji rurociągowych. Komplet ten powinien być 
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aktualizowany w miarę wprowadzania zmian. Rysunki powinny zawierać szczegóły, które pozwolą zlokalizować 
rurociągi zakryte. 

Komplet rysunków powykonawczych powinien zostać przekazany użytkownikowi jako komplet oznaczony 
„DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” celem włączenia jej jako części trwałej dokumentacji instalacji 
rurociągowej. 

UWAGA: Jeśli instalacja rurociągowa została zmieniona już po przekazaniu rysunków użytkownikowi, wówczas 
dokumentacja powykonawcza powinna zostać zaktualizowana. 

 SCHEMATY ELEKTRYCZNE 1.11

Wykonawca powinien dostarczyć użytkownikowi schematy elektryczne kompletnej instalacji. 

 DOKUMENTY ODBIORU 1.12

Po całkowitym zakończeniu prób, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji komisja odbierająca musi 
potwierdzić na odpowiednich formularzach wyniki przeprowadzonych prób, oraz stwierdzić, że wszystkie 
wymagania zostały spełnione. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Instrukcję obsługi. Wykonawca powinien dostarczyć użytkownikowi instrukcję obsługi kompletnej instalacji 

gazów medycznych z sygnalizacją alarmową. 

 Harmonogram czynności konserwacyjnych / instrukcję eksploatacji instalacji / instrukcje poszczególnych 

urządzeń zamontowanych w instalacji. Wykonawca powinien dostarczyć właścicielowi informacje co do 

zalecanych czynności konserwacyjnych i ich częstości wykaz zalecanych części zapasowych. 

 Dokumentację powykonawczą, 

 Certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych urządzeń, 

 Wyniki pomiarów i testów. 

 WYMAGANE BADANIA 1.13

Należy wykonać wszystkie badania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2010 na formularzach 
określonych przez normę. Wymaga się atestowanych urządzeń pomiarowych, których atesty zostaną 
przedłożone Inwestorowi przed przystąpieniem do badań.  

Należy zwrócić uwagę, że niektóre z badań muszą zostać wykonane w trakcie robót zanikających. 



Temat :              Budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie                          
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   270-IP-00-XX-TD-A-00001 

REW.: 01  
DATA: 21.01.2021 

 

III.G.7 

  

 

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 punkt G.3.4.7 jednostkami uprawnionymi do 
przeprowadzania badań, wykonywania i analiz projektów, wykonawców instalacji są firmy posiadające certyfikat 
z ISO 13485 odnośnie uprawnień oraz zgodności z ISO 9001:2000 odnośnie zarządzania jakością  

 

Badania, które należy wykonać dla instalacji gazów medycznych i próżni: 

 Znakowanie i podparcia 

 Specyfikacja projektu 

 Szczelność systemu gazów sprężonych 

 Wyciek z systemu gazów sprężonych (przed strefowym zaworem odcinającym) 

 Wyciek z systemu gazów sprężonych (za strefowym zaworem odcinającym) 

 Połączone badania wycieku i szczelności systemu gazów sprężonych (przed zamontowaniem) 

 Połączone badania wycieku i szczelności systemu gazów sprężonych (po zamontowaniu) 

 Badanie strefowych zaworów odcinających pod kątem zamykania, identyfikacji i przynależności do stref 

 Połączenia krzyżowe 

 Wykonanie systemu 

 Awaryjne alarmy kliniczne i eksploatacyjne 

 Zanieczyszczenie cząstkami stałymi 

 Napełnienie gazem przeznaczenia 

 Badanie tożsamości gazu z użyciem analizatora tlenu 

 Badanie tożsamości gazu z użyciem różnych ciśnień 

 Badanie tożsamości gazu z użyciem analizatora dedykowanego do określonego gazu 

 UTYLIZACJA ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓREK 1.14

Należy dokonać utylizacji odpadów pochodzących z rozbiórek istniejących instalacji w odpowiednio 
przygotowanych do tego kontenerach. Należy zwrócić szczególną uwagę i środki ostrożności podczas 
demontażu istniejącego systemu rurociągowego instalacji próżni, gdyż mogą znajdować się tam 
zanieczyszczenia stwarzające zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi. 
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2. UWAGI PRZETARGOWE I WYKONAWCZE UWAGI DOTYCZĄCE 
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

Zgodnie ze zmianą ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz. U. 2006 nr79 poz. 551), ustawą Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. 2004 nr19 poz.117), art. 29 ust. 3 - wszystkim 
występującym w niniejszej dokumentacji wskazaniom znaków towarowych należy przypisać wyrazy „lub 
równoważny”. Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne 
oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia 
wymogów jakościowych im stawianych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo 
budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U.2011.165.987) wydanym w 
oparciu o ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, 
z późn. zm.). Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, 
systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana 
materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga 
ponadto zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.  

Wszelkie zmiany dotyczące użytych w projekcie materiałów, założeń montażowych i innych przyjętych w 
projekcie rozwiązań, należy bezwzględnie uprzednio uzgodnić na piśmie z projektantem. Działania niezgodne z 
powyższym będą stanowiły naruszenie praw autorskich do projektu, tym samym na naruszającym spocznie 
odpowiedzialność przewidziana ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 
U. 2006.90.631) oraz innymi ustawami szczególnymi, w tym ryzyko związane z dochodzeniem swoich roszczeń 
przez projektanta na drodze postępowania sądowego 

Podstawę wyceny robót stanowią wszystkie opracowania dokumentacji, jako nierozerwalna całość. Dane, 
wymagania i ilości wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zostały ujęte w całej dokumentacji. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy, w razie rozbieżności lub 
różnić pomiędzy poszczególnymi opracowaniami dokumentacji należy zwrócić się o wyjaśnienia, na etapie 
ofertowania.  

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, w celu dokonania odpowiednich zmian, poprawek 
lub uzupełnień. Projekt (budowlany i wykonawczy) ma priorytet przed przedmiarem budowlanym. 

Na wszystkie proponowane zmiany oferent musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Proponowane 
zmiany nie mogą powodować pogorszenia warunków wynikających z istniejącej dokumentacji technicznej. 

Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po wykonaniu elementu nie będzie uznawane, jako wpływające na koszt i 
termin realizacji. Wykonawca nie może realizować zauważonych błędów w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego pośrednictwem 
Pracownię Projektową.  

Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy celem ujęcia w ofercie wszelkich kosztów 
wynikających z organizacji robót, organizacji placu budowy, transportu wielkogabarytowego, dźwigów, wywozu 
gruzu i nieczystości lokalizacji innych niezbędnych elementów placu budowy itp. oraz wszystkie związane z tym 
pochodne, jak pozwolenia, wyłączenia, zajęcie pasa, rozbiórki, uwzględnienie ewentualnych interesów osób 
trzecich itd. Do wyceny należy również przyjąć koszt likwidacji placu budowy, uprzątnięcia terenu, przywrócenia 
stanu pierwotnego. 

2.1 PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w których projekt 
określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują wymagania stawiane w projekcie, co musi 



Temat :              Budowy zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie                          
Stadium:             PROJEKT WYKONAWCZY 
Nr Dokumentu:   270-IP-00-XX-TD-A-00001 

REW.: 01  
DATA: 21.01.2021 

 

III.G.9 

  

 

zostać uwzględnione w ofercie. Wszelkie roboty musza być prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów 
materiałów i wyrobów. 

Całość prac należy wykonać zachowując dużą ostrożność i warunki bhp. 

PRACE DEMONTAŻOWE 

Rozbiórka instalacji gazów medycznych może nastąpić po ustaleniu terminów i sposobu demontażu z działem 
technicznym szpitala. Demontaż istniejącej instalacji prowadzony będzie bez odzysku elementów. Materiały 
uzyskane w trakcie demontażu należy posegregować i przetransportować do składnicy złomu lub na najbliższe 
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

Prace demontażowe obejmować będą instalacje z zakresu gazów medycznych znajdujących się w 
wyburzanych budynkach nr 5, 6, 60 i 73. W ich zakres wchodzi demontaż: 

 sprężarkowni znajdującej się w budynku nr 73, 

 instalacji gazów medycznych znajdujących się w budynkach nr 5, 6 i 60. 

Podczas prowadzenia prac demontażowych należy przestrzegać przepisów BHP, które obowiązują przy 
realizacji robót budowlano – montażowych, w tym także rozbiórkowych. Przed rozpoczęciem prac 
demontażowych należy zapoznać pracowników z zasadami organizacji i technologii robót rozbiórkowych. 
Sposób rozbiórki elementów, a zwłaszcza ich kolejność jest odwrotnością montażu, zatem wymaga od 
pracowników kwalifikacji, które posiadają montażyści. Należy sprawować nad pracownikami dozór techniczny. 
Prace demontażowe nie mogą spowodować utraty stateczności konstrukcji budynku. Przed rozpoczęciem 
demontażu (rozbiórki) poszczególnych elementów, należy wyznaczyć bezpieczne strefy ochronne. 

Zakres prac demontażowych zestawiono w poniższych tabelach: 

 

 

PRACE MONTAŻOWE 

Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ręcznie pod nadzorem geodety. W 
przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy należy je wznowić przez uprawnioną jednostkę 
wykonawstwa geodezyjnego.  

Budynek Średnica rurociągu [mm] Długość rurociągu [m] 

Nr 5, 6, 60 

 

 

Ø10 505 m 

Ø12 421 m 

Ø15 252 m 

Ø18 168 m 

Ø22 168 m 

Ø28 84 m 

Ø35 84 m 

Budynek Urządzenia Ilość [szt.] 

Nr 73 

Spreżarkownia: 

3 x kompresor 

2 x zbiornik 

2 x osuszacz 

armatura 

1 kpl. 
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Po wykonaniu fundamentów oraz ich obciążeniu należy kontrolować ewentualne osiadanie. W przypadku 
zauważenia osiadania większego niż dopuszczalne bezzwłocznie należy powiadomić Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego oraz za jego pośrednictwem autorskie biuro projektowe. 

Podczas realizacji robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i 
obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, 
certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej 
dokumentacji a obowiązkowych do stosowania, Wykonawca ma obowiązek stosowania się do ich treści i 
postanowień. 

W czasie realizacji robót budowlanych przestrzegać należy wymagań zawartych w Załączniku Nr 3 do 
Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentacji, i 
oceny jej czytelności, spójności oraz jej wzajemnego skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych uwagach 
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego pośrednictwem Pracownię Projektową. 

 Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością dokumentacji (opis, rysunki, 
opracowania branżowe powiązane z robotami).  

Prace wyburzeniowe należy prowadzić w sposób niezagrażający istniejącemu obiektowi. Dobór technologii 
rozbiórki należy uzgodnić z inspektorem nadzoru przed przystąpieniem do jej wykonywania. 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych kierownik budowy zobowiązany jest do sprawdzenia całości 
dokumentacji projektowej, sprawdzenia miejsc krzyżowania się oraz styku poszczególnych instalacji i substancji 
budowlanej. W razie występowania kolizji nieujawnionej w dokumentacji- należy miejsca kolizyjne zgłosić 
inspektorowi nadzoru i projektantowi przed przystąpieniem do wykonawstwa. Wszelkie prace wynikające z 
konieczności demontażu elementów kolidujących wykonanych bez koordynacji z innymi branżami i bez 
zgłoszenia inspektorowi nadzoru będą obciążały wykonawcę.          W takiej sytuacji kierownik budowy jest 
zobowiązany do przygotowania w formie szkicu wysokościowego (lub lokalizacyjnego) sieci kolidujących, z 
podaniem ich parametrów wymiarowych, wysokościowych lub lokalizacyjnych, wynikających z projektu oraz 
zastanych w miejscu wykonawstwa i uzgodnić rozwiązanie z inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.  

Zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikające z warunków zastanych w istniejącej 
substancji budowlanej, z optymalizacji przyjętych rozwiązań technicznych, lub w celu uniknięcia kolizji) 
podlegają uzgodnieniu przed wykonawstwem, z kierującymi pracami wszystkich branż, na które mogą mieć 
wpływ, a następnie z generalnym projektantem. 

Zmiany realizacyjne, wywołujące konieczność zmian w dokumentacji w zakresie nieobjętym nadzorem 
autorskim będą przedmiotem oddzielnych regulacji prawnych. 

Wykonawcy i dostawcy urządzeń lub technologii są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej, jakości i 
trwałości oraz wymaganych przez Zamawiającego i ustalonych w kontrakcie parametrów technicznych i 
technologicznych dostarczanych produktów. Jeżeli rozwiązania projektowe określają te parametry w sposób 
niewystarczający, zbyt ogólny, niezgodny z obowiązującymi przepisami szczególnymi, wymaganiami 
Zamawiającego lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych 
wyjaśnień lub uzgodnień przed rozpoczęciem prac. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na budowę aktualnych atestów i certyfikatów na wszystkie 
zastosowane materiały budowlane, zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń 
wykonawczych, normami polskimi i UE oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w kontrakcie. 

Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty potwierdzające wymaganą w 
projekcie klasyfikację w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydana przez uprawnione jednostki naukowo 
badawcze. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania „danych techniczno-ruchowych” oraz „karty zgodności 
produktu” dla wszystkich zastosowanych urządzeń wymagających tego typu dokumentów /dla celów 
odbiorowych/. 

W odniesieniu do elementów stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, parapetów, krat, itp., obowiązuje zasada 
sprawdzenia rzeczywistych wymiarów powykonawczych otworów, w których mają być one osadzone. Wrota i 
drzwi nie mogą mieć wymiarów (szerokości i wysokości) mniejszej, niż założona w projekcie. 
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Przed przystąpieniem do odbiorów i rozruchów obowiązuje wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy (z załączeniem niezbędnych certyfikatów i 
uzgodnień oraz innych dokumentów wymaganych dla wbudowanych materiałów, urządzeń lub technologii przez 
przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy). 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w skład, której wchodzą: odbiór 
końcowy oraz odbiory częściowe prac zanikających) potwierdzanej protokolarnie. 

Jeżeli odbierany zakres prac wykonywany był przez niezależnych wykonawców lub podwykonawców różnych 
branż, to ich umocowani przedstawiciele winni uczestniczyć w takich odbiorach technicznych. Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia w/w procedury także z udziałem upoważnionych przedstawicieli 
dostawców urządzeń lub technologii, jeżeli jest niezbędnym warunkiem uzyskania gwarancji. Wykonawca 
zobowiązany jest do potwierdzenia poprawności robót budowlanych oraz montażu zabudowywanych urządzeń i 
instalacji przez odpowiednich inspektorów nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rozruchów i regulacji wszystkich urządzeń i instalacji, do ich 
czasowej eksploatacji we współpracy z odpowiednimi służbami inwestora w celu sprawdzenia poprawności ich 
wykonania i funkcjonowania. Regulację wszystkich instalacji uznaje się za zakończoną po pełnym jej 
uruchomieniu oraz po uzyskaniu parametrów technicznych i technologicznych założonych w projekcie 
(pisemnym potwierdzeniu w protokołach rozruchowych). 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji użytkowania obiektu w rozbiciu na poszczególne 
branże oraz do zapewnienia niezbędnego szkolenia i instruktażu przedstawicieli przyszłego użytkownika 
obiektu- wraz z pokazem i przetestowaniem wszystkich jego elementów. Instrukcja powinna zawierać: 

• Opis pracy instalacji,  

• Wymagane ustawienie,  

• Opis wymaganych parametrów,  

• Opis typowych stanów awaryjnych i sposób postępowania w stanach awaryjnych, 

• Wytyczne eksploatacyjne i przeglądowe,  

• Specyfikacja warunków niezbędnych dla uzyskania pełnej gwarancji, 

• Instrukcja branży budowlanej powinna zawierać wytyczne eksploatacyjne oraz sposoby i częstotliwość 
konserwacji zastosowanych materiałów i technologii.    

 

 


